



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4a, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 36. 08.2020r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ *Przebudowa chodników przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy (Program BBO)*” – nr sprawy 047/2020.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień, w oparciu o art. 38 ust. 2 UPZP:

Pytanie 1– Zestaw I, z dnia 24.08.2020 r.

Dotyczy – załącznika nr 1 do SIWZ- wzór Umowy oraz Ogłoszenia nr 573501-N-2020 z dnia 13.08.2020 r. pn: Przebudowa chodników przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy (Program BBO)”

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy jest możliwe fakturowanie częściowe- etapami, raz w miesiącu?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe (raz w miesiącu) w niniejszym postępowaniu.

W związku z tym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w tym zakresie, następująco:

1. Zmianie ulega § 16 ust. 1 , 2 Umowy, które otrzymują nowe brzmienie:

1. „Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych objętych Umową, będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i końcowej w miesięcznych terminach na koniec każdego miesiąca, na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót. Do protokołu odbioru robót winien być załączony kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w którym wartość wykonanych robót stanowi iloczyn ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych, stanowiących wraz z ofertą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy”.

2. „Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu – nie później jednak niż do 25 dnia każdego miesiąca karty obmiarowe robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót (jeżeli będzie to dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca przekaże przedmiotowe dokumenty w dniu poprzedzającym dzień wolny).”

2. Zmianie ulega § 16 ust. 3 Umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

3. „Inspektor Nadzoru może odrzucić jakąkolwiek pozycję zaakceptowaną w poprzedniej fakturze w ramach korekty lub jeżeli została ujawniona oczywista omyłka, zmienić kwotę wskazaną na fakturze”.

3. Zmianie ulega numeracja ustępów §16 Umowy (z dotychczasowych ustępów 3-11 na nowe 4-12), których brzmienie nie ulega zmianie.

II. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ, prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym Zamawiający, na podstawie art. 12a ust. 2 UPZP, **przedłuża termin składania ofert do dnia 31.08.2020 r., godz. 10:30** i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, **zawarte w pkt: 16.18., 17.2., 17.6.** na datę: **31.08.2020 r.** Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zmiany, o których mowa w **pkt II**. Zamawiający dokonał również w treści ogłoszenia o zamówieniu.

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 SIWZ w zakresie nowego terminu składania i otwarcia ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

p.o. DYREKTORA

Wojciech Waleczek

(podpis kierownika Zamawiającego)

Kontakt:

Monika Sangórska

Nr tel. kont. 52 582-27-69

e-mail: monika.sangorska@zdmikp.bydgoszcz.pl