



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Zmiana nr 1 do treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – dalej UPZP, zamieszczona na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 28. 05.2018r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana uszkodzonych słupów i osprzętu sieciowego sieci trakcyjnej na liniach tramwajowych w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj).” – nr sprawy 020/2018.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 UPZP, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie z dnia 25.05.2018r. – Zestaw I.

1. Proszę o wyjaśnienie jaki jest termin opracowania dokumentacji, ponieważ w SIWZ (pkt 9) jest podane 60 dni od podpisania umowy, a w wzorze umowy §2 jest 45 dni.

Odp: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w treści Umowy dotyczącą terminu na wykonanie dokumentacji projektowej. §2 Umowy otrzymuje brzmienie: Termin wykonania zamówienia, to 4 miesiące od dnia podpisania Umowy tj. do dnia _____, przy czym termin opracowania dokumentacji projektowej to maksymalnie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

II. Ww. zmiana, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

III. Zmiana staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępniania przedmiotowej SIWZ.

DYREKTOR

Jacek Witkowski

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Kontakt:

Julia Szałata

Nr tel. kont. 52 582-27-66

e-mail: julia.szalata@zdmikp.bydgoszcz.pl