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tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1§ 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. 22017 r., poz. 1579 z pdin. zm.) — dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

w dniu 0 q .11.2018r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Zarzadzanie i nadzér nad realizacja zadania pn.: ,Budowa trasy
tramwajowej wzdtui ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda
Bernardyniskiego wraz z rozbudowa uktadu drogowego”. Nr sprawy 044/2018.

. Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art.38 wust.1 UPZP, Wykonawcy zwrdcili sie
do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ, a Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

1. Pytania - zestaw Il z dn. 26.10.2018 r.

Pytanie 1/II:

Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z OPZ pkt 1.5 Wykonawca ma skalkulowa¢ koszt nadzoru na okres fgcznie

27 miesiecy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego

Tak. Zamawiajqcy potwierdza powyzisze.

Pytanie 2/II:

Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z OPZ pkt 1.5 w przypadku wydtuzenia czasu trwania nadzoru

wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ulegato proporcjonalnemu zwiekszeniu za kazdy rozpoczety kolejny

miesigc obstugi powyzej 27 miesiecy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego

Regulacje dotyczqce wydtuzenia czasu trwania nadzoru okreslone zostaty we wzorze umowy § 2 Terminy

realizacji umowy pkt.4 oraz § 6 Wynagrodzenie pkt.7 .

Pytanie 3/Il:

Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z pkt 4.2.1 Wykonawca ma zapewni¢ nadzér archeologiczny w czasie

trwania catego kontraktu tj. 27 miesiecy.

Wyjasnienia Zamawiajqcego

Zamawiajgcy potwierdza, Ze Wykonawca ma zapewni¢ na caly czas realizacji kontraktu nadzor

archeologiczny na warunkach okreslonych w dokumentacji przez Wojewddzki Urzqd Ochrony Zabytkéw w

Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.

Pytanie 4/II:

W zwigzku z zapisami pkt. 4.2.1 Wykonawca ma zapewni¢ nadzér archeologiczny wraz z wykonaniem badan

ratunkowych. Jako, ze na tym etapie nie da sie przewidzie¢ wielkosci kosztéw ewentualnych badan

ratunkowych, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iz ewentualne koszty badan ratunkowych ponosi¢ bedzie

Zamawiajgcy a Wykonawca ma zapewnic jedynie stosowny personel w ramach petnionego nadzoru.

Wyjasnienia Zamawiajqcego

Koszty badan ratunkowych nalezy zapewni¢ na obszarach objetych wpisem do rejestru zabytkow i strefy ,A”

zgodnie zal. graficznym do opinii A-421 /2016 dla zespotu kosciota sw. Idziego, zespotu kosciota sw.

Stanistawa oraz zespotu klasztoru Bernardyndw. Nadzor nad pozostalymi pracami ziemnymi okreslonymi w

pkt. 5 uzgodnieri dokonanych przez Wojewédzki Urzqd Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w

Bydgoszczy — nr WUOZ.DB.ZAR.5152.3.55.2016ED z dnia 28-04-2016 roku nalezy uwzgledni¢ w wycenie
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Wykonawcy. W przypadku wystgpienia dodatkowych badari ratowniczych nieobjetych przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, zastosowanie majg zapisy zawarte we wzorze umowy § 18 pkt. 3.3) i 3.8).
Wykonawca musi zapewnic niezbedny personel dla tych prac.

Wykonawca prosi o potwierdzenie na jaki okres nalezy zapewni¢ nadzér saperski zgodnie z zapisami OPZ pkt.
4.2.3.

Wyjasnienia Zamawiajqcego

Gotowos¢ do petnienia nadzoru saperskiego powinna by¢ zapewniona na okres wykonywania robdt ziemnych
objetych inwestycjq. Nadzér saperski w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, okreslonej wystgpieniem
sciezki krytycznej dla tego zdarzenia.

Pytanie 6/II:

Zgodnie z zapisami OPZ pkt 4.2.4 Wykonawca ma w razie potrzeby zapewni¢ nadzér geotechniczny. W celu
wiaséciwego skalkulowania kosztéw Wykonawca prosi o okreslenie w jakim okresie i w jakim zakresie ma
wliczyé nadzor geotechniczny.

Wyjasnienia Zamawiajgcego

Wykonawca samodzielnie ma oszacowac koniecznos¢ wspomagania sie nadzorem geotechnicznym w
przypadku wystgpienia waqtpliwosci, co do warunkéw gruntowo-wodnych, stwierdzonych w trakcie
prowadzenia robét i prowadzonego nadzoru inwestorskiego dla wykonania robét zgodnie z przyjetymi
rozwigzaniami w dokumentacji projektowej.

Pytanie 7/1I:

Zgodnie z OPZ pkt 5 Wykonawca w razie potrzeby ma zapewni¢ obstuge prawng dla obstugi roszczen. Jako,
ze na tym etapie nie da sie przewidzie¢ ilosci roszczet Wykonawcy Robét Budowlanych prosimy o
jednoznaczne wskazanie w jakim okresie trwania kontraktu ma by¢ zapewniona obstuga prawna.
Wyjasnienia Zamawiajgcego

Wskazana w OPZ obstuga prawna powinna by¢ zapewniona na caly okres objety zamowieniem.

Pytanie 8/II:

Zgodnie z OPZ pkt 4.2.6 Wykonawca w razie potrzeby ma zapewni¢ obstuge geodezyjna. W celu wiasciwego
skalkulowania kosztéw prosimy o jednoznaczne wskazanie w jakim okresie trwania kontraktu ma by¢
zapewniony nadzér geodezyjny oraz w jakim zakresie.

Wyjasnienia Zamawiajqcego

Wykonawca ma zapewnic obstuge geodezyjnq w trakcie realizacji kontraktu na roboty budowlane w cafym
okresie jego trwania w zakresie wqtpliwosci Nadzoru lub Zamawiajgcego , co do prawidfowosci wykonania
robét budowlanych oraz rozliczeniowych.

Pytanie 9/11:

Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z OPZ pkt. 4.2.68 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania min 10%
wymaganych przez SST badan na swoj koszt.

Wyjasnienia Zamawiajqcego

Zamawiajqcy potwierdza obowigzek do wykonania min 10% wymaganych przez SST badari na swoj koszt.
Pytanie 10/II:

Jako, ze na tym etapie nie da sie przewidzie¢ czy Wykonawca Robét Budowlanych planuje tymczasowe
zamkniecie pl. Koécieleckich prosimy o jednoznaczne wskazanie na ile miesiecy Wykonawca ma przewidziec
w cenie zorganizowanie pkt. socjalnego dla kierowcéw zgodnie z OPZ pkt. 4.2.80.

Wyjasnienia Zamawiajqcego

Organizacja pkt. socjalnego dla kierowcéw zgodnie z OPZ pkt. 4.2.80. nalezy do obowiqzkéw Wykonawcy
robét budowlanych.

Pytanie 11/1I:

Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z OPZ pkt. 8 Wykonawca w cenie obstugi ma zapewni¢ pracownika
sekretariatu oraz czynne biuro IK od poniedziatku do soboty w godzinach 7.00-16.00.

Wyjasnienia Zamawiajqcego
Z uwagi na zaktadang prace wykonawcy robét budowlanych od poniedziatku do soboty, potwierdza sie
powyzszy wymog w zakresie funkcjonowania biura IK.



Pytanie 12/Il:

Prosimy o potwierdzenie, iz w ramach ceny kontraktowej zgodnie z OPZ pkt. 9.1 Wykonawca ma zapewnié
statla obecnos¢ Inspektora Koordynatora na budowie oraz w czasie prowadzenia robét torowych
statg obecno$¢ na budowie Inspektora robét torowych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego

Potwierdza sie powyiszy wymdag.

Pytanie 13/I1:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iz Zamawiajacy wymaga by osoby Inspektora Koordynatora, Inspektora
robét drogowych, Inspektora robdt torowych oraz osoby wykonujgce czynnosci administracyjno — biurowe
zatrudnione byty na umowe o prace u Wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w terminie pdZniejszym.

Pytanie 14/li:

W zwigzku z wymaganiami zawartymi w SIWZ pkt 10.3 dla kadry tj. Inspektora Koordynatora, Inspektora
robdt drogowych oraz Inspektora robét torowych dotyczacymi uczestnictwa w zadaniach od rozpoczecia do
zakoriczenia zadania Wykonawca wnosi 0 zmiang zapisu na zapis uczestnictwo w realizacji oraz koicowym
rozliczeniu kontraktu. Niejednokrotnie zdarza sie, iz petnienie nadzoru rozpoczyna sie w péiniejszym
terminie, niz rozpoczecie rob6t budowlanych, co przy obecnym ksztatcie zapisu powoduje brak mozliwosci
zaliczenia takiej realizacji przez personel do wymaganego przez Zamawiajgcego do$wiadczenia.
Wyjasnienia Zamawiajgcego

Zamawiajqcy podtrzymuje tres¢ wskazanego zapisu SIWZ,

2. Pytania - zestaw Ill z dn. 29.10.2018 r.

Pytanie 1/Ill:
Wykonawca zwraca sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna warunek Nr 3 - posiadania zdolnosci
technicznych lub zawodowych doswiadczenia wykonawcy okreélony w SIWZ pkt. 10.3 ust. 3

co najmniej dwdch ustug, ktérych przedmiotem byto petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq budowy
lub przebudowy drég lub ulic w klasie funkcjonalnej min. Z (Zbiorcza) o nawierzchni z mieszanek mineraino-
asfaltowych o min. powierzchni 15 000 m? wraz z budowq lub przebudowq torowisk tramwajowych, sieci
trakcyjnej, kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego, urzqdzeri elektrycznych i energetycznych oraz
kanalizacji teletechnicznej, o wartosci robét co najmniej 20 min PLN brutto kazda

za spetniony gdy Wykonawca wykaze sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich szeéciu lat
przed uptywem sktadania ofert przy sprawowaniu

co najmniej jednej ustug, ktérych przedmiotem bylto petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg budowy
lub przebudowy drég lub ulic w klasie funkcjonalnej min. Z (Zbiorcza) o nawierzchni z mieszanek mineraino-
asfaltowych o min. powierzchni 30 000 m? wraz z budowgq lub przebudowq torowisk tramwajowych, sieci
trakcyjnej, kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego, urzgdzern elektrycznych
i energetycznych oraz kanalizacji teletechnicznej, o wartosci robt co najmniej 54 000 000,00 PLN brutto.
Wyjasnienia Zamawiajgcego

Zamawiajqcy nie uzna wskazanej w pismie ustugi. Podtrzymuje sie koniecznos¢ wykazania sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia zgodnie z SIWZ,

3. Pytania - zestaw IV z dn. 31.10.2018 r.

Pytanie 1/IV:
W zwigzku z zapisami pkt 3 ppkt 3.6 SIWZ:

~Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia w sposéb okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 | 2255 oraz z 2017 r.
poz. 60 i 962) os6b sprawujgcych funkcje Inspektora Koordynatora, Inspektora Nadzoru robét drogowych,
Inspektora nadzoru robét torowych oraz osoby wykonujgce czynnosci administracyjno-biurowe.”




Prosimy o wyjasnienie, na jakiej podstawie Zamawiajgcy zgda zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww.
os6b, tj. Inspektora Nadzoru robét drogowych i Inspektora nadzoru robét torowych?

Zgodnie z opinig Prezesa Urzedu Zamoéwier Publicznych zamieszczong na stronie internetowej UZP pod
linkiem
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-
ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-
wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-
osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r.

osoby, ktére w ramach zaméwienia petnig samodzielne funkcje w budownictwie wykonujg czynnosci, ktére
wynikaja z zapiséw Prawa budowlanego, nie musza by¢ zatrudniane przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace chyba, ze Zamawiajacy przewiduje wykonywanie przez nich czynnosci, ktérych zakres wykracza poza
zakres okreslony w Prawie budowlanym i pod warunkiem, ze Zamawiajacy wskaze konkretnie te czynnosci w
Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

Jezeli wiec Zamawiajgcy przewiduje do realizacji przez osoby majgce peinic samodzielne funkcje w
budownictwie czynno$ci wykraczajgce poza te, ktére zostaty okreslone w przepisach Prawa budowlanego —
prosimy o ich konkretne wskazanie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego

Zamawiajqcy udzieli odpowiedzi w terminie pézniejszym.

Pytanie 2/IV:
W pkt 10 ppkt 10.3 3. 1) SIWZ dotyczacym warunkéw udziatu w postgpowaniu funkcjonuje zapis:

,Wykonawca zobowigzany jest wykazac si¢ wykonaniem w okresie ostatnich szesciu lat przed uplywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej dwoch
ustug, ktérych przedmiotem byfo peinienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg budowy lub przebudowy
drég lub ulic w klasie funkcjonalnej min. Z (Zbiorcza) o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o min.
powierzchni 15 000 m2 wraz z budowg lub przebudowa torowisk tramwajowych, sieci trakcyjnej, kanalizacji
deszczowej, odwietlenia ulicznego, urzgdzer elektrycznych i energetycznych oraz kanalizacji teletechniczney,
o warto$ci robét co najmniej 20 min PLN brutto kazda.”

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane tego wymagania przez rezygnacje z takiego warunku (dotyczacego min.
powierzchni 15 000 m2) lub zmniejszenie tego wymagania do powierzchni min. 10 000 m2. Wniosek nasz
pragniemy uzasadni¢ ponizszymi tezami:

a. Nawet bez tego warunku, pozostate wymagania dotyczgce doswiadczenia
w nadzorowaniu dwéch zlozonych przedsiewzie¢ , w skiad ktérych wchodzi jednocze$nie przebudowa
ulicy w klasie funkcjonalnosci min. Z wraz z przebudowg torowisk tramwajowych, sieci trakcyjnej,
kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicznego, urzadzeri elektrycznych oraz kanalizacii technicznej,
wystarczajgco weryfikujg do$wiadczenie i umiejgtnosci potencjalnego wykonawcy. Wprowadzanie
dalszych ograniczen, znaczaco wplywa na zmniejszenie liczby potencjainych wykonawcéw mogacych
wzigé udziat w przedmiotowym postgpowaniu dysponujgcych wystarczajagcymi kwalifikacjami na
profesjonalne $wiadczenie ustugi, tym samym moze narusza¢ zasadg zachowania uczciwej konkurenc;i
i rownego traktowania wykonawcow.

b. Pragniemy zaznaczy¢, ze o ile wielkosé powierzchnia wykonanych ulic w opisanej nawierzchni czy
technologii moze przektada¢ sie na umiejetnosci i do$wiadczenie wykonawcy robét, to w przypadku
$wiadczenia ustug nadzoru nad robotami, wielko$¢ powierzchni ma mniejsze znaczenie, istotniejsze
jest znajomo$é procedur i do$wiadczenie w zarzadzaniu inwestycjami, ich zlozonos¢ techniczna,
umiejetnosé rozwigzywania probleméw technicznych i formainych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego

Zamawiajqcy podtrzymuje warunek w swoim brzmieniu okreslony w SIWZ pkt 10 ppkt 10.3 3. 1) z uwagi na

konieczno$¢ realizacji zaméwienia obejmujgcego zarzqdzanie i nadzér nad realizacjq robét budowlanych

majgcego charakter skomplikowany realizacyjnie i wielobranzowy. Warunek w odniesieniu do realizowanej
inwestycji nie jest warunkiem nadto wygdrowanym. Zadanie obejmuje wszystkie wskazane w warunku
branze, wymagana powierzchnia nie stanowi nawet 30% nawierzchni bitumicznych.  Koniecznos¢
doswiadczenia w zakresie nadzorowania w jednym zadaniu inwestycyjnym robét drogowych prowadzonych
dla klasy funkcjonalnosci min Z o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o min. powierzchni
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15 000 m2 wraz z budowg lub przebudowgq torowisk tramwajowych, sieci trakcyjnej, kanalizacji deszczowej,
oswietlenia ulicznego, urzqdzeri elektrycznych i energetycznych oraz kanalizacji teletechnicznej ma
potwierdzac przygotowanie do rozwigzywania problemow realizacyjnych, ktére mogq wystgpic¢ na budowie,
a wynikajq posrednio z powierzchni objetej realizacjq i maja przetozenie na funkcjonowanie ruchu zaréwno
samochodowego, pieszego i tramwajowego.

Pytanie 3/IV:
W wymaganiach dotyczacych do$wiadczenia osoby stanowisko Inspektor Koordynator prawdopodobnie
btednie zapisano stanowisko Zastepcy Dyrektora Kontraktu po stowach ,... lub Inzyniera Rezydenta ..."

prawdopodobnie winno by¢ stanowisko Zastepcy Inzyniera Rezydenta. Prosimy o wyjasnienie i ewentualne
sprostowanie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego

Zamawiajqcy udzieli odpowiedzi w terminie péZniejszym.

Pytanie 4/1V:

W § 8 projektu umowy w ust. 1 zawarto informacje dotyczace terminéw sktadania raportéw przez Wykonawce.
Terminy te sg odmienne od okre$lonych w rozdz. 5 Opisu przedmiotu Zaméwienia, prosimy o wyjasnienie i
odpowiednie skorygowanie zapiséw. Dodatkowo w wymaganiach dotyczacych zawarto$ci raportéw znalazly
sie zapisy dotyczgce prac projektowych. Prosimy o wyjasnienie i ewentuaine skorygowanie zapisow.
Wyjasnienia Zamawiajgcego

Zamawiajqcy udzieli odpowiedzi w terminie pdZniejszym.

Pytanie 5/IV:

W § 11 projektu umowy w ust. 1 zapisano postanowienia dotyczace obowigzku ubezpieczenia wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej. Prosimy o podanie kwoty wymaganego ubezpieczenia.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego

Zamawiajqcy udzieli odpowiedzi w terminie péZniejszym.

ll. Wyjasnienia nie zmieniajg tresci SIWZ i nie wymagaja dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
w ofertach.

lll. Wyjasnienia staja sie obowigzujace dla wszystkich Wykonawcéw z dniem ich zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiajacego w miejscu udostepnienia przedmiotowej SIWZ.

....... AT

: /(vp’é'dpis Kierownika Zamawiajacego)

Kontakt

Tomasz Szymanski

Nr tel. kont.: (52) 582 27 70,

e-mail: tomasz.szymanski@zdmikp.bydgoszcz.pl
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