



Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 12.03.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej nr DK5(ul. Armii Krajowej), usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 w Bydgoszczy”. Nr sprawy 010/2019.

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

1. Pytania - zestaw I z dnia 07.03.2019 r.:

Pytanie 1/I:

W związku z chęcią udziału w w/w postępowaniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

Pytanie 1.

W związku z tym, że SIWZ (zapis w PFU) mówi się o konieczności przyłączenia istniejącej sygnalizacji świetlnej do systemu ITS, prosimy o podanie wytycznych wpięcia się do tego systemu lub udostępnienia specyfikacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający, w załączeniu udostępnia wytyczne dot. włączenia sygnalizacji świetlnej do systemu ITS.

Ww. mapę Zamawiający udostępnił w katalogu „SIWZ – uzupełnienie Nr 1”, załączonym do ZMIANY Nr 1 treści SIWZ.

2. Pytania - zestaw II z dnia 07.03.2019 r.:

Pytanie 1/II:

W związku z chęcią udziału w w/w postępowaniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

Pytanie 1.

W celu skoordynowania usytuowania projektowanego obiektu z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, zwracamy się z prośbą o udostępnienie Wykonawcom mapy do celów informacyjnych

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający, w załączeniu udostępnia mapę o celów informacyjnych.

Ww. mapę Zamawiający udostępnił w katalogu „SIWZ – uzupełnienie Nr 1”, załączonym do ZMIANY Nr 1 treści SIWZ.

2. Pytania - zestaw III z dnia 08.03.2019 r.:

Pytanie 1/III:

Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 projektu umowy - za zwłokę w wykonaniu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z: 0,2% na 0,05%.

O ile bezdyskusyjnym jest, iż Zamawiający ma prawo do swobodnego kształtowania warunków realizacji zamówienia, to proponowana wysokość przedmiotowej kary - w porównaniu ze stosunkowo niskimi i akceptowalnymi przez Wykonawcę stawkami (wysokościami kar) odnoszącymi się np. do kwestii regulacji podwykonawstwa - jest obiektywnie zbyt wysoka i niewspółmierna do potencjalnie powstałej szkody.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do wniosku o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia dotychczasową treść § 21 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”

Ujednolicenia tekstu wzoru umowy, Zamawiający dokona bezpośrednia przed jej zawarciem.

Pytanie 2/III:

Wykonawca wnosi o obniżenie obligatoryjnego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (§ 18 ust. 2 projektu umowy) z: 10 lat na: 7 lat.

W konsekwencji powyższego Wykonawca wnioskuje o modyfikację w zakresie kryterium oceny oferty pn. „okres gwarancji jakości”, opisanego w pkt 20 SIWZ, proponując następującą punktację w zakresie wagi tego kryterium wynoszącą 10%:

- 7 lat - 0 pkt,
- 8 lat - 3 pkt,
- 9 lat - 6 pkt,
- 10 lat – 10 pkt.

W ocenie Wykonawcy deklarowanie gwarancji jakości na okres dłuższy niż 7 lat jest niewymierne i fikcyjne, a na etapie postępowania przetargowego służy Wykonawcom wyłącznie w celu zawyżenia oceny ofert; natomiast samo egzekwowanie roszczeń z tytułu gwarancji jakości w abstrakcyjnie wręcz wydłużonym czasie (jak zakłada i dopuszcza Zamawiający - okresie kilkunastu lat) jest niemalże nierealne.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do wniosku o obniżenie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, o którym mowa w § 18 ust. 2 wzoru Umowy.

Zapisy dotyczące kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 20 SIWZ, pozostają bez zmian.

Zamawiający podtrzymuje wymaganie odnoszące się do zabezpieczenia antykorozyjnego przewidziane co najmniej w przedziale 10-15 lat. Zamawiający podkreśla, że wymaga spełnienia warunków określonych w tzw. zaleceniach antykorozyjnych GDDKiA przywołanych w SIWZ, a co za tym idzie, wykorzystania odpowiednich technologii i materiałów zapewniających trwałość powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych na poziomie co najmniej 25 lat, z czego okres wymieniany w SIWZ i ofertach jest objęty szczególnymi warunkami gwarancyjnymi.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia dotychczasową treść § 18 ust. 2 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres 7 lat, oraz:

- ____ lat gwarancji jakości (zgodnie z Ofertą Wykonawcy) na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,
 - 1 rok gwarancji jakości na oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
 - 3 lata gwarancji jakości na oznakowanie poziome grubowarstwowe,
- licząc od daty odbioru końcowego robót, na warunkach określonych w załączniku Nr 10 do Umowy."

Ujednolicenia tekstu wzoru umowy, Zamawiający dokona bezpośrednia przed jej zawarciem.

Pytanie 3/III:

Czy Zamawiający zamierza udostępnić Wykonawcy nieodpłatnie teren pod plac składowy i zaplecze budowy. Jeśli tak to proszę wskazać teren, który będzie udostępniony Wykonawcy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zakłada, że udostępni pas zieleni pomiędzy jezdniami Al. Wyszyńskiego na odcinku od stacji paliw Orlen do wiaduktu.

Pytanie 4/III:

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawem aktualne pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że z uwagi na przyjęty zakres zamówienia, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, zgłoszenia i decyzje, o ile nie są zawarte w ramach załączonego Projektu Budowlanego, są po stronie Wykonawcy robót.

Pytanie 5/III:

Prosimy o informację, które materiały z rozbiórek należy przekazać Zamawiającemu. Prosimy o podanie miejsca, na które należy przewieźć materiały wskazane przez Zamawiającego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający z materiałów rozbiórkowych przejmie złom konstrukcji stalowych i frezowiny nawierzchni bitumicznych. Frezowiny oraz balustrady stalowe do ponownego wykorzystania (decyzję podejmuje Inspektor nadzoru) należy odwieźć na teren bazy ZDMiKP przy ul. Witebskiej. Elementy i konstrukcje stalowe do wyłomowania odbierze wyspecjalizowana firma z ramienia ZDMiKP. Pozostałe materiały Wykonawca nieodpłatnie przejmie na własność lub zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 6/III:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu realizacji w przypadku, gdy konieczne będzie uzyskanie uzgodnień, pozwoleń, niezbędnych do realizacji zamówienia o czas potrzebny na ich uzyskanie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Warunki zmian w umowie, w tym zmian terminu realizacji zadania, określa § 25 Wzoru umowy i Zamawiający nie przewiduje zmian w jego treści.

Pytanie 7/III:

Prosimy o informację czy Zamawiający zawarł umowę z PKP PLK S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Poznaniu regulującą szczegółowo udostępnienie terenów kolejowych na czas realizacji inwestycji oraz nadzór nad prowadzonymi robotami. Jeśli tak prosimy o zamieszczenie (wraz z cennikiem usług świadczonych przez PKP PLK S.A.). Jeśli nie prosimy o informację kiedy stosowana umowa zostanie podpisana.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zawarł umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe SA dotyczącej wyłączeń kolejowych. Wszelkie formalności związane z przerwami i ograniczeniami w ruchu kolejowym leżą po stronie Wykonawcy robót – w tym również sporządzenie regulaminu, uzgodnienia i zawarcie umów.

Pytanie 8/III:

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający, w załączeniu udostępnia kopię pozwolenia na budowę - Decyzję Nr 130/2018.

Kopię ww. decyzji, Zamawiający udostępnił w katalogu „SIWZ – uzupełnienie Nr 1”, załączonym do ZMIANY Nr 1 treści SIWZ.

Pytanie 9/III:

Prosimy o udostępnienie przedmiarów do zamieszczonej dokumentacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający, w załączeniu udostępnia posiadane przedmiary robót i jednocześnie zastrzega, że z uwagi na przyjęty zakres zamówienia mają one jedynie charakter poglądowy.

Ww. przedmiary Zamawiający udostępnił w katalogu „SIWZ – uzupełnienie Nr 1”, załączonym do ZMIANY Nr 1 treści SIWZ.

Pytanie 10/III:

Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku oferenta składającego się z konsorcjum firm Zamawiający wyraża zgodę na bezpośrednią płatność dla partnera Konsorcjum za wydzielony zakres robót?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na bezpośrednią płatność dla partnera konsorcjum.

Pytanie 11/III:

Prosimy o udostępnienie wszystkich uzgodnień i pozwoleń.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wszystkie posiadane przez Zamawiającego pozwolenia i uzgodnienia znajdują się w Projekcie Budowlanym (PB) /Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT) – tom. XXVIII, stanowiącym element załącznika Nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.

Pytanie 12/III:

Prosimy o informację kto poniesie koszty z tytułu zajęcia terenów kolejowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Koszty związane np. z tytułu zajęcia terenów kolejowych, jak i wszelkie inne koszty związane z realizacją zadania Wykonawca jest zobowiązany wliczyć w cenę oferty. Zamawiający uznaje, że cena ofertowa zawiera wszystkie składniki niezbędne do zrealizowania zadania w całości.

- II. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonaną ZMIANĄ Nr 1 SIWZ, nie prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, wymagającą jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 UPZP, w związku z art. 38 ust 6 UPZP, **przedłuża termin składania ofert do dnia 19.03.2019 r.** i zmienia w tym zakresie dotychczasową datę: „15.03.2019 r.”, zawartą w pkt 16.18, pkt. 17.2 i w pkt. 17.6 SIWZ, na datę: „19.03.2019 r.”. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

- III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ oraz nowy termin składania i otwarcia ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.

DYREKTOR

Jacek Witkowski

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)