



Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.i.) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 11.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozwój sieci tramwajowej w Bydgoszczy po roku 2020”, Nr sprawy **035/2019**.

I. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający **udziela następujących wyjaśnień** i zmienia w tym zakresie, w oparciu o art. 38 ust. 4 UPZP odpowiednie postanowienia SIWZ:

I. Pytanie – zestaw I, z dnia 27 września 2019 r.:

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe podczas realizacji umowy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

II. Pytania – zestaw II, z dnia 02 października 2019 r.:

Pytanie 1/II

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w drodze płatności częściowych zgodnie z harmonogramem realizacji umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

Pytanie 2/II

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zakres opracowania nie obejmuje wykonania map do celów projektowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami punktu 7 OPZ, Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania map geodezyjnych, do celów projektowych.

Pytanie 3/II

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §18 ust. 2 umowy na następujący:

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i przekazaniu dokumentacji”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy Umowy bez zmian.

Pytanie 4/II

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów §19 ust. 2 Umowy dot. odpowiedzialności odszkodowawczej, z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia jest koncepcja programowo-przestrzenna nie przewidująca pozyskania decyzji pozwolenia na budowę i nie będąca podstawą realizacji inwestycji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy Umowy bez zmian.

III. Pytania – zestaw III, z dnia 07 października 2019 r.:

Pytanie 1/III

Prosimy Zamawiającego o zmianę §16 ust. 1 pkt 5) Umowy na następujący: „jeżeli Wykonawca narusza obowiązek udziału w naradach, spotkaniach i posiedzeniach Zespołu i mimo wezwania Zamawiającego wymagany personel Wykonawcy nie uczestniczy w naradach, spotkaniach i posiedzeniach Zespołu” z uwagi na to, iż jednorazowy brak udziału w naradach, spotkaniach i posiedzeniach Zespołu nie może stanowić podstawy do odstąpienia od Umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uwzględni wniosek, przez co § 16 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie : „w przypadku powtarzającego się naruszania obowiązku udziału w naradach, spotkaniach i posiedzeniach Zespołu i mimo wezwania Zamawiającego wymagany personel Wykonawcy nie uczestniczy w naradach, spotkaniach i posiedzeniach Zespołu”.

Ujednolicenia tekstu wzoru umowy Zamawiający dokona bezpośrednio przed jej zawarciem.

Pytanie 2/III

W związku z tym, że zapis §16 ust. 1 pkt 9) Umowy ma charakter bardzo ogólny, czy Zamawiający mógłby oznaczyć konkretną liczbę dni, po której przekroczeniu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy? Prosimy o stosowanie określenia „zwłoka” zamiast opóźnienie, gdyż kary umowne zgodnie z umową są naliczane za zwłokę.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający utrzymuje wskazane postanowienie wzoru umowy; postanowienie dotyczy powtarzających się przypadków „opóźnień”.

Pytanie 3/III

Prosimy o wykreślenie z §17 ust. 3 słów: „może zrezygnować z odbioru przerwanych prac”, ponieważ mogłoby to skutkować brakiem zapłaty za prace wykonane przez Wykonawcę.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający utrzymuje wskazane postanowienie wzoru umowy.

Pytanie 4/III

Czy kary z §18 ust. 2 pkt 1) Umowy dotyczą terminu końcowego określonego w §3 Umowy oraz terminów wynikających z harmonogramu? Czy przy obliczaniu terminu przekazania dokumentacji lub jej części uwzględniono, że Zamawiający ma 30 dni na jej sprawdzenie i podpisanie protokołu (§12 ust. 2 pkt 5) Umowy)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Kara dotyczy wyłącznie niedotrzymania jednego terminu – terminu wykonania przedmiotu umowy, a nie terminów pośrednich ustalonych w harmonogramie. W związku z tym §18 ust. 2 pkt 1, wyrazy „części lub całości” skreśla się, przez co otrzymuje on brzmienie: „1) 1000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i przekazaniu dokumentacji, w stosunku do terminów określonych w Umowie”.

Za termin wykonania i przekazania dokumentacji rozumie się termin, w którym dostarczono kompletną dokumentację do siedziby ZDMiKP. Jeśli dokumentacja byłaby niekompletna, do czasu wykonywania umowy doliczane będą dni od zawiadomienia o brakach dokumentacji, do dostarczenia kompletnej już dokumentacji.

Ujednolicenia tekstu wzoru umowy Zamawiający dokona bezpośrednio przed jej zawarciem.

II. Poza zmianami treści SIWZ wynikającymi z udzielonych wyjaśnień, określonymi w pkt I, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 UPZP, zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1. **pkt 20.2.3.2)** ostatnie zdanie, otrzymuje nowe brzmienie:

„2) W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert, wykazując warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 10.3.3.2.b) SIWZ dotyczący Projektanta w specjalności inżynierskiej drogowej, na podstawie dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP, dokona zmiany osoby wskazanej w ofercie na to stanowisko, Zamawiający odrzuci ofertę.

III. Wyjaśnienia i **ZMIANA Nr 1 treści SIWZ** nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jednak wymaga niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, w związku z tym, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **21.10.2019 r.** i zmienia w tym zakresie dotychczasową datę: „**17.10.2019 r.**”, zawartą w pkt **16.18, 17.2 i 17.6 SIWZ**, na datę: „**21.10.2019 r.**”. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

IV. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

DYREKTOR
Jacek Wąkocinski

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Kontakt:

Wioletta Olszewska

Tel : 52 582 27 76

e-mail: wioletta.olszewska@zdmikp.bydgoszcz.pl

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów Europejskich
i Programów Priorytowych
mgr inż. Tomasz Szymański