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UMOWA Nr  ………/IR/19 

 

      zawarta w Bydgoszczy, w dniu ............................................... 2019 r. pomiędzy: 
 

1. Miastem Bydgoszcz , z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63,  
w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgosz czy , 
z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez: 
 ……………………………………………………………………………………….  
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zwanym dalej „Zamawiaj ącym" , a 
 

2. …………………………………………………………………………………………………., zwanym dalej 
„Wykonawc ą”,  reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………, 
………………………………………………………………………,  

 
- (łącznie zwani Stronami), w następstwie wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym  
(Nr sprawy 041/2019), w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP). 

 
§ 1. 

 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane pn. „Budowa parkingu 
przy Zespole Szkół nr 7, instalacji deszczowej wraz  z przył ączem oraz przebudow ą sieci 
energetycznej na działkach nr ew. 7/2 , 17/22 , 17/ 27 obr ęb 75 przy ul. Wary ńskiego w Bydgoszczy  
w ramach Programu BBO” zgodnie z: 

a) wybraną Ofertą Wykonawcy z dnia …………… r., której kopia wraz z kosztorysem ofertowym stanowi 
załącznik Nr 1 , 

b) opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacją projektową (DP) oraz specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) dla zadania pn. „Budowa parkingu przy Zespole 
Szkół nr 7, instalacji deszczowej wraz z przył ączem oraz przebudow ą sieci energetycznej na 
działkach nr ew. 7/2, 17/22, 17/27 obr ęb 75 przy ul. Wary ńskiego w Bydgoszczy ”, opracowanymi 
przez Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk, ul. Kosynierów Gdańskich 27/42, 86-300 Grudziądz, 
stanowiącymi załącznik Nr 2 , 

c) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 3 , 

d) Wykazem Umów z Podwykonawcą/ami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw 
lub usług, dotyczących tych robót budowlanych wraz z kopiami umów, stanowiącym załącznik Nr 4. 

 
§ 2. 

 
Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy 

1. Termin zakończenia inwestycji: _____ dni (50-60 dni) od dnia przekazania terenu budowy (w zależności 
od deklaracji Wykonawcy w kryterium „ termin wykonania zamówienia”). 

2. Zamawiający planuje przekazać Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia podpisania umowy. 
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 3 dni po przekazaniu terenu budowy. 

 
§ 3. 

 
1. Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie  z jego ofertą, wynagrodzenie 

w wysokości netto: ……………………… (słownie: ……………………………..………) PLN     wraz z …… 
% podatkiem VAT w kwocie …………….…..(słownie………………………… ) PLN, to jest 
brutto………………………….….…(słownie……………………………………….)PLN.  

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie według 
niepodlegających waloryzacji cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót w ramach Umowy, które 
stanowi ostateczną zapłatę Wykonawcy nieprzekraczającą kwoty określonej w ust. 1, z zastrzeżeniem  
§ 15 Umowy. 

3. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw i usług dotyczących tych robót wykonanych w ramach 
zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć 
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1. 

4.  Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz 
opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.  
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§ 4. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 UPZP. 

 
§ 5. 

 
1. Wykaz Inspektorów Nadzoru ustanowionych przez Zamawiającego stanowi załącznik Nr 5  do Umowy. 

Inspektor Nadzoru branży drogowej koordynuje realizację zamówienia. 
2. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek 

okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien 
zastosować się do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawić pisemne 
potwierdzenie swojej ustnej decyzji. 

4. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót,  
to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę 
odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę. 

5. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje: 
1) wykonanie robót niezgodnie z Umową lub z warunkami bezpieczeństwa, 
2) wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 
3) inne przypadki, wynikające z zachowania Wykonawcy. 

 
§ 6. 

 
1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu Umowy jest  

Kierownik Budowy:………………………………………………………………………………………………... 
2. Do wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest skierować osoby, gwarantujące właściwą jakość 

robót, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, nie 
mniejszych niż określone w SIWZ dla funkcji Kierownika budowy oraz w OPZ dla pozostałych 
wymaganych funkcji.  

3. Stosownie do zapisów ust. 2 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót przedstawia 
Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia. Wykaz osób skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik Nr 6  do Umowy.  

4. Zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa ust. 1, mogą 
nastąpić pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę, na dane stanowisko następca spełniać 
będzie warunki w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania  
o zamówienie publiczne w SIWZ lub OPZ 

 
§ 7. 

 
Zapis niniejszego §, zostanie odpowiednio zmodyfikowany w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy. 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wykonuje 
zamówienie samodzielnie/z udziałem Podwykonawców*. Przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług 
lub robót budowlanych. Wszelkie informacje o Podwykonawcach, dalszych Podwykonawcach robót 
budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, zawarte są w Wykazie, 
stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy .  

2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić swoją deklarację złożoną w oświadczeniu,  
o którym mowa w ust 1, w zakresie wykonania części zamówienia samodzielnie lub przy współudziale 
Podwykonawców. 

3. Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania 
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców. 

4. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy (zamówienia publicznego), części przedmiotu umowy 
(części zamówienia publicznego) w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, możliwe jest po 
wcześniejszym, skutecznym  przeprowadzeniu procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo opisanej 
poniżej. 

5. Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, możliwe jest 
jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP i 
dostarczonych Zamawiającemu kopii zaakceptowanych umów, które wraz z Wykazem stanowić będą 
załączniki Nr 4  do Umowy. 

6.   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany. 
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7.   Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć 
Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

8.   Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu,  
w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo,  
w szczególności w zakresie: 
1) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia daty zawarcia umowy,  
2) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji  

(tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON,  
a także wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców -  
KRS-u),  

3) nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia 
dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia (zadania) 
będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z załączeniem 
kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym 
kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przedmiotu 
Umowy, 

 oraz w przypadku gdy, łączny zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących 
tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie 
odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą, 

4) nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza 
termin realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, 

5) nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem wartości 
podatku VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku, które nie może 
przekroczyć wartości wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 

 oraz w przypadku gdy, łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych 
robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w Umowie Zamawiającego  z Wykonawcą, 

6) nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za 
wykonanie zleconej roboty budowlanej,  

7) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego  
z Wykonawcą, dotyczących zatrudnienia osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. 
koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. 

8) braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego  
z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania Zamawiającemu projektu tej 
umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na 
jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,  

9) braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia 
postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, 

10) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego  
z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie, 

11) niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, w szczególności:  
- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 

lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania,  

- pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy, 
- kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym 

kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych  
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiotowego 
zamówienia publicznego. 

9.   Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez 
Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany. 

10.   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność  
z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę. 
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11.   Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć 
Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

12.   Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych  
w ust.8 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany. 

13.    Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub 
zmiany tej umowy przez Zamawiającego. 

14.   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub 
zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów 
o wartości nieprzekraczającej wartości określonych w art. 143b ust 8 UPZP. 

15.   W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 
dotyczące tych robót budowlanych, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za 
wykonanie zleconej dostawy lub usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16.   Roboty budowlane stanowiące część zamówienia wykonywane przy udziale Podwykonawców mogą być 
wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawców. Przed powierzeniem realizacji części zamówienia 
dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowiązany jest dokonać czynności opisanych w ust.8. 

17.   W trakcie realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy/ów, dalszego/ych 
Podwykonawcy/ów. 

18.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a UPZP, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. UPZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19.   Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy 

20.   Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzęt lub wykonywane przez nich dostawy, usługi lub roboty 
budowlane, nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania 
terminów ich wykonania, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

21.   Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

22.   Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP (według wzoru Zamawiającego określonego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ) lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy, określone w SIWZ. 

 
§ 8. 

 
1.   Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej  
i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych 
ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek: 
 
a) wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,    
b) przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 4 egzemplarze (chyba, że warunki Umowy stanowią 

inaczej), wykonanego przez siebie opracowania projektowego, o którym mowa w ust. 2 a) oraz uzyskać 
jego akceptację od osób trzecich, jeżeli jest to wymagane. Zatwierdzenie opracowania projektowego 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z postanowień 
warunków Umowy. Jeden egzemplarz opracowania projektowego będzie przechowywany przez 
Wykonawcę na terenie budowy i będzie dostępny na każde żądanie Inspektora Nadzoru i osób przez 
niego upoważnionych.  
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c) dokonać wspólnie z gestorami sieci przeglądu uzbrojenia wod.-kan., gazowego, teletechnicznego – 
dotyczy ilości, stanu technicznego skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych, włazów studni 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczeń studni. Po 
zakończeniu robót drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia 
sieci z poszczególnymi gestorami.  

d) udokumentować istniejący stan techniczny sąsiadującej zabudowy (wykonać dokumentację 
fotograficzną), a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały monitoring jej stanu 
technicznego. Komplet dokumentów w formie papierowej i elektronicznej, należy dostarczyć do 
Zamawiającego.  

e) zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót.  
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej 
dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej 
dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót – 
protokolarnie. Zgodnie z prawem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym 
zakresie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egzemplarzach dla każdej branży osobno. 
Należy ją dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru 
końcowego robót.  

3.   W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. 
Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi 
bezpośrednio Wykonawca. 

4.   Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas 
prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych 
należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i 
przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co 
do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy 
kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy 
bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach. 

5.   Materiały – nowe, użyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo 
budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych.  

6.   Na wszystkie nowe materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na żądanie Inspektora 
Nadzoru przedłoży orzeczenia lub atesty. 

7.   Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda 
Zamawiającego. 

8.   Wykonane roboty budowlane i materiały użyte do ich wykonania podlegają bieżącym badaniom zgodnie 
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

9.   Badania, bieżące jak i na żądania Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt  
w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach pozwalających Inspektorowi Nadzoru 
dokonać właściwej oceny wbudowanego materiału drogowego. 

10.   Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we 
własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą 
wiążące dla obu Stron. 

11.   W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub 
wbudowania materiałów nie spełniających wymogów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni. 

 
§ 9. 

 
1. W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie 

niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim 
otoczeniu. 

2. W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu 
prowadzonych robót. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych 
przepisach poniesie Wykonawca. 

3. Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznych 
ulicy, nieuszkodzone prefabrykaty (płytki, krawężniki, obrzeża, kostka) Wykonawca ma obowiązek odwieźć 
do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul. Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Prefabrykaty muszą być 
ułożone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu czy 
przeładunków. Koszt palet, załadunku, przewozu, rozładunku obciąża Wykonawcę.  
Wszelki materiał przekazywany do magazynu ZDMiKP musi być oczyszczony i nie może zawierać 
jakichkolwiek zanieczyszczeń np. ziemia, beton, gruz. 

4. Na materiały przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne 
potwierdzenie ich przyjęcia w celu ich rozliczenia. 

5. Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów.  
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6. Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, 
materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych nie przedstawiające wartości użytkowej), 
powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi 
i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia 
dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze oraz  
z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody. 

8. W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót  
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, 
materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku. 

9. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje miejsce prowadzonych robót na własny koszt 
i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie określonym w protokole z wizji lokalnej w terenie. 

10. Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności w miejscu prowadzonych robót zapewnia  
i w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania  
w tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, 
ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym. 

11. Wszystkie roboty objęte Umową Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie 
zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych  
i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób, w tym oczyszcza 
nawierzchnie ulic sąsiednich i przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych  
z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota. 

12. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót  
w pasie drogowym, chyba, że Strony ustalą inaczej. 

13. Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia  
w ruchu drogowym, musi być wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu 
prowadzenia tych robót oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdów. 
Wykonawca posiada wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robót 
w pasie drogowym. 

14. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego 
doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach 
i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji 
przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie 
umowy o pracę (tj. osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli 
tzw. pracowników fizycznych). 

16. Każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu dokumentów 
potwierdzających zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych 
umów, zawierających co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy. 
Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie  z przepisami 
UPZP podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 

17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 15 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, zgodnie z ust. 16, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych 
pracowników na podstawie umowy o pracę. 

 
§ 10. 

 
1. Zamawiający planuje przekazać Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 3 dni po przekazaniu terenu budowy. Do dnia 
przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram 
rzeczowo-finansowy robót oraz plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakości. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych robót oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobę). Prowadzone roboty 
winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach: 
 załącznik 1 – szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich  
 umieszczenia na drogach, 
 załącznik 2 – szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
 i warunki ich umieszczenia na drogach 
Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie  
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na: 
a) powiadomienie gestorów uzbrojenia,  
b) załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu,  
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c) przygotowania przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, planu BIOZ oraz 
Programu Zapewnienia Jakości,  

d) dokonanie ubezpieczeń w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia 
odpowiadającą wartości kontraktu,  

f) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy,  
g) przeszkolenie pracowników pod względem BHP. 

4. Wykonawca może dokonać zmiany w obowiązującej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu 
oznakowania przewidzianego projektem czasowej organizacji ruchu na czas robót, po odebraniu tego 
oznakowania, i po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego, 

5. Tablice informacyjne o utrudnieniach w ruchu  należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej 7 dni 
przed rozpoczęciem prac budowlanych , 

6. Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do 
umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, na własnych nośnikach: reklam, nazw 
własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

7. Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt 
powykonawczy wykonanych robót w 3 egzemplarzach, który należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 
odbioru końcowego robót. 

8. O terminie rozpoczęcia prac związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o każdej planowanej 
zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi Wydział Inżynierii Ruchu Zamawiającego z  
7-dniowym wyprzedzeniem. 

9. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz 
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, 
jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia 
i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa, oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu 
prowadzonych robót w pasie drogowym. 

11. Wykonawca będzie użytkował teren budowy zgodnie z przeznaczeniem oraz współpracował z innymi 
Wykonawcami zaakceptowanymi przez Zamawiającego, działającymi na terenie budowy lub w jej pobliżu. 

12. Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić teren budowy wskazanym wyżej Wykonawcami uwzględnić 
ich zadania w  opracowanym przez siebie harmonogramie, w ramach terminów  umownych. 

 
§ 11.  

 
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór robót częściowy, 
3) odbiór końcowy, 
4) odbiór gwarancyjny. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
1) żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, 
która zanika lub ulega zakryciu, 

2) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie, 
powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego.  
Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru, 

3) jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma 
obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę, 

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, 
Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na 
własny koszt przywrócić stan poprzedni, 

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu  
w dzienniku budowy. 

4. Odbiór robót częściowy: 
1) Trasowanie oznakowania poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu musi zostać odebrane przez 

Inspektora branży organizacji ruchu. Po odbiorze trasowania Wykonawca może przystąpić do 
wykonywania oznakowania poziomego, 

2) Tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu muszą zostać odebrane przez Inspektora branży organizacji ruchu. 

5. Odbiór końcowy: 
1) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 
potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych w toku odbioru, 
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2) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni  od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za datę zakończenia wykonanych robót 
przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru, 

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały wykonane, Zamawiający wyznacza 
termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru, niezależnie od naliczania kar umownych,  
o których mowa w § 15 niniejszej umowy 

4) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonanych na podstawie umowy robót, przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, i sporządza protokół odbioru końcowego robót, 

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy: 
a) wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót do czasu 

usunięcia tych wad, 
b) wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie  

z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. 
Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (w wysokości 10%-30% ceny brutto tych robót), 

6) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokóle odbioru końcowego, Zamawiający 
powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie 
potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, 
aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa 
jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców protokołu odbioru końcowego robót. 

6. Odbiór gwarancyjny: 
1) odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych  z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed 
upłynięciem okresu gwarancyjnego, 

2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, 
Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Kosztem usunięcia 
wad zostanie obciążony Wykonawca, 

3) odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich 
zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad..    

 
§ 12. 

 
Zapis niniejszego §, zostanie odpowiednio zmodyfikowany w oparciu o treść oferty Wykonawcy. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zgodnie   
z deklaracją złożoną w ofercie, na okres …… miesi ęcy  (24-36 m-cy), licząc od daty skutecznego odbioru 
końcowego z wyłączeniem:  

-  wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzew, trawników, krzewów), dla której Wykonawca udziela 
gwarancji jakości na okres 1 roku (od momentu odbioru końcowego). 

-   cienkowarstwowego oznakowania poziomego, dla którego Wykonawca udziela gwarancji 1 roku 
(od momentu odbioru końcowego), 

   na zasadach określonych w K.c. 
3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć, to gwarancja 

ulega przedłużeniu o okres naprawy. 
4. Reklamacje w ramach rękojmi lub gwarancji zgłaszać należy pocztą elektroniczną na adres : 

_____________________@_____________________. 
5. Szczegółowe warunki gwarancyjne określone zostały w Oświadczeniu gwarancyjnym stanowiącym 

załącznik Nr 7  do Umowy. 
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający 

może bez dodatkowego wezwania, zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy. Koszt zastępczego usunięcia wad 
pokryje Wykonawca (potrącenie, uruchomienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy). 

 
§ 13. 

 
1. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane odbywają się w terminach miesięcznych na koniec każdego 

miesiąca, na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót z załączonym, zatwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym, w którym wartość wykonanych robót stanowi iloczyn 
ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w 
poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, stanowiącego wraz z Ofertą Wykonawcy  załącznik  
Nr 1 do niniejszej Umowy. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do faktury i stanowią podstawę do 
zapłaty za daną fakturę. 
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2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu – nie później jednak niż do 
25 dnia każdego miesiąca karty obmiarowe robót wraz zestawieniem wartości wykonanych robót (jeżeli 
będzie to dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca przekaże przedmiotowe dokumenty  
 w dniu poprzedzającym dzień wolny). 

3.  Inspektor Nadzoru może odrzucić jakakolwiek pozycję zaakceptowaną w poprzedniej fakturze w ramach 
korekty lub jeżeli została ujawniona oczywista omyłka, zmienić kwotę wskazaną na fakturze. 

4.  Należności za wykonane roboty, będą wpłacane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane na fakturze 
VAT. 

5. Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, o uregulowaniu wobec nich wszystkich 
należności lub dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące 
tych należności, których termin płatności upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 
podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania składających je podwykonawców i dalszych 
podwykonawców lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, w płatnościach wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców,   
wynikających z umów o podwykonawstwo.  

6. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo przyjętą bez 
sprzeciwu przez Zamawiającego. Płatność ta dotyczy wyłącznie należności powstałych po akceptacji 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu, umowy o podwykonawstwo dot. usług lub dostaw i obejmuje wyłącznie kwotę 
wynagrodzenia, bez odsetek. 

7. Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Wykonawcy przysługuje prawo 
zgłoszenia pisemnych uwag, co do zasadności zapłaty w tym trybie, w ciągu 7 dni licząc od dnia 
doręczenia informacji zamawiającego w tej sprawie.    

8. W razie zgłoszenia uwag, Zamawiający może :  
 

a) nie dokonać  zapłaty, jeżeli Wykonawca  wykaże niezasadność zapłaty, 
b) złożyć kwoty na pokrycie wynagrodzenia w depozycie sądowym, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości wynagrodzenia lub podmiotu, któremu zapłata się należy, 
c) dokonać zapłaty bezpośredniej, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

zapłaty. 
 

9. W przypadku zapłaty bezpośredniej, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, kwotę 
wynagrodzenia wypłaconą bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

10. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenie 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw 
lub usług dotyczących tych robót, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowiącymi 
załączniki do niniejszej Umowy. Wzory oświadczeń o zapłacie podwykonawcom – załącznik Nr 8a i 8b  
do Umowy.  

11. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo  
wystawionej faktury VAT od Wykonawcy. 

12. Suma faktur częściowych do momentu odbioru końcowego, nie może przekroczyć 90 % wartości Umowy  
brutto. Faktura na pozostałe 10 %, może być wystawiona dopiero po podpisaniu protokołu odbioru  
końcowego robót. 

13.  Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać następujące dane: 
 
    nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63 
    odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,  

                         ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz 
 
14. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca upoważniony 

jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana. 
15. W ramach realizacji Umowy, Strony będą stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
16. Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod 

warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

17. Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidłowe z innej 
przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.  

 
§ 14. 

 
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub 
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie 
ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy. 
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§ 15. 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
Umowne, w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,3 %  wynagrodzenia Wykonawcy brutto,  

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości  

– w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, pkt. a lub § 3 ust. 
1, pkt. b Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego 
powodu - w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,  
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy dzień przerwy w realizacji robót, 

4) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN, 

5) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 5% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na 
jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN, 

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN. 

7) za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości, 

8) za każdy przypadek naruszenia zakazu umieszczania na znakach nazw własnych – w wysokości 500 zł 
(słownie: pięćset 00/100 zł)  

9) za zwłokę w dostarczeniu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, BIOZ, programu 
zapewnienia jakości  – w wysokości 500,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

10) za każdy potwierdzony przez Inspektora nadzoru Zamawiającego lub jego przedstawicieli, przypadek 
przebywania na terenie budowy osoby niezatrudnionej na umowę o pracę, a wykonującą czynności 
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę (tj. osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych) -  
 w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. 

11) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez 
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 16 ust. 1 Umowy - w wysokości 
10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

12) za prowadzenie dziennika budowy, niezgodne z Prawem Budowlanym, tj. nieuzupełnianie wpisów  
na bieżąco, w wysokości 1000,00 PLN kary, za każdy taki przypadek.  

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,  

o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego 
zależnych. 

3. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć  
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, pkt. a lub § 3 ust. 1, pkt. b,  

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody. 

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 
14 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary. 

6. Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie 
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy.  

7. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 
umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy. 

8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub 
odstąpienia od niej. 

9. W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego 
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia 
odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych. 

 
§ 16. 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 
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2) w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem 
Nadzoru przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 3 dni,  

3) w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie 
rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub  
w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili 
otrzymania decyzji o możliwości ich kontynuacji,  

4) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia 
Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez 
Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, 

5) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w ciągu 14 dni od powzięcia 
wiadomości, 

6) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej 
zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia 
wiadomości. 

2. W przypadku trzykrotnie powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje 
prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
1) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy, zabezpieczyć 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robót i zgłosić 
roboty przerwane do odbioru przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do 
realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

3) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, 
4) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury, 

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia. 
 

§ 17. 
 
Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (podano  przykład dla formy pieniężnej).  
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w 

ofercie, tj. …………. PLN (słownie: …………./100), w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego, które zdeponowane jest na czas trwania umowy w banku Zamawiającego, 
a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej Umowy . 

2. 70% zabezpieczenia, tj. kwotę ………. PLN (słownie: ……………../100), Zamawiający zwolni  
w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie 
wykonany na podstawie: 
- podpisanego protokołu odbioru końcowego, o ile w efekcie odbioru nie stwierdzono wad wymagających 

usunięcia, 
- podpisanego protokołu usunięcia wad, o ile zostały stwierdzone w trakcie odbioru końcowego  

i wyznaczono termin ich usunięcia,  
natomiast pozostała część obejmująca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj. kwotę 
…………… PLN (słownie: ……………../100), w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi.  

3. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
4. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość 
zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

 
§ 18. 

 
Zmiany w robotach budowlanych – roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne: 
 
1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych  

w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego  w Umowie, a Wykonawca 
powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1) zmniejszyć ilość robót lub pominąć poszczególne roboty (roboty zaniechane to konieczność zaniechania 

wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy), 
Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania robót objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru  
i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-
finansowy tych robót. 
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2) wykonać roboty zamienne (roboty do wykonania nie objęte kosztorysem ofertowym lecz niewykraczające 
poza przedmiot zamówienia określony w CPV, wynikające z konieczności wykonania rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamówieniu, jeżeli są one uzasadnione koniecznością 
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy), 
Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor 
Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający 
zakres rzeczowo-finansowy tych robót. 

3) zmienić kolejność robót, 
4) zwiększyć ilość jakichkolwiek robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robót 

dodatkowych niezbędnych dla zakończenia zamówienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy 
sporządzą protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, określający zakres rzeczowy robót 
koniecznych do wykonania.  

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora Nadzoru.  
 

§19.  
 
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian Umowy. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
2 Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami PZP, w tym art. 144 ust.1 PZP 

oraz określonych w niniejszej Umowie.    
3. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treść stosunku prawnego 

nawiązywanego Umową, na które określona przyczyna wskazana poniżej, wywarła wpływ.      
4. W trybie art. 144 ust.1 pkt 1 PZP, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach : 
 

1) zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie  
lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez 
Zamawiającego, 

2) zmiany wysokości stawki VAT,  
3) wykonania mniejszego zakresu robót niż określony w kosztorysie ofertowym wynikających z ich 

zaniechania oraz wykonania robót zamiennych - mogące skutkować odpowiednią i proporcjonalną 
zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,   

4) ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad projektowych, powodujących  konieczność dokonania 
poprawek lub uzupełnień dokumentacji, niezbędnych dla wykonania zamówienia zgodnie z jego 
przeznaczeniem -  mogących skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu 
realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń, 

5)  niemożności prowadzenia robót, z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy 
obowiązujące przepisy, normy, wymagania technologiczne nie dopuszczają do realizacji lub nakazują 
wstrzymanie robót (dotyczy to także warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie 
planowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią realizacji robót, 
odpowiednimi normami lub innymi przepisami) - mogącej skutkować  zmianą terminu realizacji umowy, 
odpowiednio i proporcjonalnie do określonych zdarzeń, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 

6)  faktycznej sytuacji zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach 
geodezyjnych lub warunków geologicznych, geotechnicznych albo hydrologicznych - mogących 
skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi  
i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń, 

7) wystąpienia opóźnienia w wydaniu aktów administracyjnych, w dokonaniu określonych czynności lub ich 
zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej lub właścicieli sieci uzbrojenia, które nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - mogące skutkować zmianą 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi  
do określonych zdarzeń, 

8)  obowiązku wykonania, nie przewidzianych wcześniej  robót wynikających z zaleceń organów 
uprawnionych, jak nadzoru budowlanego, konserwatora zabytków itp. - mogące skutkować zmianą 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do 
określonych zdarzeń, 

9) konieczności lub zasadności dla zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż 
przewidziane w dokumentacji budowlanej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, braki 
zinwentaryzowania uzbrojenia terenu, odmienne od przyjętych warunki geologiczne, wady projektowe, 
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania 
produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub 
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 
pojawienie się nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą 
terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń, 
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10) konieczności zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem,  
że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków  
w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne, 

11) konieczności zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca 
opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

12) zasadności dla zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych 
robót budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów  
o podwykonawstwo oraz związanych z tym kar umownych.  

 
§ 20. 

 
1. Zarząd Dróg miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych osobowych powierza 

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We ( 
ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczącego ochrony 
danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.  

2. ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do 
realizacji niniejszej Umowy. 

3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych  obejmuje dane osobowe z kategorii: 
mieszkańców Miasta Bydgoszcz, pracowników ZDMiKP i innych osób fizycznych, do których dostęp 
Wykonawcy jest niezbędny do realizacji Umowy, w szczególności są to takie dane osobowe jak : imię i 
nazwisko, adres zamieszkania , adres korespondencji, adres e0mail i numer telefonu. 

4. ZDMiKP upoważnia wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za pomocą 
systemów informatycznych. 

5. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione 
przez Wykonawcę , o których mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych. 

6. Powierzenie danych osobowych przez Wykonawcę  oraz osoby upoważnione przez Wykonawcę, o którym 
mowa w ust.5 będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za udokumentowane 
polecenie ZDMiKP uznaje się zadanie zlecone do wykonania w ramach niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w 
ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, a w szczególności przestrzegania przepisów art.32  RODO w 
zakresie stosowania technicznym i organizacyjnym środków bezpieczeństwa danych osobowych. 

8. Wykonawca oświadcza, że : 
 

1) prowadzi dokumentacje opisującą sposób  przetwarzania danych osobowych: 
2) ma wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych adekwatne do 

charakteru, zakresu, kontekstu, i celów oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o 
różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia; 

3) w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym 
ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 
lub w inny sposób przetwarzanych. 

 
9. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 

zachowania danych osobowych w poufności oraz sposobów ich  zabezpieczenia. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie: 
 

1) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby , której dane dotyczą, w zakresie wykonywania 
jej praw określonych w rozdziale III RODO: 

2) zapewniania realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO. 
 

11. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca 
nie może przetwarzać danych w innym celu niż określony w niniejszej Umowie. 

12. W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień dot. Powierzonych danych, w zakresie celów i 
sposobów przetwarzania , o którym mowa w ust.2, staje się on administratorem powierzonych niniejszą 
Umową danych w odniesieniu do tego przetwarzania. 

13. ZDMiKP wyraża ogólną zgodę na to , by wykonawca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego w 
zakresie przedstawionym  przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie ZDMiKP 
o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów 
przetwarzających, dając tym samym ZDMiKP możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 
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14. ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji do 
Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Drak sprzeciwu ZDMiKP w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji o planowanym dalszym powierzeniu jest równoznaczne ze zgodą ZDMiKP na dalsze 
powierzenie.  

15. Dalsze powierzenie przetwarzania przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa w ust.13 
wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w niniejszym 
paragrafie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu ( lub 
kategorii) dalsze powierzonych danych osobowych. 

16. Wykonawca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w ust. 13  jak za własne. 
17. Strony ustalają , że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się 

wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej 
Umowy. 

18. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu 
naruszenia, do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia ZDMiKP, na każde jego żądanie, informacji na temat 
przetwarzania powierzonych mu na podstawie  niniejszej Umowy danych osobowych w terminie 3 dni od dnia 
wpłynięcia żądania. 

20. ZDMiKP ma prawo przeprowadzenia kontroli zastosowanych przez Wykonawcę sposobów ochrony 
powierzonych danych osobowych w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia żądania.  

21. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia danych 
osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez 
ZDMiKP. 

22. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które 
nakłada niniejsza Umowa , lub gdy działa poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub wbrew tym 
instrukcjom. 

23. Zamawiający ma prawo  rozwiązać Umowę , gdy Wykonawca: 
 

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową; 
2) nie zastosował się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych. 
 

24. Po zakończeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwłocznie zwróci lub dokona 
zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich dokumentów powstałych w czasie ich 
przetwarzania oraz wszelkich kopii zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe, w sposób 
uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie, z zastrzeżeniem ust. 25 

25. Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe nawet po zakończeniu Umowy, jeśli obowiązek taki wynika 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

26. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy 
kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o chronię 
danych ). 

27.  
§ 21. 

 
1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych w Umowie oraz zakresu 

praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów 
zgodnie z ust.3. 

3. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty: 
 

1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiąca załącznik Nr 1,  
2) opis przedmiot zamówienia (OPZ), dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych (SST), stanowiące załącznik Nr 2, 
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

z wyłączeniem załączników), stanowiąca załącznik Nr 3, 
4) Wykaz podwykonawców z kopiami umów, stanowiący załącznik Nr 4,  
5) Wykaz Inspektorów Nadzoru ustanowionych przez Zamawiającego, stanowiący załącznik Nr 5, 
6) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiący załącznik Nr 6, 
7) Oświadczenie gwarancyjne wraz z warunkami stanowiące załącznik Nr 7,  
8) Wzory oświadczeń o zapłacie podwykonawcom – załącznik Nr 8a i 8b,  
9) Kopia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, stanowiąca załącznik Nr 9. 
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§ 22. 
 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego.  
2. W zakresie objętym niniejszą umową nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, dotyczących zajęcia pasa drogowego. 
 

§ 23. 
 
Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli 
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć 
wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie 
postanowieniem mającym moc prawną. 
 

§ 24. 
 
Spory związane z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 25. 
 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  
ze Stron, odczytano i podpisano. 
 
 
 

Podpisy Stron: 

Zamawiaj ący:                        Wykonawca: 
 


