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ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY 

 

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami  

i ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 1a, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej UPZP, 

zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ, 

 

w dniu 08.01.2020 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Przebudowa dróg rowerowych w Bydgoszczy w ul. Kruszwickiej  

i ul. Focha. Nr sprawy 053/2019. 

 

I. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień i zmienia w tym zakresie, w oparciu o art. 38 ust. 4 UPZP, odpowiednie 

postanowienia SIWZ: 

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na 
zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami. 

Pytania – zestaw 1, z dnia 30.12.2019 

1. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje kruszywa o podwyższonym parametrze 

nasiąkliwości : WA24 2 do wykonania podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie dla wszystkich konstrukcji nawierzchni? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający opisał wymagania dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie w tablicy nr 1 SST D.04.04.02 w różnych konstrukcjach i takiej jakości kruszyw 
będzie wymagał. 

2. Z uwagi na trudności w pozyskaniu na lokalnym rynku kruszyw o wskaźniku różnoziarnistości 

U≥5 proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje kruszywa o niższym wskaźniku 

różnoziarnistości do wykonania warstw podsypkowych i górnych warstw nasypów. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający dopuści do wbudowania w warstwę podsypki piaskowej i górnej warstwy 
nasypów kruszywo naturalne charakteryzujące się minimalnym wskaźnikiem różnoziarnistości 
U≥3,5 oraz wskaźnikiem wodoprzepuszczalności k10 min. 8m/dobę. 

3. Prosimy o podanie lokalizacji oraz o informację ile punktów poligonowych jest do 

zabezpieczenia w zakresie obu zadań. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Według podkładu geodezyjnego, w strefie robót lub bezpośrednim jej sąsiedztwie znajduje się 
7 punktów : 160, 594, 559, 1200, 1244, 1142, 564-1 

4. Prosimy o informację co zawiera się w ramach rocznego okresu gwarancyjnego dla branży 

zieleń. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami w SST – Zieleń drogowa pkt 5. 
5. Dot. § 12.1 Umowy Płatność. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbędzie się 

oddzielenie na koniec każdego z dwóch etapów przedmiotu Umowy. Czy w oznacza to, że 

zadanie będzie rozliczone na podstawie 2 faktur (2 etapy), a zdanie 2 na podstawie jednej 

faktury? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie jest niezasadne bowiem § 12 ust. 1, w każdym wzorze umowy – oddzielnym dla 
ZADANIA 1 i ZADANIA 2 – stanowiącym załącznik do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, 
brzmi:  
„Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbędzie się w terminach miesięcznych na 
koniec każdego miesiąca, w wysokości odpowiadającej zatwierdzonemu harmonogramu-
rzeczowo finansowemu.” 
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6. Prosimy o zamieszczenie rysunków z wyraźnym zaznaczeniem wyłączonych rejonów  

z realizacji. Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, Wykonawca powinien znać 

dokładny zakres do realizacji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o rysunki z zaznaczeniem wyłączonych 
rejonów obejmujących realizację, tj. rysunek 1.1, 1.2 do OPZ dla ZADANIA 1 i rysunek 2.1, 2.2 
do OPZ DLA ZADANIA 2. 

7. Prosimy o aktualizację następujących, przedawnionych warunków technicznych: 

- Enea 5290/2016/OD1/ZR1 

- Enea WEO16E015022 

- Enea WT-RO1-024-2016 

- PSG ZB/TBT/2036/2015 

- PSG ZTI/WTO/36/2016 

- Netia DUU-E/N-16/077/AG 

8. Prosimy o aktualizację następujących, przedawnionych uzgodnień: 

- PSG 9340/BR/ZTI/2016 

- Enea Oświetlenie/OP/R1/034/2017 

- 81433/TODDWBU/U16/2016 

Wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie 7 i 8: 

Inwestycja będzie realizowana na podstawie dwóch decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej: 

• Dla ZADANIA 1 „decyzja nr 7/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
z dnia 22 maja 2017r.” 

• Dla ZADANIA 2 „decyzja nr 3/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
z dnia 13.04.2017r.” 

Warunkiem koniecznym do wydania tych decyzji było uzgodnienie dokumentacji projektowej 
przez wszystkich gestorów .  
Do uzgodnienia projektów konieczne było spełnienie warunków wydanych przez tych 
gestorów - na etapie uzgadniania dokumentacji warunki te były ważne. 
Na etapie wydawania decyzji ZRID, uzgodnienia gestorów sieci były ważne. 
Podstawą realizacji przedmiotowego zadania są prawomocne decyzje ZRID i nie ma znaczenia 
aktualność dokumentów pośrednich, niezbędnych do uzyskania tych decyzji.  
Wszystkie uzgodnienia i warunki techniczne wydane przez gestorów istniejącego uzbrojenia 
podziemnego w ramach niniejszego kontraktu są aktualne. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 listopada 2010 r. (pismo znak BR3r-0701-6-2010) kierowanym do 
Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej „(...) termin ważności uzgodnień branżowych 
powinien być zachowany w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Jednocześnie upływ terminu ważności uzgodnień branżowych nie ma prawnego 
wpływu z punktu widzenia Prawa budowlanego na inwestycję w trakcie realizacji. A zatem 
inwestor nie musi powtarzać takich uzgodnień do czasu zrealizowania inwestycji. (...). 
W konsekwencji inwestor nie narusza przepisów ustawy - Prawo budowlane, jeśli prowadzi 
budowę w okresie ważności pozwolenia na budowę, nawet jeśli będące podstawą do jego 
wydania opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty utraciły ważność.” 

9. Prosimy o zamieszenie prawidłowego rysunku dla branży drogowej „PW zad 4 Rys 5.2 

przekroje poprzeczne” w zakresie dokumentacji Focha, część drogowa. W pliku znajduje się 

rysunek nr 5.1. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dokumentacja wykonawcza projektu drogowego dla Zadania 2, 
nie obejmuje rysunku dotyczącego przekrojów poprzecznych  pn. „PW zad 4 Rys 5.2 przekroje 
poprzeczne”. Rysunek dla zadania 2 dotyczący przekrojów poprzecznych nosi nazwę „PW zad 
4 Rys 5 przekroje poprzeczne 2019-07-29” 

10. Dot. § 7 pkt 3f umowy. Prosimy o informację gdzie Zamawiający przewiduje lokalizację miejsc 
składowania materiałów budowlanych, na które będzie w stanie wyrazić zgodę zarówno dla 
zadania 1 i 2. Określenie proponowanego miejsca składowania materiałów budowlanych na 
etapie przetargu, może istotnie wpłynąć na cenę ofertową. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Dobór miejsc składowania materiałów i uzyskanie stosownych zgód należy do Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze 
budowy i miejsce składowania materiałów. Uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza 
budowy, dotyczyć będzie utrudnień w ruchu z tym związanych. 

11. Prosimy o wyjaśnienie czy jezdnia ul. Kruszwickiej na dł. Ok. 167 m z towarzyszącym 
uzbrojeniem zawiera się w zakresie Zadania 1, Etap 2. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Podział Zadania 1 na etapy, przedstawiony jest na rysunkach jako uzupełnienie OPZ:  Rysunek 
1.1, 1.2 do OPZ dla ZADANIA 1 i rysunek 2.1, 2.2 do OPZ dla ZADANIA 2. 

12. Prosimy o udostępnienie rysunków w wersji edytowalnej, tj. pliki w formacie .dwg.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wersja edytowalna rysunków - plików w formacie .dwg., zostanie udostępniona Wykonawcy 
przy przekazaniu terenu budowy. 

13. Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie Wykonawca ma wykonać świetliki w chodniku. Czy 
wykonanie dotyczy jedynie obudowanie istniejących świetlików? Czy Wykonawca ma założyć 
wymianę wszystkich kratek żeliwnych? Jeżeli tak to prosimy o informację do kogo należą 
kratki z rozbiórki. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Otwory świetlików przylegające do budynku Wykonawca wykona w ramach chodników wraz 
z obmurówką i kratami żeliwnymi. 

14. Prosimy o przedstawienie szczegółu w jaki sposób Wykonawca ma połączyć na przejściach dla 
pieszych i przejazdach rowerowych krawężnik skośny 15x30x22 z opornikiem 12x25. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Szczegół połączenia krawężnika skośnego 15x30x22 z opornikiem 12x25 na przejściach dla 
pieszych i przejazdach dla rowerów zostanie przedstawiony w zależności i z dopasowaniem do 
danej sytuacji lokalizacyjnej w trakcie realizacji ZADANIA. 

15. Prosimy o informację w jakim zakresie przestawienie stacji BRA jest po stronie Zamawiającego. 
Czy rozbiórka i wykonanie nowych fundamentów pod stojaki rowerowe jest również po 
stronie Zamawiającego? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zakres projektu nie obejmuje przestawienia stacji BRA. 
16. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania 1 i 2 nie wchodzi przebudowa sieci gazowej. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami OPZ dotyczącym ZADANIA 2 „Prace w obszarze Technikum Mechanicznego 
należy skoordynować z pracami PSG (przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia)“. Zakres 
robót odtworzeniowych po robotach gazowych obejmuje zakres ZADANIA 1. Powierzchnia 
robót odtworzeniowych po przebudowie sieci gazowej to ok. 70 m2. 

17. Prosimy o informację, czy w zakresie obu zadań znajdują się istniejące sieci telekomunikacyjne 
firmy Polkomtel Sp. z o.o.. Jeżeli ww. sieci występują to prosimy również o przedstawienie 
odpowiednich uzgodnień z gestorem. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W zakresie obu ZADAŃ na etapie uzgodnienia dokumentacji projektowej nie została 
zlokalizowana sieć telekomunikacyjna firmy Polkomtel Sp. z o.o., dlatego też brak jest 
uzgodnień z danym gestorem. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobligowany jest dokonać przeglądu uzbrojenia 
istniejących sieci. W przypadku pojawienia się sieci nie ujętej w projekcie, zostanie 
Wykonawcy dostarczone uzgodnienie. 

18. Prosimy o informację w jakim zakresie wykonawca ma odtworzyć nawierzchnię warstwę 
ścieralną po robotach wodkan w jezdni np. po wykonaniu przykanalika. 

19. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym robót drogowych zadania 1 i 2, dokładnych 
zakresów robót odtworzeniowych w jezdni po robotach branżowych np. wod-kan. 

Wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie 18 i 19: 

Zakresy robót odtworzeniowych po pracach zakresu wod-kan, gaz, sieć ciepłownicza 
zaznaczono na rysunkach zawartych w obu dokumentacjach projektowych. 
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Kolor zielony – kanalizacja deszczowa; żółty – gaz; niebieski – wodociąg; czerwony – 
ciepłociąg. 
Zamawiający informuje, że roboty odtworzeniowe w jezdni należy przyjąć dla normatywnych 

szerokości wykopów dla określonych średnic rur i studni.  Roboty odtworzeniowe w jezdni 
obejmują około:  

• 6m2 – na ul. Kruszwickiej ( od strony ronda Grunwaldzkiego), 

•  70 m2 - po przebudowie sieci gazowej w jezdni ul. Focha, 

• 38m2 – po robotach związanych z przebudową przyłącza ciepłowniczego. 
Koszty z tym związane Wykonawca skalkuluje w koszcie robót przebudowywanych sieci. 
Zamawiający dopuszcza wykonanie robót wod-kan w jezdni metodą bezrozkopową. Ponadto 
Zamawiający informuje, że pozostałe roboty odtworzeniowe wchodzą w obszar nowych 
powierzchni, w skutek czego są obmiarowo skalkulowane w nowych jezdniach. W przypadku 
wykonywania robót metodą rozkopową Wykonawca wykona roboty w godzinach nocnych i 
przy połówkowym zajęciu jezdni. 

20. Prosimy o informację czy w związku z przebudową sieci znajdującymi pod całą szerokością 
jezdni, np. przebudowa przyłącza ciepłownicze do budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień, 
Zamawiający wyrazi zgodę na czasowe zamknięcie ruchu pojazdów. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót ciepłowniczych w jezdni metodą bezrozkopową. 
W przypadku wykonywania robót metodą rozkopową Wykonawca wykona roboty w godzinach 
nocnych i przy połówkowym zajęciu jezdni, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

21. Prosimy o informację do kogo należy kostka granitowa, pochodząca z rozbiórki podbudowy  
w jezdni. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Kostka granitowa, pochodząca z rozbiórki podbudowy w jezdni, jest traktowana jako 
„Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki“. Zgodnie z postanowieniami § 7 wzoru Umowy 
„Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki powinien być zagospodarowany przez 
Wykonawcę i wywieziony“. 

22. Prosimy o przedstawienie schematu decyzyjnego na budowie, odnośnie konieczności 
zastosowania warunkowej warstwy posypki piaskowej 10cm pod ścieżkami, chodnikami  
i zjazdami typu lekkiego oraz 15cm pod zjazdami typu ciężkiego i ciągiem pieszo-rowerowym. 
Ma to istotny wpływ na cenę oferty. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający na etapie przedmiotowego postępowania, z warunkowego zastosowania 
podsypki piaskowej zawartej w dokumentacji projektowej, przyjął już wariant zastosowania 
warstwy posypki piaskowej 10cm pod ścieżkami, chodnikami i zjazdami typu lekkiego oraz 
15cm pod zjazdami typu ciężkiego i ciągiem pieszo-rowerowym na całym zakresie, co ujął 
odpowiednio w kosztorysach ofertowych.  

23. Prosimy o potwierdzenie, że w obszarze przystanku wiedeńskiego przy placu Teatralnym 
studzienka d1 została wykonana w ramach innej inwestycji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że studzienka d1 w obszarze przystanku wiedeńskiego przy Placu 
Teatralnym została wykonana w ramach innej inwestycji. 

24. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres objęty przetargiem nie pokrywa się z zakresami objętymi 
gwarancją przez innych wykonawców na całej długości przebiegu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że zakres objęty przedmiotowym postępowaniem przetargowym, 
zarówno dla ZADANIA 1 jak i ZADANIA 2, nie pokrywa się z zakresami objętymi gwarancją 
przez innych Wykonawców. 

25. Dotyczy D.05.03.13 Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8, tab. 13 w zakresie zawartości 

wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z SMA 11,KR4 na 1,5-5,0. Proponowany zapis jest 

zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych." 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  

Zamawiający w SST D.05.03.13 w punkcie 6.4.1.5 dotyczącym dopuszczalnych odchyłek ma 
zamieszczoną dopuszczalną tolerancję zawartości wolnej przestrzeni 1,5% (v/v) od wartości  
zamieszczonych w tablicy 13, wiec Zamawiający nie zmienia zapisów SST. 
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26. Dotyczy D.05.03.05a. Prosimy o zmianę zapisów w pkt .5.6, tab. 13 w zakresie zawartości 

wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC 8S, KR 1-2 na 1,0 – 4,5 % oraz z AC11 S, KR 1 

na 1,0-4,5%. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw 

nawierzchni asfaltowych." 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  

Zamawiający w SST D.05.03.05a w punkcie 6.4.2.3 dotyczącym dopuszczalnych odchyłek ma 
zamieszczoną dopuszczalną tolerancję zawartości wolnej przestrzeni 1,5% (v/v) od wartości 
zamieszczonych w tablicy 13, więc Zamawiający nie zmienia zapisów SST. 

27. W związku z wymaganiami SST 04.04.02. - Podbudowa z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie, Tablica 1 wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy, 

prosimy o przewrócenie zapisów zgodnych z dokumentem odniesienia tj. z Wytycznymi 

Technicznymi WT-4, w którym to podane jest dla wszystkich kategorii ruchu WA24 2. 

Dodatkowo dokument WT – 4 2010 zaznacza, że parametr nasiąkliwości nie jest decydujący, 

a nawet dopuszcza możliwość przekroczenia tej wartości pod warunkiem spełnienia warunku 

mrozoodporności – czyli parametru stanowiącego o trwałości kruszywa w czasie. Prosimy  

o dopuszczenie materiałów spełniających wymagania WT – 4 2010. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający opisał wymagania dla podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie dla poszczególnych konstrukcji w tablicy 1 SST 04.04.02 „Podbudowa  
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie” i takich parametrów fizyko-mechanicznych kruszywa 
będzie wymagał przy realizacji zadań. 

Pytanie z dnia 02.01.2020 r. 

1. (…) Wykonawca, zwraca się z prośbą o zmianę warunków udziału w powyższym 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – doświadczenie wykonawcy 

(pkt. 10.3.3.1) SIWZ) poprzez zmianę wymogu wykonania dla: 

ZADANIA 1: 

a) jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi/ulicy o klasie 
funkcjonalno-technicznej min. Z, o powierzchni min. 400 m2 i nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej, 
na 

b) jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi/ulicy o klasie 
funkcjonalno-technicznej min. Z, o powierzchni min. 150 m2 i nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej, 

W obecnej formie postawiony przez Zamawiającego warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia, 

dotyczący wykonania w ostatnich pięciu latach robót budowlanych obejmujących swym 

zakresem  drogi/ulice o klasie funkcjonalno-technicznej Z, wyklucza z postępowania 

większość średnich firm lokalnych. 

Dlatego uważamy, iż takie stawianie warunków udziału w postępowaniu prowadzi 

do naruszenia zasad uczciwej konkurencji, co w konsekwencji przełoży się na znacznie wyższą 

cenę ofertową, jaką Zamawiający będzie musiał zapłacić wykonawcy będącemu dużą firmą 

budowlaną lub wykonawcy z poza regionu, który będąc świadomym ograniczenia 

dostępności do zamówienia, poprzez postawione warunki udziału w postępowaniu, od razu 

będzie widział swoją przewagę poprzez ograniczenie przez Zamawiającego konkurencyjności  

i dostępności do zamówienia. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku udziału  

w postępowaniu na wnioskowany warunek. 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  

Zamawiający podtrzymuje warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej 
lub zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy określonego w SIWZ w pkt 10.3.3.1) 

ZADANIE 1 – lit. a). 

Pytanie z dnia 07.01.2020 r. 

Prosimy o potwierdzenie, że występująca sieć gazowa w pobliżu projektowanej wiaty wraz ze 

ścianą oporową na ul. Szubińskiej nie koliduje z zakresem zadania. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że występująca sieć gazowa w pobliżu projektowanej wiaty wraz ze 
ścianą oporową na ul. Szubińskiej nie koliduje z zakresem zadania. 

 

II. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  

o której mowa w art. 12a ust. 2 UPZP, jednak wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie 

zmian w ofertach, w związku z tym, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, Zamawiający przedłuża 

termin składnia ofert do dnia 15.01.2020 r., godz. 12:45 i zmienia w tym zakresie dotychczasową 

datę: „10.01.2020 r.”, zawartą w pkt 16.18, 17.2 i 17.6 SIWZ, na datę: „15.01.2020 r.”. Godziny 

składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

 

III Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ z nowym termin składania i otwarcia ofert, stają się 

obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej, w miejscu udostępnienia 

przedmiotowej SIWZ. 

 

 

 

Z upoważnienia  

Dyrektora ZDMiKP 
 

Zastępca Dyrektora  

ds. Inwestycji Drogowych 

Maciej Gust 
podpis nieczytelny 

................................................. 
(podpis kierownika zamawiającego) 


