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I CZĘŚĆ OPISOWA 
1.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy opisuje i określa warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie polegającym na wykonaniu podparciu północnego                          i południowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Fordońskiej i Drogi Krajowej NR 80  w Bydgoszczy nad ul. Pod Wiaduktem i torami kolejowymi nr 1 i 2 linii 018 Kutno – Piła w km 151,90 oraz torami bocznicowymi 301,302 i 400.
1.1 Parametry określające zakres

Wykonanie podparcia przęseł po dwu stronach w każdej strefie podpór dylatacyjnych (międzysekcyjnych, tj. w miejscu gdzie występują „zdylatowane” podpory słupowe),  a mianowicie przy podporach nr 5, nr 10, nr 14 i nr 19, dla obu wiaduktów tj. północnego i południowego na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. W zakresie wykonania przedmiotu zamówienia wchodzi:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej,
b) Wykonanie robót budowlanych wg ww. dokumentacji.
1.2 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

· Może zajść konieczność uzgodnienia wycinki drzew i krzewów,
· Konstrukcje wsporcze pozostają własnością Zamawiającego .
· Do Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po wykonaniu prac budowlanych w tym naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania prac.
· Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów dzierżawy działek będących 
w  użytkowaniu służb PKP, wraz ze skutecznym oddaniem tych działek służbą PKP – po zakończeniu prac.
· Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie i zabezpieczenie terenu prac, a w czasie prowadzenia prac ma obowiązek zapewnia bezpieczeństwa osobom postronnym,
· Prace  budowlane wykonać  należy zgodnie z Warunkami Technicznymi określonymi Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
 (Dz. U. Nr 63 z dnia 03.080.2000r.)
· Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do oznakowania prac 
i ich zabezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie
 z obowiązującymi przepisami pod rygorem wstrzymania prac przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie 
lub zaniechanie wynikające z niewłaściwego oznakowania (i jego utrzymania) 
oraz zabezpieczenia miejsca prac w czasie ich realizacji, w okresie przerw
w prowadzonych pracach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich,
· Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli zespół pracowników realizujących zamówienie w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym, terenie PKP  oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż. i inny.
· Tymczasowa podpora przy słupie nr 19 będzie zdemontowana w przez Zamawiającego w odpowiednim czasie, tak aby zapewnić stateczność obiektu. Uszkodzenia i miejsce podparć zawarto w załączniku – dokumentacja fotograficzna. Pozostałe spękania i ubytki betonu wykazujące stan zagrożenia występują na podporach i poprzecznicach nr 5, 10, 14 i 19 obu wiaduktów licząc od przyczółków P1 od strony centrum miasta.
· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót,

· Opracowania projektowe będą podstawą do wykonania robót budowlanych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań technicznych przedstawionych w dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi                    z zapisów Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunkami terenowymi. Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia błędów wynikających z braku ww. zgodności,

· dokumentacja projektowa jak i roboty budowlane winna być zgodne                          z przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej a także wymaganiami technicznym,
· Wykonawca zapewni prawidłową organizację terenu budowy oraz jego oznakowanie,
· działania Wykonawcy nie powinny zakłócić organizacji ruchu kołowego                       i pieszego,
· prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wiedzą techniczną,
1.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Podparcie powinno umożliwiać dalszą nieograniczoną eksploatację wiaduktów. Cały ciężar przęseł oraz obciążeń zmiennych oddziałujących na przęsła należy przekazać na konstrukcje wsporcze (rusztowania).
Podpory należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

2.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

· Projekt powinien uwzględniać wszystkie uwarunkowania umożliwiające  dalszą nieograniczoną eksploatację wiaduktów. Cały ciężar przęseł oraz obciążeń zmiennych oddziałujących na przęsła należy przekazać na konstrukcje wsporcze (rusztowania). Zamawiający dopuszcza zarówno zastosowanie rusztowań indywidualnie zaprojektowanych, jak i typowych klatek czy rozwiązań systemowych. Zaproponowane rozwiązanie należy uzgodnić z Zamawiającym.            W projekcie podparcia należy uwzględnić parametry podłoża, które powinny być odpowiednio zbadane – Zamawiający wymaga, by stosowne opracowanie geologiczne było składnikiem dokumentacji technicznej konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze należy zaprojektować zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi tego typu przedsięwzięcia. Jeżeli będzie to wymagane, po stronie usługodawcy będzie przeprowadzenie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń czy uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych prawem. Konstrukcje wsporcze muszą umożliwiać okresową kontrolę osiadań (obowiązkowe „repery” w liczbie minimum 2 na podporę) oraz korektę podparcia w efekcie osiadania rusztowań poprzez odpowiednie wykonstruowanie głowicy podpierającej.

· Wykonanie konstrukcji wsporczych – podparć wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i technologiczno-wykonawczej.

· Konstrukcje wsporcze należy zabezpieczyć zestawem farb EP-PUR w systemie minimum dwuwarstwowym – 160 μm, dla kategorii korozyjności C3
z wymaganym okresem trwałości 5 lat. 

· Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji technologiczno-wykonawczej,  sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
· do obowiązków usługodawcy prac będzie należało również sporządzenie wszelkich pomiarów, badań, „odkrywek”, projektów montażowych, technologicznych, wykonawczych czy warsztatowych wraz z niezbędnymi obliczeniami, a także zgłoszeń, uzgodnień, decyzji administracyjnych, jeżeli okażą się konieczne. Wszelkie opracowania podlegają obowiązkowej akceptacji Zamawiającego.
· wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie                                   z zamówieniem, zasadami prowadzenia robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
· Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas podpierania, jeśli taka będzie konieczność oraz stałej organizacji ruchu, jeżeli taka będzie konieczność                     (w przypadku zaistnienia potrzeby, czasową lub stałą organizację ruchu należy zaprojektować i uzgodnić).
· Wykonawca udzieli 5. letniej gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę i wykonane konstrukcje wsporcze. 
· Wykonawca zobowiązany jest do: uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnień determinujących wykonanie projektu i robót budowlanych (w tym pozwolenia na zajęcie pasa drogowego itp.),
· Projekt należy wykonać w formie wymaganej do dokonania zgłoszenia przystąpienia do robót budowlanych,
· Należy uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu (dla zgłoszenia robót budowlanych),
· Należy zapewnić nadzór autorski projektanta nad realizacją robót budowlanych,
· Należy wykonać wszystkie inne prace niezbędne dla uzyskania zamierzonego efektu,
· Na wszystkich podporach tymczasowych należy zamontować repery celem wykonywania pomiarów osiadań.

· Należy sporządzić operat geodezyjny zawierający powykonawczą              inwentaryzację geodezyjną wraz z tzw. odczytem zerowym rzędnych na zainstalowanych reperach.
· Należy na bieżąco prowadzić Dziennik montażu podparć.

· Wykonawca obowiązkowo dokona wizji lokalnej celem właściwego określenia zakresu prac i rozpoznania terenowego..

· Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie 
i na własny koszt, a po zakończeniu prac zobowiązany będzie przywrócić teren do stanu pierwotnego,

· Do wykonania prac budowlanych Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem specjalistycznym i kadrą z doświadczeniem adekwatnym do zakresu wykonywanych prac zgodnie z Projektem Budowlanym i innymi aktami prawnymi.

· Kolidujące z miejscem podparcia instalacje - podwieszone itp. należy przebudować we własnym zakresie eliminując kolizje. Należy uzyskać zgodę Zamawiającego na propozycję rozwiązań zamiennych itp.
· Przygotowanie i wdrożenie w terenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego - TOR

· Przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu plan BIOZ na potrzeby realizacji w/w prac.

· wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania                  w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i posiadać stosowne  certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub atesty, 
· montowane materiały muszą być fabrycznie nowe,
· wykonawca powinien przed złożeniem oferty zapoznać się w terenie z  zakresem robót w przedmiocie niniejszego zadania oraz z uwarunkowaniami terenowymi             w celu dokonania właściwej wyceny kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wyklucza się możliwość zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia z powodu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy,
· do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem specjalistycznym i kadrą z doświadczeniem adekwatnym do zakresu wykonywanych prac,
· jeżeli wystąpią na terenie budowy urządzenia lub instalacje obce, które będą kolidować z robotami budowlanymi, to roboty budowlane można prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów tych urządzeń i instalacji,

· koszty prac związanych z likwidacją kolizji, wykonaniem prac zabezpieczających oraz specjalistycznym nadzorem przy tych urządzeniach i instalacjach należy uwzględnić w cenie ofertowej,

· opłaty związane z przycinką gałęzi drzew, wycinką drzew lub krzewów oraz koszty ewentualnych nasadzeń kompensacyjnych ponosi Wykonawca,
· Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt, a po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany będzie przywrócić teren do stanu pierwotnego,
· wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, a w czasie prowadzenia robót ma obowiązek zapewnia bezpieczeństwa osobom postronnych,
· Projektant przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych,
· Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do oznakowania robót i ich zabezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie                  z obowiązującymi przepisami pod rygorem wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wynikające z niewłaściwego oznakowania (i jego utrzymania) oraz zabezpieczenia miejsca robót w czasie ich realizacji, w okresie przerw                         w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich,

· Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli zespół pracowników realizujących zamówienie w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym (w sąsiedztwie ruchu drogowego) oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż. i inny,

· Zorganizowanie oraz wskazanie lokalizacji zaplecza budowy należy
do obowiązków Wykonawcy bez dodatkowej zapłaty. Wykonawca ponosi koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu i utylizacji nieczystości i odpadów związanych z prowadzoną działalnością. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt organizuje zaplecze socjalno-techniczne wraz
z zasilaniem w energię elektryczną i wodę, odprowadzenie ścieków itp. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP i ppoż., ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz uporządkowania terenu po wykonaniu robót,

· Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z organizacją robót, w tym za wymagane odrębnymi przepisami zajęcie pasa drogowego,

· Do obowiązku Wykonawcy w ramach wynagrodzenia należy zapewnienie obsługi geodezyjnej obejmującej wszelkie wytyczenia sytuacyjno-wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Inwestora oraz wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą (również w formie elektronicznej), na której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót,

· Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, nadzoru autorskiego i przedstawicielom Zamawiającego oraz udostępnienia im wymaganych dokumentów,

2.1 Warunki wykonania dokumentacji projektowej 
· Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt inwentaryzację stanu istniejącego oraz badania geotechniczne w celu rozpoznania warunków podłoża gruntowego,
· Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie i badania,
· opracowania będące przedmiotem zamówienia winny zapewniać kompleksową realizację zadania,
· opracowania winny być sporządzone w sposób zapewniający ich należytą czytelność,
· dokumentacja na podstawie której będzie realizowana budowa powinna być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie                             w projektowaniu obiektów mostowych,
· wykonania i sprawdzenia dokumentacji projektowej mogą podjąć się osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach, posiadające aktualny wpis do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
· w dokumentacji projektowej należy zastosować jedynie materiały, urządzenia    i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty).
· W dokumentacji projektowej nie należy opisywać materiałów, urządzeń                      i wyrobów w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, np. przez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub w inny sposób wskazujący ich pochodzenie,
· Kompletna dokumentacja projektowa wymaga uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz pozytywnych opinii:
- Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
- innych instytucji i organów, dla których konieczność dokonania uzgodnień wystąpi w trakcie prac projektowych.
· Opracowania należy wykonać w następującej ilości egzemplarzy:
- projekt budowlany (budowlano-wykonawczy) - 4  egz,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2  egz, 
2.2 Warunki wykonania robót 

· Zamawiający po otrzymaniu decyzji o zgłoszeniu na budowę przekaże Wykonawcy teren budowy,

· Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie i przygotowanie materiałów oraz sprzętu stosowanego do wykonywania robót,

· Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu i maszyn oraz środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Maszyny i urządzenia, które nie będą gwarantować dobrej jakości wykonywanych robót nie będą dopuszczone do pracy na terenie budowy,

· Wykonawca winien dokonać wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunków terenowych związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót,

· Wykonawca musi dostosować prowadzenie robót do warunków ruchu drogowego,

· Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów                   w miejscu dostępnym dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia sprawdzenia i akceptacji. Materiały nie odpowiadające wymaganiom lub nie posiadające odpowiednich dokumentów winny być niezwłocznie usunięte                 z terenu budowy,

· Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa Budowlanego, ustanawia kierownika robót, sporządza Plan Bezpieczeństwa             i Ochrony Zdrowia, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia robót,

· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne wykroczenia porządkowe przed służbami miejskimi i Policją,

· Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację robót będących przedmiotem umowy, między innymi w celu zapewnienia bezpiecznej pracy (praca w wykopie, na wysokości, wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej),

· Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia, które wynikną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie działalności,

· W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części bądź kradzieży materiałów i urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt,

· Działania Wykonawcy na terenie budowy i w jego otoczeniu powinny być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Wykonawca winien dbać o czystość, ład                         i porządek szczególnie w miejscach wjazdowych na teren budowy z drogi publicznej oraz w obszarze ciągów pieszych,

· Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót, w obrębie drzew i krzewów przez wygrodzenie lub odeskowanie drzew, które znajdują się w obrębie robót, wygradzanie żywopłotów. Wykonawca ponosi koszty związane                                 z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników oraz zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu, 

· Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi),

· Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane               z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i nie zinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy,
· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót koniecznych, nie ujętych             w SIWZ niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania przetargowego oraz przygotowania oferty, jak również innych robót dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

· Następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektów           i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na jego koszt,

· prace prowadzone w strefie linii kolejowej zelektryfikowanej należy wykonać przy wyłączonym napięciu sieci trakcyjnej,

· prace będą prowadzone pod nadzorem Inspektora działającego                                z upoważnienia Zamawiającego w granicach określonych przepisami ustawy Prawo Budowlane,

· Zamawiający oraz Wykonawca mogą zażądać uczestnictwa drugiej strony                   w naradach technicznych celem rozwiązywania podnoszonych spraw                        i tematów związanych bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia, W naradach tych powinien uczestniczyć też projektant prowadzący nadzór  autorski,

· Wykonawca jest zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robót wynikającym z doraźnych poleceń zarządcy drogi lub Zamawiającego,

2.3 Warunki odbioru dokumentacji projektowej:

· Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet opracowań i dokumentacji,
· Wykonawca przedstawi podpisane oświadczenie, że opracowania zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami oraz że są kompletne dla celu któremu mają służyć,
· Odbiór dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania                 i odbioru robót będzie potwierdzony przez Zamawiającego podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego.

2.4 Warunki odbioru robót:

· Wykonawca jest zobowiązany przed wykonaniem robót przedstawić odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, specyfikacje techniczne, normy zharmonizowane pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości materiałów i wyrobów (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania w/w dokumentów oraz wykonania przez Wykonawcę             i na jego koszt badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów                         i wyrobów budowlanych,
· Zamawiający wymaga zgłoszenia do odbioru, przez bezpośrednie powiadamianie Inspektora Nadzoru, wszystkich robót zanikających                              i ulegających zakryciu. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty zgłoszenia. W przypadku zakrycia robót bez wcześniejszego zgłoszenia Zamawiający może żądać ich ponownego odkrycia na koszt Wykonawcy
· Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 2-ch egzemplarzach najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego,
· Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe po zakończeniu robót, otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego,
· roboty odbierane będą przez Inspektora Nadzoru na pisemne zgłoszenie Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
· odbiór robót będzie potwierdzony przez Zamawiającego podpisaniem protokołu odbioru robót.
2.5 Rozliczenie i gwarancja:

· ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest wartością ostateczną i nie podlega jakimkolwiek zmianom i regulacjom w czasie realizacji zamówienia,
· rozliczenie robót nastąpi w oparciu o Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz Protokół odbioru robót, które będą podstawą do wystawienia faktury VAT,
· zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT wraz z protokołami do siedziby Zamawiającego,
· Wykonawca zapewnia wysoką jakość robót oraz udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres  60 miesięcy. Okres gwarancji jakości za wady opracowanej dokumentacji upływa wraz z okresem gwarancji jakości na wykonane roboty. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu odbioru robót. Czas rękojmi ustala się na tożsamy                   z okresem gwarancji zadeklarowanym w ofercie,
· Zamawiający wyznacza terminy przeglądów w okresie rękojmi, a w razie stwierdzenia wad lub usterek wzywa do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Udzieloną rękojmię przedłuża się o okres jaki upłynął od chwili stwierdzenia wad lub usterek do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.
II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Charakterystyka stanu istniejącego:
– wiadukt północny  wybudowany w 1973-74 roku przez PPRM. Projekt wykonała firma Transprojekt z Warszawy. Długość obiektu 435,08m,  szerokość obiektu 11,28/m. Wiadukt składa się z 23 przęseł o rozpiętości teoretycznej 18,0,95m.              W przekroju poprzecznym znajduje się 6 belek strunobetonowych korytkowych.      W 2008 roku  w trakcie remontu ustroju niosącego wybrane belki doprężono kablami zewnętrznymi  5L(6FI 5mm w odmianie I oraz taśmami węglowymi.  Filary  podpór składają się z dwóch słupów średnicy 80 cm wykonanych z betonu zbrojonego z wyjątkiem podpór nr 12 i 13 ( w rejonie torów), które wykonane są jako stalowe. Wiadukt po remoncie posiada klasę nośności B. Wiadukt posiada dwa pasy ruchu.
– wiadukt południowy wybudowany w 1973-74 roku przez PPRM. Projekt wykonała firma Transprojekt z Warszawy. Długość obiektu 437,00m,  szerokość obiektu 11,28/m. Wiadukt składa się z 23 przęseł o rozpiętości teoretycznej 18,0,95m.                W przekroju poprzecznym znajduje się 6 belek strunobetonowych korytkowych.             W 2008 roku  w trakcie remontu ustroju niosącego wybrane belki doprężono kablami zewnętrznymi  5L(6FI 5mm w odmianie I oraz taśmami i matami węglowymi.  Filary  podpór składają się z dwóch słupów średnicy 80 cm wykonanych z betonu zbrojonego z wyjątkiem podpór nr 12 i 13 ( w rejonie torów), które wykonane są jako stalowe. Wiadukt po remoncie posiada klasę nośności B. Wiadukt posiada dwa pasy ruchu.

2. Lokalizacja konstrukcji wsporczych.

Wiadukty położone są na terenie działek- obręb 219: dz. 78/1 należącej do Skarbu Państwa , obręb  220: dz. 7 należącej do Skarbu Państwa, obręb 229:, dz. 10/1, dz. 11/3dz. 28/5, dz32/5, dz 51, dz 53/3, 55/1, należących do Gminy Bydgoszcz, dz. 12/2, dz. 12/3, dz. 43/1, dz 43/2, dz28/6 należących do Skarbu Państwa w Użytkowaniu  Wieczystym PKP S.A.

3. Normy i przepisy

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072), z późniejszymi zmianami ),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133
z dnia 10 lipca 2003r.), 
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463)
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9   listopada 2011w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 
 tych  pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz. U. z 2011 roku, Nr 263, poz. 1572);
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z późniejszymi zmianami),
· Ustawa  dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),
· Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409),
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647),  
· Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), 
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami),
· Ustawa  z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U z 2001 Nr 100poz. 1085)

· Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004r. o Ochronie środowiska (Dz.U z 2008)

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1120),
· PN-EN 1090 -2+A1:2012P. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
· PN-EN 1090-4E:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 4: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów
i ścian.
PN-EN ISO 3834 Wymagania dotyczące jakości spawania materiałów metalowych

· Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 – Badanie przyczepności powłoki (lub wyprawy) ochronnej do betonu – Metoda „pull-off”

· Inne nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania przedmiotowego zadania oraz dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
.
4. Pozostałe informacje

· Zamawiający nie posiada: - map i kopii map zasadniczych aktualnych wyników badan gruntowo – wodnych terenu budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,
· inwentaryzacji zieleni, itp.

· Zamawiający załącza karty obiektu mostowego 

· Zamawiający załącza dokumentację fotograficzną- Wiadukty Warszawskie
· W trakcie dokonania lokalnych odkuć w miejscach widocznych spękań                             i przebarwień, stwierdzono stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu funkcjonowania obu obiektów.
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