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1.

3.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiagcego:

1.1. Zamawigcym jest: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy

1.2. adres: ul. Torunska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

1.3. tel./fax: tel.: 52 582 27 23, fax.: 52 582 27 77

1.4. adres poczty elektronicznej -e-maiiarlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.5. adres strony internetowej: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

. Tryb udzielenia zamowienia:

2.1. Tryb udzielenia zamowieniprzetarg nieograniczony

2.2. Postpowanie o udzielenie zamowienia publicznegayartosci ponizej kwoty okreslonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 URZ zostalo przygotowane
I prowadzone jest na podstawie przepisow UPZP.

2.3. Ogtoszenie 0 zamoOwieniu zostato przestane £1® 8 dniu 30.06.2014 r. i ogtoszone pod nr
217666-2014.

Opis przedmiotu zamowienia:

3.1. Przedmiotem zamowienig sboty budowlane w rozumieniu art. 2 ust. 8 UP@8&legajce na

budowie w rozumieniu art. 3 pkt. 6) ustawy z dniéipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2013 r. poz. 1409) polegag na ,Przebudowie i rozbudowie infrastruktury s@ortu szynowego
tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy - przelwadprzejazdéw przez torowisko na
Rondzie Toraskim”.

3.2. Szczegobtowy opis i zakres przedmiotu zamoéwigaiwieraj nastpujace dokumenty, stanowde

integraly czes¢ SIWZ:

1.Dokumentacja — projekt budowlano-wykonawczy wykay przez Firrm GOTOWSKI
BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJINE | PRZEMYSLOWE SP. Z O.(85-880 BYDGOSZCZ,
ul. Torwaska 300
oraz opis przedmiotu zamowienia

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbimb6t budowlanych,

3. Projekt czasowej organizacji ruchu

4. Kosztorys ofertowy zawiegay przedmiary robot.

Realizacja robot budowlanych zgodna z zejy wymienionymi dokumentami, stana@ymi
zahczniki do SIWZ, ktére s dostpne na stronie internetowej Zamaw@go, w miejscu
ogtoszenia niniejszego pepbwaniawww.zdmikp.bydgoszcz.p).

3.3Procedura przetargowa dotyczy yeognie zadania pod nazw,Przebudowa i rozbudowa

infrastruktury transportu szynowego tramwajowegoter@nie miasta Bydgoszczy - przebudowa
przejazdow przez torowisko na Rondzie Tmkim”, ktéry jest cz$¢ zadania: ,Przebudowa
przejazdow przez torowisko na Rondzie Twkim wraz z remontem torowiska wzdtwil.
Torunskiej od rozjazdu ,Pertowa” do Ronda Taskiego w Bydgoszczy”. W ramach ogtoszonego
przetargu nie ¢zie remontowany odcinek torowiska klasycznego alakwany wzdta ul.
Torunskiej znajdugcy sk pomiedzy Rondem Toniiskim a weztem ,Pertowa” oraz przejazd nr 1.

W ramach zadania nale zakupt dwa komplety rozjazdow naktadkowych, ktore zma
zamontowa w torowisku 1000 mm zaréwno do szyn 60R2 jak i #9&a rozstawu torow 2,9 m
oraz 3,9 m. Rozjazdy teg sniezlzdne dla prawidiowego wykonania drugiego etapu zadgn
wymiany torowiska tramwajowego pogdizy Rondem Tontiskim a weztem Pertowa.

3.4. Stan istniegcy.

Rondo Toruskie zlokalizowane jest na skimwaniu ulicy Jana Pawta Il i ul. Taiskie]
w Bydgoszczy. Ulica Jana Pawia Il i ul. Taska od Ronda Tofiskiego do Ronda
Bernardyiskiego jest drog krajowy. Odcinek ulicy Toraskiej od Ronda Tomskiego do granic
administracyjnych miasta jest depgowiatows. Ulica Jana Pawta Il odbywaesgitowny ruch
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tranzytowy na kierunku poétnoc potudnie tj. Gdk-Pozné. Podczas wdéania projektu
tymczasowej organizacji ruchu wykonanego przez Zegiajacego i opracowania harmonogramu
prowadzenia prac nalg zwrdci szczegoélp uwag;, ze przejazdy tramwajowe znajdugic na
jednym z gtéwnych gigéw komunikacyjnych miasta.

Torowiska na przejazdach przez jezdnie znag@use na Rondzie Tomskim wykonane &z szyn
Ri60N, ktére utaone g na podktadach drewnianych o diggookoto 2,0m. Podktady drewniane
przymocowanegdo szyn za pomaanocowania SKL-12rubami stopowymi oraz podktadkami PT
180. Pod torami znajdujeesgpodbudowa z tlucznia kamiennego 31,5/50 mm, tymysa materiatlem
zasypane jest torowisko do gornej powierzchni paiidv. W jezdni torowisko zostato zabudowane
kostlkg kamien 9-11cm utéorg na podbudowie betonowej i obramowane opornikietorosvym
ustawionym na tawie betonowej. Na wyspie centrabrewisko zostato niezabudowane.
Przebudowywane przejazdy przez torowisko na Rondnenskim w jezdni skiadaj sie z
dwaoch toréw o przavicie 1000mm. Stupy trakcyjne sozmieszczone obustronnie w chodnikach
oraz na powierzchni wyspy centralnej jak i w osutdRozstaw toréw na Rondzie Taskim jest
rézny i miesci sie w przedziale od 3,90m do 4,25 m. Ngg¢ w sieci trakcyjnej wynosi 600V.

3.5. Program prac budowlanych
a) Wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzebot na obiekcie w oparciu o
projekt tymczasowej organizacji ruchu dostarczon@gez zamawiagego.
b) Wykonanie robot pomiarowych.
c) Wykonanie robot rozbiorkowych.
= rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
= rozebranie toréw z szyn 60R2 na podktadach drewnolan
= rozebranie podbudowy betonowej,
= frezowanie warstw bitumicznych,
» rozebranie kragznikdw i kostki betonowej wraz z tawami.
Uzyskany materiat w wyniku prowadzenia prac rozkidvych stanowi wiasrigd
wykonawcy. Wyjtek stanowi ztom stalowy, ktory zostanie odebrangep podmiot
wskazany przez zamawigego z miejsca budowy oraz materiat pochogzz frezowania,
kostka betonowa i kamienna ktory najlevywiez na plac zamawiagy — Witebska.
d) Wykonanie rob6t budowlanych zazianych z przebudowprzejazdéw nr 2 i 3
= Wykonanie podsypki piaskowej,
= Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
= Wykonanie zbrojonych podbuddéw betonowych gr 35 @@ cm
= Ulozenie toru na podbudowie betonowej z szyn 60R2,
= Ulozenie toru na podktadach strunobetonowych z szyr?60R
= Wykonaniem warstw bitumicznych,
= Ustawieniem krawznikOw oraz kostki kamiennej i betonowej,
= Wykonanie napawania szyn tramwajowych
e) Regulacja sieci trakcyjnej.
f) Odtworzenie starej organizacji ruchu pionowej jgloziome).

Przebudowa przejazdéw linii tramwajowej przez Rofidouskie ogranicza gido budowy nowego
torowiska na przeeciach z jezdrg na Rondzie Tonwskim oraz jego zabudowy. Zmiany w geometrii
uktadu drogowo-torowegoga niewielkie

tuki poziome: R=25,00-50,00m, przechytki na todz&% .

Spadki podtune od 0,2% do 1,72%, zatamania torowiska do 0,6%.

Rozwigzanie wysokéciowe torow tramwajowych zabudowanych zostalo sH#poowane z
rozwigzaniem wysokéciowym istniegcych toréw i nawierzchni drogowych.

W torowisku zabudowanym zaktadag sitozenie szyn 60R2(Ri60N) na podlewigglym, wykonanie
podbudowie betonowej zbrojonej, podbudowie pomamiz kruszywa tamanego stabilizowanego
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mechanicznie, podsypce piaskowej i a¢loie geotkaniny wzmacnigjej podiaze. W torowisku
niezabudowanym przewidujee¢sutozenie szyn 60R2(Ri60N) na podkiadach strunobetonbwya
podbudowie ttuczniowej, podsypce piaskowej i geoikiez wzmachniajcej podiae.

3.6. Konstrukcja torowiska.

Po wyprofilowaniu i zagszczeniu podia pod catym torowiskiem zaprojektowano idaie
geotkaniny wzmacniagej podtae gruntowe.
a) Konstrukcja torowiska na podbudowie betonowej to:
= Szyny rowkowe 60R2 gat. stali R260 (Ri 60N gatli 980) na cyglym podparciu tzn. na
podlewie podszynowej chemoutwardzalnej przytwiendzodo podiea poprzez tapk i
podktadk (St4) do podbudowy betonowej C-30/37 gr. 35cm reejpzdach przez jezdnie
Ronda Tordskiego.
= Podbudowa betonowa C30/37 gr. 35 cm zbrojonagmketow stali zbrojeniowej BSt 500S
$r. 10mm o oczkach 10x10cm dotem i siatke stali zbrojeniowej BSt 5008. 10mm o
oczkach 20x20cm ger
= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meirae (0/31,5) gr. min 15 cm.
= Podsypka piaskowa gr. min 15 cm.
Do mieszanki betonowej nale doda srodki przyspieszage wizanie betonu. Przy ich stosowaniu
nalezy scisle przestrzegainstrukcji producenta.

b) Konstrukcja torowiska na podktadach strunobetondwigc

= Szyny rowkowe 60R2 gat. stali R260 (Ri60N gat.i€@0) i szyny 49E1 gat. stali R260 (S-49
gat. stali900) przytwierdzone do podkiadéw strunobewych di. 1,80m za pomgdapek
sprezystych SB-4 i wkiadki dociskowe.

= Pod szyg na podkiadach natg utozy¢ podktadk podszynow wibroizolacyjrs z polietylenu
lub z elastomeru korkowego gr. 6 mm.

» Podbudowa z ttucznia kamiennego gr. min 25 cm (30r&m).

= Podsypka piaskowa z piasku gr. min 15cm (o wspadji 1,2*10-4 m/sek).

= Geotkanina wzmacnigga podiae,

Podktady tramwajowe w torowiskach niezabudowanycteg i za torowiskiem zabudowanym na
odlegtaci do 5,0m nalgy utozy¢ co 0,5m. Zasypk ttuczniowy (31,5/50mm) natey wykona do
gornej powierzchni podktadow. Szyny 60R2 (Ri60N)esa polaczy¢ poprzeczkami ptaskimi co 2,0
m.

3. 7. Napawanie.

Szyny w torowisku niezabudowanym na wyspie cengjalh szyny rozjazdu w torowisku
niezabudowanym i zabudowanym nsglgpodd& napawaniu z reprofilagjgtowki szyn do gr. 25mm
(w tym naley wykona napawanie wyptyaeskrzyzowan i rozjazdu do gibokasci rowka 12mm)

3.8. Zabudowa torowiska
a) Zabudowa torowiska w jezdniach na Rondzie igkim midzy szynami torowiska na
podbudowie betonowe.

=\Warstwascieralna z SMA o uziarnieniu 0/11 gr. 4 cm.

=Beton C- 20/25 gr. 16 cm zbrojony siatk pretow stali zbrojeniowej BSt 5008. 8mm o

oczkach 20x20cm.

Do mieszanki betonowej nale doda srodki przyspieszage wizanie betonu. Przy ich stosowaniu
nalezy scisle przestrzegainstrukcji producenta.
b) Zabudowa na pgtzeniu jezdni z zewatrzng szyry torowiska na szer. 0,55 m na podbudowie
betonowe:

=\Warstwascieralna z SMA o uziarnieniu 0/11 gr. 4 cm.

=\Warstwa wizaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 gr. 8 cm
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=Kompozyt zbrojeniowy (geosiatka nad gateniem) szer. 1,1m.
=*Podbudowa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0f28 gm.
c) Zabudowa mydzy pomedzy nawierzchni nad podbudow betonowy i istniejgca nawierzchri
jezdni:
= Warstwascieralna z SMA o uziarnieniu 0/11 gr. 4 cm.
= Warstwa wizaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 gr. 8 cm
= Kompozyt zbrojeniowy (geosiatka nad gateniem).
= Podbudowa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0f228cm.
= Kruszywo tamane stab. mech 0/31,5 gr. min 20cm aradRie Toruskim.
= Podsypka piaskowa gr. min. 15cm.
= Geotkanina wzmacnigga podiae.
d) Zabudowa nad istnigfa nawierzchni jezdni (po sfrezowaniu 12 cm szer. ok. 60 cm)
= Warstwascieralna z SMA o uziarnieniu 0/11 gr. 4 cm.
= Warstwa wizaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 gr. 8 cm
= Kompozyt zbrojeniowy (geosiatka nad gateniem).

Ztacza robocze powinny kyrowno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by oklejona
samoprzylepsy tasma termoplastyczp (asfaltows). Sposob wykonywania @tz roboczych powinien
by¢ zgodny z aprobattechniczag.

Komore szynows szyny 60R2 naley wypeink wktadka betonowa wklejamn na elastyczny klej na
bazie poliuretanéw na diugt zabudowywanego torowiska a szczelmiedzy szym i nawierzchmi
zabudowy (2,5 x 17,0 cm) nalewypetnic chemoutwardzalnmasg zalewovs.

Zabudow¢ torowiska zabudowanego od strony torowiska niedabuanego naley obramowa
poprzecznie kragznikiem bet. 15x30cm (na ptasko) ukladanym na ,mbkra tawie bet. C-12/15 o
wym. 5x40 cm z oporem 10x17cm od torowiska niezalahego i krawznikiem bet. 15x30cm (na
ptasko) uktadanym na ,mokro” na tawie bet. C-12d5vym. 0k.6,7x40 cm od strony torowiska
zabudowanego kostkamienn 9-11 cm (z odzysku).

Nawierzchng¢ z kostki kamiennej z odzysku naje odtworzy¢ w miejscach jej rozebrania poza
jezdniami: na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 4cm dbpolowie tluczniowej 5cm povigj pow.
podktadow (zasypki).

W ramach zadania nale dostarczy¢ dwa komplety rozjazdow naktadkowych zgodnych z& 5
10.04.01 NAWIERZCHNIE TRAMWAJOWE pkt. 2.1.10. W denrozjazdéw natey uwzgkdni¢
transport w miejsce wskazane przez Zamawego. Rozjazdy s niezledne dla prawidtowego
wykonania drugiego etapu prac poleggch na remoncie torowiska tramwajowego pginy
Rondem Toraskim a wziem Perlowa. Rozjazdy nale dostarczy w miejsce wskazane przez
Zamawiagcegona terenie miasta Bydgoszczy.

Zamawiajcy wymagab letniego okresu gwarancjina wykonane roboty.
Rozjazdy nakladkowe gwarancja 24 miesiace na iglice, 36 miegcy na pozostaleelementy
rozjazdu. Gwarancja nie obejmujezyaia rozjazdu wynikajcego z naturalnej eksploatacji rozjazdu

3.9 Organizacja ruchu na czas budowy
a) Wykonawca zobowzany jest do wprowadzenia tymczasowej organizagjhu na czas
prowadzenia robot na podstawie dokumentacji dastawej przez zamawiggego (Wszelkie
koszty zwigzane z  wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchaz jej bieagcym
utrzymaniem ponosi wykonawca). W ramach zadar@y przebudowane przejazdy przez
torowisko tramwajowe nr 2 i nr 3. Z uwagi na to amgacja ruchu na Rondzie Taskim
ograniczy st jedynie do tych dwdch przejazdéw.
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b) Wykonawca ponosi odpowiedziakioza prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: méejsc
prowadzonych rob6t w pasie drogowym oraz za jegoyatanie przez caly czas trwania robot
(24h/dok).

c) Zadanie bdzie realizowane w tym samym czasie jak remont jazzel na Rondzie
Bernardyiskim ( zadanie zwgzane z utrzymaniem infrastruktury torowej). Wykomawadania
Zwigzanego z przebudemprzejazdow przez torowisko na Rondzie Trmkim odpowiedzialny
bedzie za wdraenie i utrzymanie na higco tymczasowej organizacji ruchu na obu zadaniach,
gdyz jest ona zwjzana bezpwednio z zakresem oddzialywania remontu przejazaeh@awv
Rondzie Toraskim.

(Koszty z zwiyzane z wdrgeniem i utrzymaniem tymczasowej organizacji ruoduRondzie
Bernardyiskim, naley wliczy¢ w tymczasow organizagj ruchu).

3.10 Prowadzenie prac (roboty w zamkrciu torowym 8 tygodni)

a) Roboty prowadzone ¢blg przy odbywajcym se ruchu kotowym oraz c#&ciowo
tramwajowym. Jak dmla prowadzone prace na przgjeie nr 2 i nr 3 to ruch tramwajowy
odbywa si¢ bedzie przejazdem nr 1.

b) Zamawiajcy przewiduje etapowanie prac na zadaniu ( najperstan wykonane przejazdy
przez jezdnie ul. Jana Pawila Il przejazd nr 2 i3\ Prace na tych przejazdaclkdip
wykonywane w dwoch etapach — potowkowe zaregiei przejazdéw w taki sposéb aby maégt
by¢ prowadzony ruch kotowy w ggu ul. Jana Pawta Il

c) Roboty prowadzombeda przy wylaczonym nagjciu w sieci trakcyjnej. Wykonawca ponosi
petrg odpowiedzialné¢ za prace polegage na odiczeniu napjcia w sieci oraz jego
ponowne waczenie po zakiczeniu pracgcznie z wszelkimi kosztami z tym zazianymi.
Sposob odjczenia nagicia w sieci trakcyjnej naly uzgodné z Miejskimi Zaktadami
Komunikacji w Bydgoszczy. \VdEzanie i wyhczanie sieci trakcyjnej nalg odnotowa w
dzienniku budowy. (Koszty z tym zgdane nalgy wliczy¢ w tymczasow organizac
ruchu).

d) O terminie wykonania prac nalke powiadomé Miejskie Zaktady Komunikacji oraz Wydziat
Organizacji Transportu ZDM i KP.

Sposab rozliczenia

Ustala s¢, ze rozliczenia za wykonane roboty, ¢flej kosztorysem ofertowym odbywagie w
terminach miesicznych na koniec kalego miesjca, na podstawie obustronnie podpisanego protokotu
odbioru robét z zakzonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru koggeém powykonawczym.
Wartas¢ wykonanych robot jest iloczynem éla faktycznie wykonanych, odebranych robot i
odpowiadajcych im cen jednostkowych zawartych w kosztorysiertowym. Suma faktur
czesciowych do momentu odbioru koowego nie mee przekrocz§ 85 % wartasci brutto umowy)(bez
kosztéw rozjazdéw naktadkowych) Faktura na pozostald5 % maze by wystawiona przez
Wykonawe. - po podpisaniyprotokotu odbioru koncowego. Ostateczne rozliczenie nggi fakturg
koncowa po zakdczeniu catego zadania na podstawigidavego odbioru robétRozliczenie za
dostawe rozjazdow naktadkowych nasgpi, na podstawie obustronnie podpisanego protokotu
odbioru rozjazdow, z zahczonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru protkotem
odbioru.

Uwaga: W przypadku wystapienia w niniejszej SIWZ, w tym w jej zahcznikach (m.in. w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanychlub w kosztorysie ofertowym) nazw wtasnych (np.
materiatdw) wskazujgcych na producenta i konkretny typ katalogowy, nalgy kazdy taki ewentualny
przypadek traktowa¢ jako przyktadowy i czyta¢ z klauzula ,lub réwnowazny, o takich samych lub nie
gorszych parametrach technicznych, jakéciowych oraz estetycznych”.

3.2.  Nazwa i kod przedmiotu zaméwienia glore we Wspolnym Stowniku Zamowi€CPV):
45234121-0 - Roboty w zakresie kolei tramwajowe]
34941600 -1 Rozjazdy
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45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy miggow, linii telekomunikacyjnych i
energetycznych, autostrad, drdég, lotnisk i kolei, wrownywanie terenu.
45110000-1 -Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budwlanych, roboty ziemne;
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4. Opis czsci zamOwienia, jeeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert g&ciowych:
Zamawiajcy nie dopuszczaskiadania ofert egciowych.

5. Maksymalna liczba wykonawcow, z ktorymi Zamawiagcy zawrze umove ramowa, jezeli
Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiajcy nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

6. Informacja 0 przewidzianych zamoéwieniach uzupeli@jacych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, jeeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwig:

6.1. Zamawiajcy przewiduje udzielenie wykonawcy zamowiaizupetniggcych, o ktérych mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, polegaych na wykonaniu tego samego rodzaju zamowee
objete zamdwieniem podstawowym.

6.2. Zamawiajcy udzieli zamowia uzupetniagcych tylko wtedy, gdy édzie posiadatsrodki
finansowe na ich wykonanie.

6.3. tgczna warté¢ zamowié uzupetniagcych nie mae przekrocz§ 50% wartéci zamowienia
podstawowego.

6.4. Na okoliczn& wyspienia zaméwig uzupetniagcych, zostanie zawarta umowa w trybie
zamowienia z wolnejki .

7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowychraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiada¢ oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy dopuszcza ich skfadanie:

Zamawiajcy nie dopuszczeasktadania ofert wariantowych.

8. Informacje o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawdluczowych czsci zamowienia,
jezeli zamawiajacy dokonuje takiego zastrzeéenia zgodnie z art. 36a ust. 2 UPZP:

8.1. Zamawiajcy nie zastrzegaobowihzku osobistego wykonania przez Wykonavwtuczowych
cze$ci zamowienia

8.2. Wykonawca mae powierzy wykonanie czsci zamdwienia podwykonawcy.

8.3. Zamawigjcy zada wskazania przez Wykonagwy Ofercie:

1) czsci  zamowienia  (zakresu/ow), ktorej/lych  wykonanie m&xza powierzy
Podwykonawcy/om. Brak takiej informacji oznaézéedzie, ze cat@¢é zamodwienia
realizowana &dzie przez Wykonawg

2) nazw (firm) podwykonawcy/6w, na ktorego/ych zasdNykonawca powoluje si ha
zasadach oksonych w art. 26 ust. 2b UPZP, w celu wykazanialrspaia warunkéw
udzialu w posfpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 UPZP wmzczscia
zamowienia (zakresem), ktory zostanie im powierzony

8.4. Wykonawca, odpowiedzialny jest za dziatanih kaniechania oséb, z ktérych pomgoc
zobowgzanie wykonujejak rowniez 0sob, ktorym wykonanie zoboyziania powierza, jak za

wiasne zachowani@rt.474 K.c).

9. Termin wykonania zamowienia: Od dnia podpisaniaumowy do dnia 19.12.2014 ., z
zastrzezeniem:
Roboty naley wykona w terminie 8 tygodni. Zamawiggy planuje zamkgcie torowe: od 26 lipca

do 20 wrzénia 2014 roku:
Przejazd nr 2 i nr 3 natg wykona& w terminie od 26 lipca 2014r do 20 wénea 2014 roku.

W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajovaepiBaba Wies. .
Rozjazd naktadkowy natg dostarczy do 19 grudnia 2014 roky w miejsce wyznaczone przez
Zamawiajcego na terenie miasta Bydgoszczy.
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10. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnia tych
warunkow:

O udzielenie zamodwienia mggbiega sie wykonawcy, ktérzy wykaza:

- brak podstaw do wykluczenia z powodu niespetiardeaunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust.
1 UPZP oraz

- spetnianie warunkow udzialu w pggbwaniu, okréonych przez Zamawiggego na podstawie
art. 22 ust.1 UPZP, dotygzych:

1. posiadania uprawniedo wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli przepisy
prawa nakladajobowizek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku:
Zamawiajcy nie precyzuje w tym zakresie wymagaktorych spetnianie Wykonawca
zobowhzany jest wykazaw sposib szczegdlny.
W zwigzku z tym &, Zamawiagcy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceninispea
tego warunku, za jego spetnienie uznazate d&wiadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP,
0 spetnianiu warunkéw udziatu w pggbwaniu.

2. posiadania wiedzy i dwiadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku:
Wykonawca zobowzany jest wykaza sic wykonaniemw okresie ostatnich gtiu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a&¢di okres prowadzenia dziatals@ jest krotszy — w tym
okresie
co najmniej jednej roboty budowlanej polegajcej na budowie, przebudowie torowiska
tramwajowego zabudowanego w technologii podlewgteno zzywic chemoutwardzalnych (schemat
sprzystego mocowania szyrminimum 0,060 km toru pojedynczego (w ramach jednego
zadania).

Ocena spetniania wymienionego xey warunku udzialu w pogbowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium ,spetnia/nie speinia”, na padse dokumentéw detzonych przez
Wykonawe; do oferty, okrélonych w pkt. 11.1 SIWZ.

Wykonawcy wspdlnie ubieggy sk o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spétka cywilnayw. warunek udziatlu w pogtowaniu spetniajtacznie.

Wykonawca mee polegéd na wiedzy i déwiadczeniu innych podmiotéw, niezafeée od
charakteru prawnegadzacych go z nim stosunkow.

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym;
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku:
Wykonawca zobowzany jest wykaza sig dysponowaniem odpowiednim potencjalem
technicznym, w tym spetem specjalistycznym okslenym w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych w minimalrdgzbie i o minimalnej wydajni,
gwarantugcym wykonanie przedmiotu zamowienia.
Ocena spetniania wymienionego xey warunku udzialu w pogbowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium ,spetnia/nie spetnia”, na padse dojczonego przez wykonawao oferty
zgodnie z art. 44 UPZP$wiadczenia o spetianiu warunkow udziatu w ppstvaniu.
Wykonawcy wspdlnie ubieggjy sk o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spotka cywilnayw. warunek udziatu w pagtowaniu spetniajtacznie.
Wykonawca mege polegéd na potencjale technicznym innych podmiotéw, niezaé od
charakteru prawnegadzacych go z nim stosunkow.

4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamo&jen
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku:
Wykonawca zobowzany jest wykazasie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia gwarantggymi wiasciwg jakas¢ robot budowlanych, o kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym nie mniejszynz mkreslone ponkej, tj.:
kierownikiem budowy legitymujacym sie uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnégci drogowej bez ograniczé lub w specjalndci
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kolejowej ograniczonej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlafweg stanu prawnego
obowizujacego na dzie wszczcia posgpowanig lub innymi uprawnieniami umozliwiaj gcymi
wykonywanie tych samych czynnfci, do wykonania, ktérych w aktualnym stanie prawnyn,
uprawniaj 3 uprawnienia budowlane w tej samej specjalrsei.

Kierownik budowy musi posiada5 lat stau pracy zawodowej w tym minimum 3 lata jako
kierownik budowy lub kierownikobot.

Ocena spetniania wymienionego ey warunku udziatu w pogbowaniu, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium ,spetnia/nie spetnia”’, na podstawiezoloego zgodnie z art. 44 UPZRweadczenia o
spetnianiu warunkéw udziatu w pepbwaniu.

Wykonawcy wspélnie ubiegggy sk o udzielenie zamoOwienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spotka cywilnayw. warunek udziatu w pagtowaniu spetniajtacznie.

Wykonawca mee polegéa na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innyodmiotéw,
niezalenie od charakteru prawnegg#acych go z nim stosunkow.

5. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku:

Wykonawca zobowizany jest wykazg ze znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniajcej wykonanie zamowienia, tj.:

1) posiadarodki finansowe lub zdolrsé kredytows, w wysokdci nie mniejszej niz 1.000.000,00
(stownie: jeden milion 00/10MLN,

2) posiada optacone ubezpieczenie od odpowiedZ@lnoywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalngci zwigzanej z przedmiotem zamowieniaa minimalng sume ubezpieczenia
w wysokasci 1 000 000,0@stownie: jeden milion 00/10MLN.

Ocena spetniania wymienionego ey warunku udziatu w pogbowaniu, zostanie dokonana zgodnie

z kryterium ,spetnia/nie spetnia”’, na podstawie adebnego przez wykonawado oferty zgodnie z

art. 44 UPZP, swiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w ppstvaniu.

Wykonawcy wspélnie ubiegggy sk o udzielenie zamoOwienia na podstawie art. 23 UPZP

(np. konsorcjum, spotka cywilnayw. warunek udziatu w pagtowaniu spetniajtacznie.

Wykonawca mee polegéd na zdolnéciach finansowych innych podmiotéw, niezalee od

charakteru prawnega@dzacych go z nim stosunkow.

11. Wykaz dwiadczen lub dokumentéw, jakie musz dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w pos¢powaniu:

11.1. Dziatapc zgodnie z przepisami UPZPamawiajacy zobowiazuje wykonawae do wykazania
spetniania warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 wust. 1 UPZP, nie p@&niej
niz na dzié sktadania ofert, w nagiujacym zakresie:

11.1.1 W celu wykazania spetniania przez wykorawearunkéw udziatlu w pogbowaniu,
okreslonych w pkt. 10 SIWZwykonawca zobowjzany jest ziayé, przez dajczenie do
oferty, nastepujace dokumenty
1. oswiadczenie, wymagane art.44 UPZP, o spehianiu warunkdéw udziatu

w postpowaniu okrelonych przez Zamawiagego na podstawiart. 22 ust.1 UPZP

(opisanych w pkt 10 SIWZ).

Oswiadczenie sporaizone wg wzoru Zamawigjego - zajcznik do SIWaalely ziqyé w

oryginale

2. na potwierdzenie warunku posiadania wiedzy iswi@dczenia (opisanego

w pkt. 10.2 SIWZ):

1) wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnichepiu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, azgh okres prowadzenia dziataliw jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzajvartaci, daty i miejsca
wykonywania (sporzzdzony wg wzoru Zamawigego, Stanowicego zajcznik do
SIWZ),

2) dowody dotyczice najwaniejszych roboét, okidajace, czy roboty te zostaty
wykonane w sposéb nelgy oraz wskazujce, czy zostaty wykonane zgodnie
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo tkaone.

Zgodnie z 8§ 1 ust. 2 rozpadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego R0A3

sprawie rodzaju dokumentow, jakich meaadaé zamawiagcy wykonawcy,
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oraz form, w jakich te dokumenty mo@y¢ sktadane, zwanego dalepzporzadzenient,
dowodamitymi g3 pcswiadczenie lub inne dokumentyjezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonaweca nie jest w stamigska poswiadczenia.

W przypadku gdy Zamawigy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budosvlavskazane
w wykazie, zostaty wczaiej wykonane, Wykonawca nie ma obgeku przedktadania ww.
dowodow. W razie konieczioi, szczegdlnie gdy wykaz lub dowody, baideatpliwosci
Zamawiajicego lub gdy z paviadczenia albo z innego dokumentu wynika,zamowienie
nie zostato wykonane lub zostato wykonane nietyaie, zamawiajcy maze zwroct Sie
bezpdrednio do witaciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlamgy
wykonane, o przedienie dodatkowych informacji lub dokumentéw beapdnio
Zamawiagcemu.

11.1.2Jeeli Wykonawca, wykazuag spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 10 ZIWpolega na
zasobach innych podmiotdw na zasadach sbkmgch w art. 26 ust.2b UPZRobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niedmymi do realizacji zaméwienia, w
szczegOlnéci przedstawiajc w tym celu_pisemne zoboawianie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbdnych zasobéw na okres korzystania z nich przy wgkau zamowieniaDokument
winien w sposoéb wyray i jednoznaczny wyta¢ wole udzielenia wykonawcy, ubieg@emu s o
zamoéwienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywa

a) zakresu dogpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu (acanformaciji, jakie konkretnie zasoby
zostam udostpnione);

b) sposobu wykorzystania przez wykonawasobow innego podmiotu przy wykonywaniu zamévéeni
(a wiec informaciji, jak zasoby teclg wykorzystywane przy realizacji zamowienia);

c) charakteru stosunku, jakiedizie hczyt wykonawe z innym podmiotem (informacji, na jakiej
podstawie wykonawcaehdzie nimi dysponowat);

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przykenywaniu zamowienia (o ile rodzaj i charakter
zasobu takiego udziatwtizie wymagat).

Nalezy je zlazy¢ w oryginale.

11.2. Dziatapc zgodnie z przepisami UPZPamawiajacy zobowizuje wykonawe do wykazania braku
podstaw do wykluczenia z powodu niespetniania warlkdw, o ktérych mowa w art. 24 ust.1
UPZP, nie p&niej niz na dzi@é sktadania ofert, w nagiujacym zakresie:

11.2.1. O udzielenie zamowienia moagpiega sic wykonawcy ktorzy nie podlegawykluczeniu na
podstawie art.24 ust.1 UPZP.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z¢gpasvania o udzielenie zaméwienia z
powodu niespetniania warunkow, o ktérych mowa w24rust.1 UPZRyykonawca zobowazany
jest ztazyé przez dajczenie do ofertynasiepujacedokumenty:

1. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporzdzony wg wzoru
Zamawiagcego - zajcznik do SIWZ)

2. aktualny odpis z wiaciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
0 dziatalndci gospodarczej, li odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykkmia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcgdej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu
sktadania ofert;

3. aktualne z&wiadczenie  wigciwego naczelnika urzdu  skarbowego
potwierdzagcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub
z&wiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczetib
roztozenie na raty zalegtych ptatém lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawione nie wémej niz 3 miesjce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

4. aktualne za&wiadczenie wigciwego oddziatu Zaktadu Ubezpiecae Spotecznychlub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwaggde, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne iespoe, lub potwierdzenigze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczduie roztazenie na raty zalegtych
ptatngci lub wstrzymanie w cafzi wykonania decyzji wisciwego organu — wystawione
nie wczéniej niz 3 miesice przed uptywem terminu sktadania ofert,

11.2.2 Jezeli wykonawca ma siedzgblub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyqlibsj
Polskiej, zamiast dokumentéw o ktérych mowa w pkt21l SIWZ- sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedziltub miejsce zamieszkania,
potwierdzagce odpowiednioze:
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12.

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadi - wystawione nie wczaiej
niz 6 mies¢cy przed uptywem terminu sktadania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, skltadekubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne alboze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczelib
roztozenie na raty zalegtych ptatém lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wéaej niz 3 miesjce przed uptywem terminu
sktadania ofert,

11.2.3Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w krajikktérym wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 11.2.2.
SIWZ, zastpuje st je dokumentem zawierglym aswiadczenie, w ktorym okéta sk
takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy;arie przed wigciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samdwz zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lapukiw ktorym wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszentmify wystawienia stosuje ¢si
odpowiednio.

11.2.4. W przypadku gtpliwosci co do tréci dokumentu ztbonego przez wykonawanagcego
siedzile lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzecpalibsj Polskiej, zamawiagy
moze zwroct sie do wiaciwych organow odpowiednio kraju miejsca zamiesikasoby lub
kraju, w ktorym wykonawca ma siedzitub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezlzdnych informacji dotyczrych przedtaonego dokumentu.

11.2.5. Wykonawcy wspolnie ubiegay sk o0 udzielenie zamOwienia na podstawie
art. 23 UPZP,oddzielnie wykazup brak podstaw do wykluczenia z pgsbwania
0 udzielenie zamdwienia z powodu niespelniania wedw, o ktorych mowa
w art. 24. ust.1 UPZP, w zgdku z tym kady z wykonawcow wspdlnie ubiegalych sé
0 udzielenie zamowienia sklada, przezadménie do oferty, dokumenty wymienione w
pkt. 11.2.1. SIWZ.

11.3.Dokumenty wymagane w pkt 11.2 SIWZ, naleziozy¢ zgodnie z przepisem 8§ 7
rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia z dnia 19013 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich me zadac zamawiagcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty mog by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

11.4. Dokumenty dotyczce przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Zgodnie z art. 26 ust. 2d UPZP, wykonawca wraz z efta sktada (wg wzoru Zamawiacego -

zalgcznik do SIWZ)v oryginale:

1. listt podmiotow nalggcych do tej samej grupy kapitalowej, w rozumienistawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji ankumentow, o ktdérej mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 UPZP;
albo 2. informacg o tym,ze Wykonawca nie naty do grupy kapitatowej.

Kazdy z wykonawcOw wspolnie ubiegay sk o0 udzielenie zamoOwienia na podstawie

art. 23 UPZPoddzielnie sktadadokument wymieniony w pkt 11.4.1 albo 11.4.2 SIWZ.

Informacje o sposobie porozumiewania giZamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen i dokumentow, a takie wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania ¢si
z wykonawcami:

12.1. Wnioski w sprawie wyjaienia tréci SIWZ wykonawcy przekazgjna adres Zamawigego
podany w pkt.1. SIWAy trybie i na zasadach przewidzianych w art38 UPZP.

12.2. Gwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informagezastrzeeniem pkt.12.4. SIWZ)
Zamawiajcy i wykonawcy przekazgjpocziy elektroniczng (adres podany w pkt 13 SIWH)b
faksem(Nr podany w pkt 1.3 SIWZz pisemnym potwierdzeniemprzy czym kada ze stron
nazadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymaagmaila lub faksu.

12.3. Gwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informgmgekazane faksem lub e-mailem uavae
za ziaone w terminie, jeeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu na ich
skfadanie.

12.4. Petnomocnictwa,swiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w pkt IMVB przekazywane
Zamawiagcemu w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w 2t.ust. 3 UPZP oraz
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13.

14.

15.

16.

wyjasnienia przekazywane Zamawjagmu w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w
art. 26 ust. 4 i art. 87. ust.1 UPZRykonawca przekazuje pisemnie

12.5. W przypadkwykonawcow wspdlnie ubiegajcych se 0 udzielenie zamoOwieniaa podstawie
art. 23 UPZP(np. konsorcjum, spotka cywilnajszelka korespondencjaprowadzona dnzie
wytacznie z petnomocnikiem, wyspujacym jako reprezentant pozostatych, wymienionym w
petnomocnictwie.

12.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewangazsivykonawcami &

1. ws. formalno- prawnyctd6t. procedury przetargowgj
Marlena Krzyaniak, - tel.: 52-582-27-69,
2. Michat Kasperek ws. merytorycznydiof. przedmiotu i warunkéw realizacji zamowignia
- tel.: 52-582-27-18.

Adres poczty elektronicznej lub strony internedwej Zamawiajacego, jeeli Zamawiajacy
dopuszcza porozumiewanie gidroga elektroniczng

Adres poczty elektronicznej (e-maifjiarlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl

Wymagania dotycace wadium:

14.1. Zamawiajcy zada wniesienia wadium w wysos@ 15 000,00 PLN-(stownie: petnascie
tysiecy 00/100) przed uptywem terminu sktadania ofert.

14.2. Zamawiajcy dopuszcza wniesienie wadium wgznie w formach ok&onych w art. 45 ust.
6 UPZP.

14.3.  Wadium wnoszone w piedzu wptaca si przelewem na rachunek bankowy Zamayazego -

Zarzagdu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgamzy, tj.Bank Polska
Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416
z adnotagj: ,WADIUM — Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego
tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy — przeboda przejazdéw przez torowisko na
Rondzie Torunskim Nr sprawy 031”.
14.4. Wadium wnoszone w formie porer lub gwarancji powinno hy wystawione na
Zamawiagcego: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
14.5. Dowodd wniesienia wadiumnalezy dofgczy¢ do oferty w naspujacej formie:
1. potwierdzenie wptaty lub przelewu pienedzy na rachunek bankowy Zamavdieggo
- zaleca s dolczy¢ w formie kserokopii paswiadczonej za zgodsé z oryginatem przez
osole/y upowaniora/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z fomaprezentacii,
okreslong w rejestrze sdowym lub innym dokumencie,
2. potwierdzenie wniesienia wadium w pozostatych formzh okreslonych w art. 45 ust. 6
UPZP- wyfacznie w formie oryginatudofgczonego do oferty.
14.6. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawdiago i ledzie zwrécone lub zatrzymane,
na zasadach i w trybie oktenym wart. 46 UPZP.
14.7. Wadium winno bywazne przez okres zwgzania ofer.

Termin zwigzania ofert:

Termin zwgzania oferd wynosi: 30 dni w zwigzku zart. 85 ust. 1 pkt. LUPZP, przy czym bieg
tego terminu zaczynagswraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Opis sposobu przygotowania ofert:

16.1. Ofer¢ nalezy sporadzi¢ pod rygorem niewanaosci, w formie pisemnej wegyku polskim, a
jej tres¢ winna odpowiadatresci SIWZ.
Dla wszystkich dokumentow sktadanych z ofed ile wymagaj ttumaczenia naggyk polski
pierwszéstwo mie bedzie ttumaczenie wegyku polskim.

16.2. Oferta jest deklaracjvykonania zamowienia na warunkach ékneych przez Zamawiggego w
SIWZ, w tym umowy, za cenbrutto okrglona przez wykonawg na formularzu Oferty,
wynikajaca z zahczonego do Oferty kosztorysu ofertowe@dokumenty wypetnione lub
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sporzzdzone wg wzorOw Zamawi@ego stanowicych zagczniki do SIWZ 3.1-3.7)

Kosztorysy ofertowe gsintegralmy czgscig Oferty wykonawcy, w ktérym podane €eny

jednostkowe netto dla poszczegdélnych pozycji wykaiamaobot

16.3. Formularz oferty powinien byodpisany przez wykonawc

16.4. Wykonawcadsoba podpisyra ofert) parafuje w ofercie wszelkie miejsca, w ktorycmioat
zmiany (nie dotyczy wypetnienia formularza ofeptyprzez*skreslenie niepotrzebnygh

16.5. Zwrot Podpisany przez wykonawe” oznacza:

Podpisanie przez osg@ly upowaniomg/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie

z formg reprezentacji, ok&ong w rejestrze gdowym lub innym dokumencie, albo przez

osolz umocowan przez osoby uprawnione, zgodnie zagabnym petnomocnictwem.

Zaleca s} zeby, podpis/y tych osoby/6b, opatrzone byly imiemnecztka umozliwiaj aca

identyfikacj ¢ osoby sktadajcej podpis

16.6. W przypadku, gdy ofertsktadag wykonawcy wspdlnie ubiegagcy sk o udzielenie
zamowienia, na podstawie art. 23 UP@B. konsorcjum, spoétka cywilna:

1. wykonawcy ustanawigjpetnomocnika do reprezentowania ich w gasivaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w ppsetvaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego,

2. wszyscy wykonawcy wysbujgcy wspolnie musg upowani¢c na pémie pod rygorem
niewaznosci (art.99 § 2 K.c.) ustanowionego petnomocnika, jako przedstawiciela
pozostatych, a jego upowaenie musi by udokumentowane petnomocnictwem przez
upetnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozysta wykonawcow i dajczone do
sktadanej oferty,

3. oferta musi by podpisana w taki sposdb, by prawnie zolkyayivata wszystkich
wykonawcéw wysipujacych wspolnie.

16.7. Do oferty naley dolgczy¢ petnomocnictwo/a (rowniez to, o ktébrym mowa w pkt. 16.6.
SIWZ) —o ile dotyczy
Petnomocnictwo mie by ztozone w formie oryginatu lub kopii gwiadczonej za zgodioé
Z oryginatlem przez notariusza.

16.8. Nie dadczenie do oferty petnomocnictwa lub zémie wadliwego petnomocnictwa,zgdi
winno by ono zta@zone, skutkuje niewanoicia oferty z zastrzeeniem art.26 ust. 3 UPZP.

16.9. Do oferty natey dofgczy¢ rowniez dokumenty i éwiadczenia, okrdone w pkt. 11 SIWZ.

Nie dohczenie do oferty wiej wymienionych dokumentéw skutkuje wykluczeniem

Wykonawcy, z zastrzeniem art. 26 ust.3 UPZP.

16.10. Wykonawca me ztazy¢ jedna oferte, zgodnie z art. 82 ust. 1 UPZP.

Ztozona przez wykonawc oferta winna by zgodna z wymogami Zamawig8ego

przedstawionymi w SIWZ, zaréwno indywidualnie jak w ramach oferty wspdinegj

(np. konsorcjum, spotki cywilne))

16.11.Wykonawca ubiegaly sk o0 udzielenie zamOwienia z udziatem podwykonawcow
zobowgzany jest podaw Ofercie informacje wymagane pkt 8.3 SIWZ.

16.12. Zamawiagy informuje, £ zgodnie z art. 96 ust. 3 UPZP oferty sktadane wafcpowaniu
0 zamowienie publicznegsjawne i podlegaj udostpnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowgicych tajemni¢ przedsgbiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,sjewykonawca, nie pgniej niz w terminie sktadania
ofert, zastrzegke nie mog one by udostpniane.

16.13. Przez tajemniqorzedstbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z drikwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003\ 153, poz. 1503 z pd. zm.) rozumie gi
nieujawnione do wiadondoi publicznej_informacje techniczne, technologiczogganizacyjne
przedsgbiorstwa lub inne informacje posiageg warté¢ gospodarcz co do ktorych
przedsgbiorca podjt niezkedne dziatania w celu zachowania ich podfriptzn. zastrzegt
sktadajgc ofert, iz nie mog by¢ one udospnione innym uczestnikom popbwania.

16.14. Stosowne zastiamie wykonawca winien ziy¢ na formularzu ofertowym.

W przeciwnym razie cata oferta zostanie ujawniora zyczenie kadego uczestnika

postpowania lub innych osob.
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17.

18.

16.15. Zamawiagy zaleca, aby informacje zastipee jako tajemnica przedgbiorstwa byty przez
Wykonawe ztozone w oddzielnej wewagtrznej kopercie z oznakowaniem

tajemnica przedsiebiorstwa”
lub spkte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych eletdw oferty.

16.16. Wykonawca, w szczegoheo nie maze zastrzec informaciji, o ktorych mowa w art. 86
ust. 4 UPZP.

16.17.Zaleca gj aby oferta wraz z zgzonymi dokumentami byla trwale gf@ i oznaczona
W nas¢pujacy sposob:

1. strona tytutowa z podaniem spisu zawartych daaigw i numerami stron,
2. kazdej stronie zawieragej informacg naleey nad& numer.

16.18. Ofert nalezy ztozy¢ w zamkngtej kopercie, zaadresowanmg adres Zamawiapcego
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszy,
ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
oznaczonejnazwy i adresem wykonawcy oraz nagagamaowienia:

.Oferta przetargowaPrzebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego
tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy — przeboda przejazdow przez torowisko
na Rondzie Toruaskim Nr sprawy 031

oraz napisem Nie otwiera przed dnieml5.07.2014 r. godz. 11:00.

16.19. Przed uptywem terminu do skfadania ofertamgwvca mee zmiené lub wycofa ofert.
Zmiana oferty winna by dorczona Zamawiacemu na gimie przed uptywem terminu
sktadania ofert. @viadczenie o wprowadzeniu zmian winnctlgpakowane tak, jak oferta, a
opakowanie winno zawie¢alodatkowe oznaczenie wyrazedMIANA OFERTY.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert:

17.1. Miejsce skiladania oferpoko] Nr 20 (kancelaria/parter)w siedzibie Zamawiafego,
okreslonej w pkt. 1 SIWZ.

17.2. Termin skladania ofert uptywa w dnith.07.2014 r. godz. 10:30.

17.3. Ztenie oferty zostanie zarejestrowane (zgodzina).

17.4. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialda za termin dostarczenia oferty wysytanej przez
wykonawe drog pocztowg.

17.5. Oferta zlpona po wyznaczonym terminie do skfadania ofert arost zwr6cona zgodnie
Z zapisami art. 84 ust.2 UPZP.

17.6. Termin otwarcia ofert: w dnitb.072014 r. godz. 11:00.

17.7. Miejsce otwarcia ofertpokd] Nr 19 (parter) w siedzibie Zamawigego, okrélonej
w pkt. 1 SIWZ.

Opis sposobu obliczenia ceny:

18.1. Cena oferty zostanie podana przez wykonawdormularzu Oferty. Cena oferty jest gen
brutto, czyli zawiera podatek VAT (nie dotyczy Wylawcow zagranicznych, ktérzy nie s
ptatnikami podatku VAT w Polsce) oraz inne podatkdaniny publiczne,wyrazong
w PLN (nowych ztotych polskichy doktadncoscia do dwdch miejsc po przecinku

18.2. Jeeli zostanie ztpona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstanidowigzku
podatkowego Zamawiagego, zgodnie z przepisami o podatku od towarosiugiw zakresie
dotyczcym wewntrzwspolnotowego nabycia towaroéw, Zamawigj w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podtatmd towardw i ustug, ktory miatby
obowigzek wptact zgodnie z obowzujgcymi przepisami.

18.3. Cena oferty w tym ceny jednostkowe (ryczaéipwawarte w kosztorysie ofertowym winny
uwzgkdniat wszelkie naktady i koszty pozwadap osagnag¢ cel oznaczony w umowie, ktorej
wzOr stanowi integralncze$¢ SIWZ, a w szczegolroi:

1. forme wynagrodzenia kosztorysowego rozliczanego na pedst iloczynu faktycznie
wykonanych robdét gfych w poszczegdélnych pozycjach kosztorysu ofertpwve
i odpowiadajcych im ceny jednostkowe niezmiennych dadéa@ realizacji przedmiotu
zamowienia,

2. wzrost cen towarow i ustug konsumpcyjnych dadeorealizacji przedmiotu zamowienia,
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3. koszty wynikajce z organizacji, przygotowania oraz zabezpieczemenu robot, a téle
organizacji robét i dotrzymania jakm ich wykonania zgodnie ze specyfikatgchniczig
wykonania i odbioru robét budowlanych,

4. koszty zwazane z uzyskaniem i wniesieniem zabezpieczeniazytalgo wykonania
umowy oraz dokonania stosownych ubezpiécze

5. odpowiedzialn& wykonawcy z tytutu udzielonegkojmi za wady fizyczne i rozszerzonej
0 odpowiedzialn& wykonawcy z tytutu udzielonej na roboty budowlaoez dostaw
rozjazdow naktadkowych gwarancji jaion

18.4. W celu prawidtowego wyliczenia ceny ofertyaniZawiajcy zaleca wykonawcy wykota
nastpujace czynnéci:

1) zapozné sigc z przedmiotem zamowienia opisanym w SIWZ zeahikami oraz uzyska
wszystkie niezbdne informacje potrzebne dla spgizenia oferty,

2) wyliczy¢ 1 przedstawd w kosztorysie ofertowymsporzdzonych na podstawie wzoru Zamawdafo
stanowgcego zajcznik do SIWZ ezyli w uktadzie podanym w tym wzorze iliwi@j gcym poréwnanie ofert)

a) cer jednostkovg w formie ryczattu dla kadej pozycji kosztorysu, ktéra jest eemetto
(czyli nie zawiera podatku VAT oraz innych podatkiddanin publicznych),

b) warté¢ netto kadej pozycji kosztorysu, ktéra wynika z iloczynusgojednostek miary i
odpowiadajcej im ceny jednostkowej,

c) warta¢ roboét netto dla kadego elementu robét oraz dostawy rozjazdéw orazatkgo
kosztorysu, ktora stanowi sgmwartcgci netto poszczegolnych pozycji kosztorysu
ofertowego,

d) wartaé¢ podatku VAT od warteci robdt netto (kacowej wartdci kosztorysu
ofertowego). Do obliczenia wa#id podatku nalgy przyja¢ obowhzujaca stawk
podatku VAT dla robét obfych przedmiotem zamdwienia,

e) wyliczy¢ cere oferty i przedstawi ja w formularzu ,Oferty”, spordzonym na podstawie
zahczonego do SIWZ wzoru. Ceroferty stanowi suma waro robot netto wynikajca
wprost z kosztorysu ofertowego i waitopodatku VAT.

Uwaga : Wszystkie ceny podawane w kosztorysie ofesrym i w formularzu oferty nalezy poda¢
z doktadnascig do dwoch miejsc po przecinku.

18.5. Zamawiajcy nie narzuca sposobu obliczenia ww. kosztow, bowiz praktyki umow
na roboty budowlane wynikage koszty te sytuuje siw kosztach p&rednich budowy, czyli
wartgsci wyrazonej w cenie w postaci procentowego narzutu.

18.6. Zaktada i ze wykonawca w cenie oferty uwzgdhit, wszystkie dane udaginione przez
Zamawiagcego oraz warunki lokalne rozpoznane we wiasnynnezad

19. Informacje dotycace walut obcych, w jakich mog by¢ prowadzone rozliczenia mgdzy
Zamawiajagcym a wykonawa, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiajcy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczeniagdzy Zamawiajcym a
wykonawa@, prowadzone ¢xlag w PLN.

20. Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajacy bedzie se kierowat przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteridw i sposobu ocerfert:

20.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium: najnizsza cena C znaczenie - 100%
20.2. Sposob oceny ofert:
1. Ocenie wedtug kryterium przedstawionym w pktl2@IWZ zostaa poddane jedynie
oferty nieodrzucone, tj. wae.
2. Zamawiajcy dokona oceny ofert w oparciu o kryterium ocefertpy przyznajc kazdej z
nich ilos¢ punktéw obliczon w nas¢pujacy sposoéb:

» Kryterium najnzsza cena — wskaik C

_Najnizsza cena spodd nieodrzuconych ofert
C-= cena ocenianej oferty x 100
C = liczba punktow uzyskanych przez ofert
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21.

22.

23.

O wyborze oferty zadecyduje najweksza liczba uzyskanych punktow.

20.3. Zamawiacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktérego oferta odpada wszystkim
wymaganiom UPZP oraz SIWZ i zostala uznana jakdkamaystniejsza spood ofert
nieodrzuconych, w oparciu o podane kryterium oczfieyt.

Informacje dotyczce aukcji elektroniczney:

Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanierkcpielektronicznej
okreslonej w art. 91a ust. 1 UPZP.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zost& dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego:

22.1. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszeprof, Zamawigcy wykonuje czynngi
zgodnie z zapisami art. 92 UPZP.

22.2. Uprawomocnienie wyniku pe@pbwania o0 udzielenie zamoOwienia publicznego guast
w terminie wynikagcym z art. 94 ust. 1 pkt 2 UPZP lub przed uptywegotterminu, jeeli w
postpowaniu 0 udzielenie zamoéwienia zaistaiepkoliczngci okreslone w art. 94
ust. 2 pkt 1 lit. a UPZP lub w art. 94 ust. 2 pKit3a UPZP.

22.3. Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomieaiavyborze jego oferty jako oferty
najkorzystniejszej i uprawomochnieniug sivyniku pos¢powania o udzielenie zamodwienia
publicznego, zobowzany jest stawisie w siedzibie Zamawiagego celem zawarcia umowy.

22.4. Zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publigeneasipi nie p&niej niz w trzecim dniu
roboczym od dnia uprawomocnienia¢ sivyniku postpowania. Czas ten Wykonawca
przeznacza na uregulowanie formdlki@wigzanych z zawarciem umowy.

22.5. Przed zawarciem umowy Wykonawca zohaamy jest wni& zabezpieczenie nalgego
wykonania umowy na zasadach akoaych w pkt. 23 SIWZ i dostarcz§ Zamawiagcemu
potwierdzenie jego wniesienia.

22.6. Jeeli jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrafeta zt@ona przez:

a) wykonawcow wspdlnie ubiegajcych se o udzielenie zamdwieniato przed zawarciem
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamaygjmaze zagdat umowy regulujcej
wspotprae tych wykonawcowrfp. umowa konsorcjum, umowa spotki cywilnej)

b) spotke z ograniczory odpowiedzialndcia, to przed zawarciem umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego spodtka zobegwana jest przedstagvi Zamawiagcemu
uprawnienie do zacagania zobowhzan wynikajagcych z przedmiotu zamowienia,
zgodnie z trécig art. 230 Kodeksu spotek handlowych,ile dotyczy

22.7. Jeeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, lehge od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wgareego zabezpieczenia nalteego
wykonania umowy, Zamawigy maze wybra te spardéd pozostatych ofert, ktéra uzyskata
najwyzszy liczbe punktow chyba, ze zachodz przestanki, o ktérych mowa
w art. 93 ust. 1 UPZP.

Wymagania dotycace zabezpieczenia nakytego wykonania umowy:

23.1. Na podstawiart. 147 ust. 1UPZP, Zamawiagy zada wniesienia zabezpieczenia rigtego
wykonania umowy, ktére me by wnoszone wedlug wyboru wykonawcy,
w jednej lub kilku formach, okéonych wart. 148 ust. 1UPZP.

23.2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w fergwarancji, gwarancja musi ®go najmniej
gwarancg bezwarunkow, nieodwotalm | pltatm na pierwsze pisemnezadanie
Zamawiagcego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes Zanjagggo W Sposob
jednoznaczny i bezadnych wtpliwosci. Przed ztaeniem gwarancji, wykonawca uzyska od
Zamawiagcego akceptagjjej tresci, w szczegolnéci w zakresie cech gwarancji oklenych
w niniejszym punkcie. Gwarancja nie @ by w zakresie jej zastosowania bardziej
ucigzliwsza dla Zamawiagego ni alternatywna forma piegina.

Gwarancja musi zawieta(oprocz elementéw wdaiwych dla danej formy, okéenych
przepisami prawa) nagiujace elementy:
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24.

25.

26.

1. nazwe dapcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarangéfnfawiagcego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzigta gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

. okreslenie wierzytelnéci, ktora ma b¥ zabezpieczona gwarancja,

. gwarantowaa kwote w PLN,

. termin wanaosci gwarancji,

. zobowpizanie gwaranta (peczyciela) do zaptaty kwoty zabezpieczenia nieodinaali
bezwarunkowo na pierwsze pisemagdanie beneficjenta gwarancji (Zamaw@ggo)
zawieragce aGwiadczenie, ze kwota zabezpieczenia jest mu wake na skutek
niewykonania lub nienatgtego wykonania umowy przez deggo zlecenie (Wykonaw)

6. termin wyptaty kwoty gwarancji nie powinien przekzat 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do wypfaty.

7. wszelkie spory maogee wynik& z gwarancji (pagczenia) lda rozstrzygane przez
Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby beneficjenta gwarafZamawiajcego).

23.3. Zabezpieczenie wnoszone w pidau, naley wptacic przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajcego, tj.Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A:)Nr konta 25 1240
6452 1111 0010 4816 94168 adnotag Przebudowa i rozbudowa infrastruktury
transportu szynowego tramwajowego nha terenie miastdBydgoszczy — przebudowa
przejazdow przez torowisko na Rondzie Toréskim Nr sprawy 031

23.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej pienkznej powinno by wystawione na
Zamawiajcego: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

23.5. Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy ustalagsiv wysokaci 5% ceny brutto
podanej w ofercie

23.6. Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zanageego
i bedzie zwrocone lub zatrzymane, zgodniartz 151 UPZP.

abwiN

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanwprowadzone do tréci zawieranej umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, ogoélne warunki uowy albo wzér umowy, jeeli
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawart z nim umog w sprawie zamdwienia
publicznego na takich warunkach:

24.1. Warunki umowy zostaty zawarte wac#onym do SIWZ wzorze Umowy
24.2. Wzdr umowy spetnia wymogi prawa polskiego.
24.3. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem praefdixoatu IV UPZP.

Wymagania dotycace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemgsroboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Aewiajacego odpowiednio zastrzeen lub
sprzeciwu, jezeli Zamawiajacy okresla takie wymagania:

Umowa o podwykonawstwo, o ktérej mowa w art. 2 @i UPZP, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlanemusi by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewznosci,
w jezyku polskim i odpowiada wymaganiom Zamawiapcego okrélonym w zalczonym
do SIWZ wzorze Umowy.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorychprzedmiotem g dostawy lub ustugi,
ktére, z uwagi na warté¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug, nie podlegaj obowiazkowi
przedktadania Zamawiajacemu:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ordemia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu péwiadczone za zgod&é z oryginatem kopie wszystkich zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem dostawy lub ustugi dotygee tych robot
budowlanychlub zmian tych umaéw, w terminie 7 dni od dnia zetwarcia lub wprowadzenia zmian.
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27.

28.

Procentowa wartg¢ ostatniej casci wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie
zamoOwienia na roboty budowlane, jgeli Zamawiajacy okresla taka wartos¢, zgodnie z art.
143a ust.3 UPZP:

Nie dotyczy przedmiotowego zamdwienia.

Pouczenie @grodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcom w toku posgpowania o
udzielenie zamowienia

28.1. Wykonawcom, a tak innemu podmiotowi, jeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamoOwienia oraz poniést lub m® ponié¢ szkod w wyniku naruszenia przez
Zamawiagcego przepisow UPZP, przystugdrodki ochrony prawnej.

28.2.Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniaz specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia przystugujoéwniez organizacjom wpisanym na ksto ktérej mowa
w art. 154 pkt 5 UPZP.

28.3. Odwotanie przystuguje wagdznie od niezgodnej z przepisami ustawy czyono
Zamawiajcego podjtej w pos¢powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechanianozici,
do ktérej Zamawiajcy jest zobowgzany na podstawie ustawy.

28.4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 UPZP, w niniejszpastpowaniu, odwotanie przystuguje
wytacznie wobec czynriai:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania vkamrudziatu w posfpowaniu;
2) wykluczenia odwotujcego z pospowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwolagego.

28.5. Odwotanie powinno wskazywazynna¢ lub zaniechanie czynsa Zamawiajcego, ktorej
zarzuca sie niezgodfb z przepisami ustawy, zawi€rawiczie przedstawienie zarzutdw,
okresla¢ zgdanie oraz wskazywaokolicznaci faktyczne i prawne uzasadnjeg wniesienie
odwotania.

28.6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej |fhgwotawczej (adres: Ugd Zamowié
Publicznych ul. 17a 02-676 Warszawa, Polska, striomernetowa: www.uzp.gov.pl)
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzoneggecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomeacwaznego kwalifikowanego certyfikatu.

28.7. Odwotujcy przesyta kopie odwotania Zamawiegmu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapdzsee z jego tr&cia przed uptywem tego
terminu. Domniemywa §j iz Zamawiajcy mogt zapozna sie z trécig odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesieniaz@ przestanie jego kopii nagtito przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomgoednego ze sposobow okienych w art. 27 ust. 2
UPZP.

28.8. Wykonawca ma@ w terminie przewidzianym do wniesienia odwotamainformowa
Zamawiagcego O niezgodnej z przepisami UPZP czyonoodgte] przez niego lub
zaniechaniu czynroi, do ktorej jest on zobowzany na podstawie UPZP, na ktore nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ustPZP.

28.9. W przypadku uznania zasaglrioprzekazanej informacji Zamawigly powtarza czynnd
albo dokonuje czynrigi zaniechanej, informag o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w
UPZP dla tej czynrii.

28.10. Na czynriwi, o ktorych mowa w pkt. 28.9, nie przystuguje adianie, z zastrzeniem
art.180 ust. 2 UPZP.

28.11. Odwotanie wnosi giw terminie 5 dni od dnia przestania informacji @ymenaci
Zamawiagcego stanowdcej podstaw jego wniesienia - jeli zostaly przestane w sposéb
okreslony w art. 27 ust. 2 UPZP, albo w terminie 10 enezeli zostatly przestane w inny
Sposab.

28.12. Odwotanie wobec tr@ ogtoszenia o zamdéwieniu, az@i postpowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, #ek wobec postanowte specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia, wnosi sie w terminie 5 dni ddia zamieszczenia ogtoszenia
w Biuletynie Zamoéwié Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkowngavienia na
stronie internetowe;.
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29.

30.

31.

28.13. Odwotanie wobec czyndtd innych niz okreslone w pkt. 28.11 i 28.12 wnosi ¢si
w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powtd lub przy zachowaniu nalgtej staranngci
mozna byto powzi¢ wiadoma¢ o okoliczndciach stanowgicych podstawjego wniesienia.

28.14. Jeeli Zamawiagcy mimo takiego obowizku nie przestat wykonawcy zawiadomienia
0 wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wirgds nie p&niej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwi®ublicznych ogloszenia
0 udzieleniu zamowienia,

2) 1 miesijca od dnia zawarcia umowy,zgi Zamawiagcy, nie zamigcit w Biuletynie
Zamowier Publicznych ogtoszenia o udzieleniu.

28.15. Zasady pogtowania po wniesieniu odwotania, zostaty dksee w Dziale VI UPZP.

28.16. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikmstpowania odwotawczego przystuguje
skarga doglu.

28.17. Skarg wnosi sie do sadu odgowego wtaciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiajcego.

28.18. Skargwnosi sie za pwednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w faren7 dni od
dnia doeczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, prisggyg jednoczénie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Zteenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaego jest
réwnoznaczne z jej wniesieniem

28.19. Skarga powinna czynzadd¢é wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowega ora
zawierg oznaczenie zaskanego orzeczenia, przytoczenie zarzutdéw, ¢zigi ich
uzasadnienie, wskazanie dowodow, azéakvniosek o uchylenie orzeczenia lub o zrgian
orzeczenia w cakeai lub w cz:sci.

28.20. Od wyroku glu lub postanowienia K@zacego posfpowanie w sprawie nie przystuguje
skarga kasacyjna.

Wysoka¢ zwrotu kosztow udziatu w posgpowaniu, jezeli zamawiajacy przewiduje ich zwrot:
Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztoéw udziatu w niniejszym pegbwaniu.
Wymagania Zamawiagcego, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 UPZP:

Zamawiajcy nie przewiduje wymaga zwigzanych z realizagj zamOwienia, okrdonych
w art. 29 ust. 4 UPZP.

Zafaczniki do SIWZ w postaci wzoru:

1) umowy — zadcznik Nr 1,
2) formularza Oferty — za€znik Nr 2,
3) kosztorysu ofertowego zawiegapgo przedmiar robot — aaznik Nr 3
4) oswiadczenia, o spetnianiu warunkow udziatu w ppstvaniu — zajcznik Nr 4,
5) wykazu wykonanych rob6t budowlanych —azainik Nr 5,
6) oswiadczenia, o braku podstaw do wykluczenia g@atik Nr 6,
7) informacji o przynalenosci do grupy kapitatowej — zgdznik Nr 7,
oraz:
8) DP i specyfikacje techniczne wykonania i odbioradbbudowlanych — za¢znik Nr 8
9) plan czasowej organizacji ruchu —gnik nr 9.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ
Wzor umowy nr....... [IR/2014

zawarta w Bydgoszczy, wdniu .............coev v vennen... [ parazy:

1.Zarzzdem Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydggrzy z siedzip przy ul. Toruskiej
174a, 85-844 Bydgoszcz, NIP: 554-10-06-413, REG@¥476971, zwanym dalefamawiajacym”,
reprezentowanym przez

TSP Z SIedZBW ....ooooeeeiii, (o] 74 YA | O ,
WPISANYM  dO oo e , pod numerem ..................... ,PN
.......................... , REGON ..........ccee...., Zwanym dalejWykonawca”, reprezentowanym
przez

w wyniku przeprowadzenia pg@pbwania o zamowienie publiczne, w trybie przetamgrograniczonego
(Nr sprawy 031), na podstawie przepiséw ustawy i 9 stycznia 2004 r. Prawo zamoivie
publicznych (dalej UPZP).

§ 1.

W ramach niniejszej Umowy, zwanej daleJmowa”, Zamawiagcy zleca, a Wykonawca
zobowhzuje s¢ wiasciwie zrealizowa jako przedmiot Umowy, roboty budowlane pri2rzebudowa

i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy
— przebudowa przejazdéw przez torowisko na Rondzidorunskim”, zgodnie z wybras ofery
Wykonawcy.

§2.
1. Wszelkie postanowienia Umowydiy interpretowane na podstawie przepisow prawa pegski
2. W przypadku wtpliwosci interpretacyjnych, w szczegokod co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obemkéw Zamawiaicego lub Wykonawcy,
obowizywat bedzie kolejnd¢ waznosci dokumentow podana w ust.3.
3. Integralnymi skfadnikami Umowy, poza niniejszymspeanowieniami, gnastpujace dokumenty:
1) Szczegotowe warunki Umowy (SWU),
2) Ogolne warunki Umowy (OWU),
3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowyidr&gjo kopia stanowi zgdznik Nr 1,
4) Szczegobtowy opis przedmiotu zamdwienia, stagoyzahcznika Nr 2,
5) DP i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioob6t budowlanych wraz dostarczone przez
Zamawiajcego projekty czasowej organizacji ruchu stanoeizajcznik Nr 4,
6) *Umowal/y z Podwykonawgami, dalszymi Podwykonawcami rob6t budowlanych lub desta
lub ustug dotycgcych tych robét budowlanych, stang@ed/e zajczniki Nr
(o ile dotyczy).
* Zapisy wst. 3 pkt 6 zostanodpowiednio zmodyfikowane w oparciu Géreferty Wykonawcy.
§3.
Termin realizacji Umowy: od dnia podpisania umowy @ dnia 19.12.2014 r. z zastrzeniem
planowanych terminéw czsciowych:
Roboty naley wykona w terminie 8 tygodni. Zamawiggy planuje zamkgcie torowe: od 26 lipca
do 20 wrzénia 2014 roku:
Przejazd nr 2 i nr 3 natg wykona& w terminie od 26 lipca 2014r do 20 wénea 2014 roku.
W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajovaepBalb Wies.
Rozjazd naktadkowy natg dostarczy do 19 grudnia 2014 roku w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego — na terenie miasta Bydgoszczy.
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§ 4.
1. Za naleyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawi@y zaptaci Wykonawcyniepodlegajca
waloryzacji cen umownry, W WYSOKGCi brutto: .............ccceeevvivviveiiiiiiiieene, (stownie: ........coevenneees
.................. ) PLN, w tym VAT wedtug stawki..%, w kwocie ..........cccccccceeeeeneeee..... (8hoie:

................................................. ).PLN.

2. kaczna warté¢ brutto robdt budowlanych, dostaw lub ustug dadggzh tych robét wykonanych
w ramach zamowienia przez Wykonaw®odwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow niezeno
przekroczy wartasci wynagrodzenia brutto, oldlenego w ust 1.

3. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamaw®@j zaptaci nalene Wykonawcy wynagrodzenie
wedtug niepodlegagych waloryzacji cen jednostkowychetych w poszczegdélnych pozycjach
kosztorysow ofertowych Wykonawcy oraz so faktycznie wykonanych i odebranych robot
w ramach Umowy, ktore stanowi ostategzmaptat Wykonawcy nieprzekraczgja kwoty
okreslonej w ust. 1.

§ 5.
Spory mogce powstad w zwigzku z realizagg Umowy, Strony poddaj pod rozstrzygricie
wiasciwego Sdu powszechnego w Bydgoszczy.

§ 6.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymag@od rygorem niewaosci uprzedniej akceptaciji

Stron i formy pisemnego aneksu i mys®¢ dokonane przez upowaionych do tego przedstawicieli

Stron Umowy.

§7.
W sprawach nieuregulowanych Umgw zastosowanie znajduj przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnei wtasciwe przepisy :

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zambdywiglicznych
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) ustawa dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

4) przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 8.
Niewaznos¢ ktéregokolwiek z postanowieniniejszej Umowy nie powoduje niewraosci pozostatych.
Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowydzie niewane w catdci lub czsci, nie kzdzie
to mie¢ wptywu na moc obowgzujaca pozostate) jej agci. W takim przypadku Strony zagia
niewane postanowienie postanowieniem gegm moc praws.

§0.
Umowe sporadzono w dwdéch jednobrzggych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dialdja
Strony, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron

Zamawiajacy: Wykawca:
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Nrsprawy031
SZCZEGOLOWE WARUNKI UMOWY nr .../IR/2014

SPIS TRESCI

1. Postanowienia ogolne

1.1.3. Data rozpoezia robot

1.1.4. Data zakirzenia robot

1.1.16. Okres zgtaszania wad przez Zamaweyjo

1.1.21. Roboty budowlane

1.1.22. Roboty tymczasowe

1.1.27. Przekazanie terenu budowy

2. Dokumentacja projektowa i zasady wykonania robot
2.1. Dokumentacja Zamawiaggo

2.2. Opracowania projektowe spadzone przez Wykonawc

2.3. Zmiany do dokumentacji projektowej — zaméwieniaupeiniajce i dodatkowe, roboty:
zaniechane i zamienne

3. Obowigzki i prawa Zamawiajacego

3.3.  Personel Zamawigjego

3.5. Kary umowne

4. Obowigzki i prawa Wykonawcy

4.1. Obowizki Wykonawcy

4.3. Podwykonawcy

4.4.  Personel i spiizWykonawcy

4.5 Obstuga geodezyjna

4.6. Utrzymanie i zapewnienie dggt do terenu budowy
4.7 Dokumentacja budowy

4.8. Harmonogram rzeczowo-finansowy robot

4.10. Ochrondrodowiska naturalnego

4.11. Ubezpieczenia nalee do obowjzkéw Wykonawcy
4.12. Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy

4.20. Kary umowne

5 Terminy obowigzujace obie strony

5.1  Terminy umowne

5.2  Data rozpogzia robot

5.3  Data zakaczenia robét

54 Czas pracy

7. Odbior robot

7.3.  Odbior ogciowy

8. Wynagrodzenia

8.2. Rozliczenia

8.3. Pfatnéci

9. Zakonczenie robo6t i przekazanie do aytku

9.1. Zakaczenie robo6t

9.2. Zasady odpowiedzialtm za wady przedmiotu zamowienia po zagzeniu robot
9.3.  Usuwanie wad
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Niniejszy dokument szczegdétowo reguluje postanowien

Ogélnych Warunkéw Umowy

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.3.

1.1.4.

1.1.16.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.27.

Data rozpoczcia robot

1) Rozpoczcie rob6t budowlanych przez Wykonawtasipi po przekazaniu terenu budowy.

2) Inspektor wyda decygjo rozpoczciu robot w cagu 3 dni od daty zaakceptowania
przez Zamawiacego przediwonego przez Wykonawcharmonogramu rzeczowo-
finansowego robot, oraz potwierdzenia ubezpigatekonanych zgodnie z klauzul
4.8.14.11.

3) Zamawiajcy dostarczy Wykonawcy projekty organizacji ruchai czas wykonania
robét, zatwierdzony przez organ zgizapcy ruchem i zargd drogi. Wykonawca
wykona oznakowanie rob6t zgodnie z tym projektemvizsny koszt.

4) O terminie rozpogxia prac zwizanych z ograniczeniami w ruchu drogowym,
Wykonawca, z 7 - dniowym wyprzedzeniem, powiadomydéiat Inzynierii Ruchu
przy ZDMIKP.

Data zakaiczenia robot

Termin realizacji Umowyod dnia podpisania umowy do dnia 19 grudnia 2014 rz

zastrzeeniem 8 3 Umowy

Okres zgtaszania wad przez Zamawiajcego

Wady ujawnione i odkryte przez Zamawieggo w trakcie eksploatacji obiektucdh
zgtaszane do uswtia przez Wykonawgew ramach udzielonej przez nieggkojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakoi, zgodnie z klauzgl9.3.

Roboty budowlane

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budoych zwiazanych Przebudowa
i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta
Bydgoszczy — przebudowa przejazdéw przez torowiskma Rondzie Toruaskim”
zgodnie z dokumentagcj wykonam przez Firnp GOTOWSKI BUDOWNICTWO
KOMUNIKACYJNE | PRZEMYSLOWE SP. Z.0.0. 85-880 BYD@&@ZCZ, ul.
Toruaska 300 oraz specyfikacjami technicznymi wykonaraabioru robét budowlanych
okreslonymi w klauzuli 2.1.

Roboty tymczasowe

Wykonawca zobowgzany jest do wprowadzenia na swoj koszt organizacjiu na czas
prowadzenia rob6t zgodnie z otrzymanymi od Zamawego projektami tymczasowej
organizacji ruchu oraz do jej likwidacji wraz z demezem oznakowania na czas robot - po
zakaczeniu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzianea prawidtowe oznakowanie i
zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét i wykgpclanobjazdéw oraz za jego
utrzymanieprzez caty czas trwania robot (24h/dob). Organizacja ruchu po zakzeniu
rob6t musi odpowiadsstatej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z DP,

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy planuje przekazywanie Wykonawcy terenu budowgksgmalnie do 10
dni przed rozpoeziem robot.
Czas od podpisania umowy do przekazania terenuiubedzie wykorzystany na:
1) powiadomienie gestorow uzbrojenia,
2) zalatwienie formalriei zwigzanych ze zmianami w organizacji ruchu,
3) dokonanie ubezpiecze
4) przygotowania przez Wykonawcharmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
planu BIOZ oraz Programu Zapewnienia Jako
5) uzgodnienie z Zamaw@jm lokalizacji zaplecza budowy,
6) przeszkolenie pracownikéw padjledem BHP,
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7) dostarczenie Zamawdsgaemu do akceptacji projektow Umow z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami rob6t budowlanymtaz péwiadczonych umow na dostawy
i ustugi.

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ZASADY WYKONYWANIA ROB  OT

2.1.1 Szczegotowe dane dotyre wykonania robot oklych zamowieniem okééaja
Dokumentacja projektowa i STT wykonana przez EiOTOWSKI BUDOWNICTWO
KOMUNIKACYJNE | PRZEMYSLOWE SP. Z O.0. 85-880 BYD&ZCZ, ul. Toruska
300.

2.2 Opracowania projektowe sporadzone przez Wykonawe
Zamawiajcy przekazat Wykonawcy projekt tymczasowej orgagjizachu.

2.3. Zmiany do dokumentacji projektowej zamdwienia:uzupetniajace i dodatkowe, roboty:
zaniechane i zamienne.

2.3.2. Zamawiajicy przewiduje udzielenie Wykonawcy zamowieuzupetniaggcych, o ktorych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, poleggrh na wykonaniu tego samego rodzaju
zamoOwienia, stanowtych nie wécej niz 50% wartéci zamdwienia podstawowego —
okreslonego w § 4 niniejszej Umowy, w przypadkach ichswgienia

2.6. Narady koordynacyjne

2.6.3. Zwotanie i organizowanie narad koordynacgingas¢puje w szczegolnych przypadkach
wymagajicych interwencji Zamawiagego przez Inspektora Nadzoru koordycego
realizacg zamowienia

3. OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJ ACEGO

3.3  Personel Zamawiajcego

3.3.2. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zegajgcego jesPan Michat Kasperek.
3.3.3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru:
1) map forme pisemn, w pierwszej kolejn&ci jako wpis do dziennika budowy,
2) jezeli w jakichkolwiek okolicznéciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie
ustnego polecenia, to Wykonawca zobgrany jest zastosowaie do takiego polecenia.
W takim przypadku Inspektor Nadzoru ma obgrek wystawt pisemne potwierdzenie
swojej ustnej decyzji,
3) decyzje wydane przez Inspektora Nadzoru nie agap wczeniejszego zatwierdzenia
przez Kierownika Zamawiggego, z wydczeniem wykonania robot dodatkowych,
uzupetniagcych, zaniechanych lub zamiennych

3.5 Kary umowne

3.5.1. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokdci 0,3% ceny umowy brutto, za zwlekw przekazaniu terenu budowy,
z przyczyn leacych po stronie Zamawiggego, za kady dziex zwioki.

2) w wysokdci ustawowych odsetek, za nieterminowe dokonanpana pgwiadczonej
ptatnaci, za kady dziex zwioki.

3) za odsipienie od Umowy przez Zamawiaggo z przyczyn zataych od Zamawiarego, z
wytaczeniem przypadkow przewidzianych w Prawie zamdawigublicznych,
uprawniajcych Zamawiajcego do odgpienia od Umowy Wykonawcy - w wysod@
5% ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto

4. OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY
4.1. Obowgnzki Wykonawcy

*) Zapisy tej klauzuli zostanodpowiednio zmodyfikowane w oparciu Gidreferty Wykonawcy
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4.1.1. Wykonawca wykonuje sitami wtasnymi caty zkprzedmiotu zaméwienta. lub
Wykonawca powierza wykonanie zaméwienia Podwykomemwav zakresie wskazanym
w ofercie.

4.1.2 Roboty majodbyw& si¢ na dwie zmiany robocze, a w przypadku wggtnia okolicznéci
opisanych w klauzuli 4.8 SWU rowriiev nocy i dni wolne od pracy.

4.1.3 Wykonawca zobowzany jest do weryfikacji geometrii istnagego uktadu z dokumentacji
powykonawczej dla wkziwego wpisania giw ukfad istniejcy.

4.3. Podwykonawcy

*) Zapisy tej klauzuli zostanodpowiednio zmodyfikowane w oparciu cGéreferty Wykonawcy.

4.3.1. W ramach zamOwienia, ez rob6t budowlanych w zakresie wskazanym w ofercie
Wykonawcy, wykonywana jest przez Podwykonawcow.

4.3.3 Do dnia przekazania terenu budowy gkrego w klauzuli 1.1.27. SWU, Wykonawca
dostarczy Zamawiagemu projekty Uméw 2z podwykonaweami, Ilub dalszymi
podwykonawcami rob6t budowlanych. Zamawésj w terminie 14 dni od daty dostarczenia
projektu ww. uméw zgtasza pisemnie zasterga do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemagsroboty budowlane. Brak zgtoszenia przez Zamawegjo zastrzeen
w terminie 14 dni traktowane jest jako akceptac@gktu umowy przez Zamawigjego.

4.3.6 Zamawiary wymaga dostarczenia §adczonych za zgod&é z oryginatem kopii umow
zawartych z podwykonawcami robot budowlanych, adadwentualnych ustug lub dostaw
wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy oraz zmikich uméw, w terminie 7 dni
od ich zawarcia.

Zamawiagcy wymaga, aby umowy zawierane przez podwykonawcdwdalszymi
podwykonawcami, zapewniaty naige wykonanie zaméwienia, w szczegdicioco do
zachowania termindw umownych, jako wykonywanych robOt oraz przestrzegania
powszechnie obowkujacych przepiséw prawa, norm oraz sztuki budowladefyczcych
realizacji zamowienia.

4.3.12Jeeli w trakcie realizacji niniejszej Umowy, zaisti@e konieczné¢ zmiany
Podwykonawcy/éw Wykonawca zobamany jest zgtogi nowego/ych Podwykonawitbw,
Zamawiagcemu, i dostarczy Umowe/y zawart/e z Podwykonawgami, zgodnie
Z procedus opisan w klauzuli 4.3. OWU.

4.3.13 W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykeony, na ktérego zasoby ktérego
powotywat s¢ Wykonawca, na zasadach aitomych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w pegbwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca
zobowgzany jest wykaza Zamawiagcemu, # proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie egaym nk wymagany w trakcie
postpowania o udzielenie zamodwienia.

4.4. Personel i spret Wykonawcy

4.4.1.1)Przedstawicielem Wykonawcy na terenie bydmst Kierownik budowy p. ................
legitymujgcy sk uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotamiddwlanymi w
specjalnéci drogowej bez ogranicadub kolejowe ograniczoneymagane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 201p0z.1409)|ub innymi uprawnieniami
umazliwiajacymi wykonywanie tych samych czyrieg do wykonywania ktorych w aktualnym
stanie prawnym uprawnigiiprawnienia budowlane w tej samej specjaio

4.5 Obstuga geodezyjna

4.5.1. Obslug geodezyjn na wiasny koszt zapewnia Wykonawca zgodnie z kogzém
ofertowym oraz z przepisami Rozpsdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie ajda zakresu opracowiageodezyjno-
kartograficznych oraz czynidco geodezyjnych obowzujagcych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr 25, poz. 133).

4.5.3. Wykonawca po stwierdzeniu przez InspektoradZ¢dru nieprawidiowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, zobogaany jest do dokonania sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybie ciaggu jednego dnia od daty zgtoszenia.
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4.5.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochnomnktow pomiarowych i wysokoiowych.

4.6  Utrzymanie i zapewnienie dogpu do terenu budowy

4.6.3 Po zakiaczeniu robot Wykonawca powinien upgdkowa teren budowy i przekazago
Inspektorowi Nadzoru w terminie do dnia odbiors&wego robot.

4.7  Dokumentacja budowy

4.7.1.1 Obowjzuje dziennik budowy.

4.8. Harmonogram rzeczowo-finansowy robét

4.8.1 Do dnia przekazania terenu budowy @loeego w klauzuli 1.1.27. SWU, Wykonawca
przedstawi Zamawiagemu do akceptaciji harmonogram rzeczowo-finans@gtr

4.8.2 Harmonogram winien uwzglniat realizacg robot na dwie zmiany robocze tj. w godzinach
od 06:00 do 22:00. W wyikowych przypadkach, jak np. dla ratowamaia lub mienia lub
tez bezpieczastwa robot, mogby¢ wykonywane na terenie budowy niedbe czynnéci w
nocy, o czym Inspektor Nadzorgdzie niezwtocznie powiadomiony przez Wykongwc
W przypadku opinienia robét zageajagcego terminom umownym réwridev nocy i w dni
wolne od pracy — na polecenie inspektora Nadzoru.

4.8.3 O szczeg6lowym harmonogramie rob6t Wykonawmawiadomi Miejskie Zaktady
Komunikacji oraz Wydziat Organizacji Transportu MIXP.

4.8.4. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru afmeptacji uaktualnienia harmonogramu
rzeczowo-finansowego robo6t, w terminie 3 dni odydatrzymania polecenia od Inspektora
Nadzoru lub wysfpienia zmian w stosunku do zatwierdzonego uprzedaimonogramu.

4.10. Ochronasrodowiska naturalnego

4.10.3. Materialty budowlane, odzyskane w trakci@wadzonych robét rozbiérkowych, po
oczyszczeniu naky odwiez¢ za pokwitowaniem iléci i asortymentu, w nagbujace
miejsce:

1) wszelkie odzyski materiatdow i surowcow, nadaj st do ponownegoaytku (wskazane

przez Inspektora Nadzoru) stangwitasng¢ Zamawiagcego i po oczyszczeniu naje
odwiez¢ je, za pokwitowaniem ikzi i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.
Rozbiorke materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatddumnansport i roztadunek
naleey prowadzé¢ w sposob wykluczagy mazliwosé ich uszkodzenia. Sktadowanie
materiatdw prowadzi w sposob upoggkowany i widciwy dla danego asortymentu.
Inspektor Nadzoru wska, ktére materiaty naky traktowa jako staroayteczne,

2) materialy bdace wlasnécia gestoréw sieci odwi€ w miejsce wskazane przez
gestorow,

3) ztom stalowy,zeliwny (tj. stal szynow, kable trakcyjne, kable elektryczne, pokrywy
zeliwne i inne) odbiekabedzie z terenu budowy Odbiorca wskazany przez Zaajgnsgo.
Przekazanie ztomu nalgrozliczy¢ za pokwitowaniem zgodnie z asortymentem,

4) pozostaty materiat nieyteczny z rozbiorki, stanowi wiasftoWykonawcy i winien
by¢ odwieziony, zgodnie z przepisami pgakowymi i 0 ochroniesrodowiska oraz
w uzgodnieniu z wkiwymi wladzami, na sktadowisko wybrane przez Wykoe, przy
czym obowizek prowadzenia dokladnej ewidencji wywozu gruzumateriatow
niewytecznych, i przedktadania ich nazkle zadanie Zamawiajcego ley po stronie
Wykonawcy.

4.11. Ubezpieczenia naice do obowazkow Wykonawcy

4.11.1. Umowa ubezpieczenia powinna obejmogswym zakresem:
1) sekcg mienia i sekg odpowiedzialnéci cywilnej — z sum ubezpieczenia
odpowiadajcg wartcsci kontraktu,

4.12. Zabezpieczenie nakytego wykonania umowy

*) Zapisy tej klauzuli odnosgzsie do zabezpieczenia wnoszonego w ptni* (dla zabezpieczenia w innej formie dopuszg¢zqmeez
Zamawiajcego, tré¢ zobowyzai zostanie odpowiednio zmodyfikowana)

4.12.2. Wykonawca wniost zabezpieczenie hdkgo wykonania umowy w wysoko
5% ceny brutto podanej w oferciej. ........... (stownie: ............... ) PLN, w piegdzu*,
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ktory zdeponowanydulzie na czas trwania Umowy w banku Zamagadego.

4.12.4. Kwota w Wysok®i ................ (stownie: ........................) PLNstanowgca 70%
zabezpieczenia naigtego wykonania umowy, zostanie zwrécomaerminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawégjo za nale/cie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszadytutu kkojmi za wady fizyczne,
wynoszica 30% wartosci zabezpieczenia naigego wykonania umowy, tj.
........................ (stownie: ... i) PLN,
wniesiona w pienidzu*, ktory na czas trwania okresgkojmi za wady fizyczne
zdeponowany duzie w banku Zamawiagego, i zostanie zwrdconaie paniej niz
w 15 dniu po uptywie tego okresu.

Zabezpieczenie nafgtego wykonania umowy wniesione w pigaizu zostanie zwréconeyraz z odsetkami wynikajymi z Umowy rachunku bankowego ohawjzcymi w
banku Zamawiaicego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniggszokoszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bamjoza przelew piepilzy na rachunek
Wykonawcy*

4.20 Kary umowne

4.20.1. Wykonawca zaptaci Zamawiegmu kary umowne:

1) za nieprzedieenie Zamawiajcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotery oboty budowlane, lub projektu jej zmiany
umowy - w wysokéci 2% wartaici wynagrodzenia brutto okdlenego w projekcie tej
umowy, nie mniej jednak 7i1.000,00 PLN,

2) za nieprzedtzenie Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminieddi od jej zawarcia -
w wysokaci 2% wartasci wynagrodzenia brutto oki®nego w tej umowie, za kedy
dzien zwitoki liczonej od uptywu terminu na jej obayzkowe dostarczenie, nraniej
jednak niz 1.000,00 PLN,

3) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakregieiteu zaptaty - w wysokei
2% wartasci wynagrodzenia brutto okilenego w tej umowie, nie mniej jednakzni
1.000,00 PLN,

4) za nieterminowe lub nieprawidtowe wdemie projektu tymczasowej organizacji
ruchu— zgodnie z projektem organizacji ruchu — wsekgici 0,3% za kady dziea
zwtoki liczony od dnia kiedy wykonanie bylo wymagado dnia ich prawidiowego
wykonania.

5) za op@nienie w wykonaniu ok&onego w Umowie przedmiotu odbioru - w wyseé&io
0,3% ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy bru#a kady dziea
op&nienia,

6) za spowodowanie przez Wykonawprzerwy w realizacji robét budowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysékn0,3% ustalonego w Umowie wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, za kaly dziex przerwy w realizacji

7) za opanienie w usurgciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okregieomi za
wady fizyczne lub gwarancji jakoi — w wysokdci 0,3% ustalonego w Umowie
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za wykonany przedrodbioru, za kady dzie
op&nienia liczonej od dnia wyznaczonego na ustieiwad,

8) w wysokdci 0,01% ceny umowy brutto, za zwilekw wykonaniu innych zobowzan
Wykonawcy, wynikajcych z umowy, dla ktérych w umowie podaneerminy, a nie
zostaly sprecyzowane kary, zazélg dzier zwioki,

9)za niedotrzymanie terminu zamkcia torowego - drogowego - w wysck
10.000,00 (stownie: dziesi¢ tysiecy 00/100) PLN,za kady rozpoczty dzien
op&nienia pocawszy od godziny # dnia nasfpnego,

10) za niedotrzymanie terminu dostawy rozjazdowtagowych Wykonawca zaptaci
kare umowry w wysokaci 1.000,00 PLN za kaly dziex zwtoki,

11) w wysokdci 5% ceny umowy brutto, za odglienie od wykonania z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy,
4.20.3 Zamawiafy ma prawo na poczet przystugegj mu kary umownej stosownie obyt
wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszemuy&dnawcy.
Zaptata kary przez Wykonawdub potgcenie, obnienie przez Zamawiggego kwoty

kary z wynagrodzenia naeego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obgxku
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ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obaakdw i zobowjzan wynikajacych z
Umowy.
5 TERMINY OBOWI AZUJACE OBIE STRONY

5.1. Terminy umowne
Obie Strony umowy zobowzane § do przestrzegania wszystkich terminéw ékmeych w umowie.

5.2. Data rozpocgcia robot
Wykonawca rozpocznie roboty, po otrzymaniu stosqwleeyzji Inspektora Nadzoru.

5.3. Data zakaczenia robot
Zakaiczenie robot zgodnie treig 83 Umowy.

5.4. Czas pracy

Zgodnie z zapisami klauzuli 4.8.2 SWU.

7. ODBIOR ROBOT

7.3.  Odbidr czsciowy

7.3.2. W celu dokonania odbioru dopuszgzego torowisko tramwajowe do ruchu Wykonawca,
po zakaczeniu tej czsci robot, oddzielnie zgtasza Inspektorowi Nadzatu zak@czenie
oraz gotowé¢ do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dopuszczagego torowisko tramwajowe ruchu dokonuje §0 przejedzie
tramwajem liniowym i jest on podstawdla dotrzymania terminbw umownych weéei
dotyczcej realizacji rob6t w zamkediu torowym.

7.4. Odbiér koncowy

7.4.4.2) Wysoka¢ potrcen za wady, ktore nie dapic usunyé, ale nie powodujutraty walorow
uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, ustalapmie Inspektor Nadzoru (do
wysokasci 30% ceny brutto tych rob6t). Ostatecznie wysokmtrcen ustali
Zamawiajcy. Za dag¢ wykonania robot przyjmuje gsdzien zgtoszenia przez Wykonawc
Zamawiajcemu, gotoweéci wykonanych robét do odbioru.

8.2 Rozliczenia

8.2.1. Ustala gi ze rozliczenie powykonawcze

8.2.4 Ustala si ze rozliczenia za wykonane roboty, etlej kosztorysem ofertowym odbywasgic
w terminach miescznych na koniec kalego miegjca, na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu odbioru robét z gzabnym zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru kosztorysem powykonawczym. Waétavykonanych robot jest iloczynem $ld
faktycznie wykonanych, odebranych robét i odpowjackch im cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowynSuma faktur ogciowych do momentu odbioru
koncowego nie mze przekrocz§ 85 % wartaici brutto umowy -bez kosztéw rozjazddow
naktadkowych). Faktura na pozostatsb % maze by wystawiona przez Wykonaw@o
dokonaniu przez Zamawiggego odbioru kiicowego. Ostateczne rozliczenie npstaktury
koncowa po zakdczeniu calego zadania na podstawiendawego odbioru robot.
Rozliczenie za rozjazdy nakladkowe mngst na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu odbioru rozjazdow, z aazonym zatwierdzonym przelnspektora Nadzoru
protokotem odbioru.

8.3 Ptatnaici

8.3.1. Zaptata przez Zamawjeggo nasipi w terminie 30 dni licac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury od Wykonawcy.

9. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO U ZYTKU
9.1. Zakaiczenie robot

9.1.3. Po otrzymaniu od Wykonawcy ieywymienionych dokumentow, Zamawgey zawiadamia
organ nadzoru budowlanego i inne organy, dkree w art.56.1 UPB, o zakozeniu robot i
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sktada wniosek o przeprowadzenie obygrkowe]j kontroli —nie dotyczy
9.2  Zasady odpowiedzialnéci za wady przedmiotu zamoéwienia po zakiczeniu robot

9.2.2. Wykonawca udziela Zamawjegmu na wykonanie przedmiotu zamowienia gwarancji
jakosci na okres pieciu lat, liczac od daty odbioru kicowego. Czasckojmi za wady
fizyczne wynosi pi¢ lata.

Rozjazdy naktadkowe gwarancja 24 miesiace na iglice, 36 miegcy na pozostate
elementy rozjazdu. Gwarancja nie obejmujezyaia rozjazdu wynikajcego z naturalnej
eksploatacji rozjazdu.

9.3. Usuwanie wad

9.3.1. Termin usuwania wad wykrytych przez #&igpra Nadzoru wynosi 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Zamaw@ggo o zaistniatych wadach.

Koniec szczegotowych warunkéw umowy.

OGOLNE WARUNKI UMOWY nr .../IR/2014
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1. POSTANOWIENIA OGOLNE

W niniejszym opracowaniu uzyto nastepujacych skrotéw:

BIOZ
CpPV
DP
IBDIM
KC
KPC
KRS
owu
PN
PZJ
SIWz
ST
SWuU
UPB
UbpZP
UzpP

Bezpieczastwo i ochrona zdrowia

Wspolny stownik zamowie

Dokumentacja projektowa
Instytut Badawczy Drog i Mostow

Kodeks cywilny

Kodeks pogpowania cywilnego

Krajowy rejestr gdowy

Ogolne warunki umowy

Polska Norma

Plan zapewnienia jad@

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tddodlowlanych (Specyfikacje techniczne)
Szczegotowe warunki umowy

Ustawa Prawo budowlane

Ustawa Prawo zamowi@ublicznych.

Urzd zamowi@ publicznych.

1.1. Definicje - uzywane w tréci dokumentéw wchodgych w sklad wszystkich e¢gci umowy

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

pojecia i okr&lenia oznaczaj

Cena jednostkowa
cena jednostki obmiarowej oktena przez Wykonawcw kosztorysie ofertowym.
Cena umowna

kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie paée Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usggiem wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w olaes
rekojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji j&kip zgodnie z postanowieniami
warunkéw umowy.

Data rozpoczcia

data, okrélona w SWU, od ktorej Wykonawca m@rozpocz¢ realizacg robot budowlanych
okreslonych w umowie.

Data zakadczenia

faktyczna data zakazenia robdt, stwierdzona zapisem kierownika budewylzienniku
budowy, a nagpnie potwierdzona ustaleniami protokotu odbioridmvego robét.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja stgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie tradudowlanych
sporzdzona zgodnie z wymogami zawartymi w: Rozpdeeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fodmkumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu
funkcjonalno — uytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zzmp6Gzm.) oraz
przygotowane przez Zamawidapgo w czasie trwania umowy inne dokumenty uzupgice
tag dokumentagj, jak réwniez wszelkie obliczenia, dane techniczne, rysunkibgiowzory,
modele, instrukcje obstugi spadzone przez Wykonawcw trakcie realizacji przedmiotu

System Zarzadzania i
Jakoscig zgodny 85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174 a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77

z norma ISO e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
9001:2008 NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971
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1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

umowy i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Dzien

kazdy z dni kalendarzowych rozpoczyaey sk i konczacy o potnocy.
Inspektor Nadzoru — (Inzynier/Kierownik Projektu)

osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawsjo jako jego przedstawiciel upawméony do
petnienia obowjzkow zgodnie z UPB, dzialga w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawniér i obowigzkéw dotycacych sprawowania kontroli zgodéw realizacji robot
budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, aktualnie obaujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkOw umowy.

Kierownik Zamawiaj acego

osoba lub organ uprawniony do zgizania Zamawigcym i podejmowania decyzji
w imieniu Zamawiajcego, w rozumieniu ustawy Prawo zamawgeiblicznych.

Dyrektor Zaradu Droég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgazy petni funkag
Kierownika Zamawiajcego.

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy spogelzony na podstawie sprawdzonego i wycenionego pMagonawe
przedmiaru robot w formie iloczynu #o przedmiarowe] i ceny jednostkowej netto,
zawierajcy wszystkie roboty, ktére mgj zostd zrealizowane przez Wykonawc
w ramach umowy.

Nadzér autorski

czynnaci sprawowane przez autora projektu, polggajna sprawdzaniu zgodioo realizacji
robot z dokumentagjprojektows i uzgadnianiu mdiwosci wprowadzania w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych, zgodnie z UPB.

Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

odbidr polegajcy na ocenie iléci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji robot zanikajlub ulegag zakryciu.

Odbidr czesciowy

odbidr polegajcy na ocenie iléci i jakosci wykonanej czsci robot oraz ustaleniu za nie
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w danym okresie caghiowym.

Odbidr koncowy

odbidr polegajcy na ocenie il&ci | jakosci wykonanych robot oraz ustaleniu za nie niaégo
Wykonawcy wynagrodzenia, po zalazeniu robét.

Odbidr gwarancyjny

odbidr polegajcy na ocenie iléci i jakosci wykonanych robét zwzanych z usugtiem wad
powstatych i ujawnionych w trakcie eksploatacji ekiu w okresie gkojmi za wady
przedmiotu umowy lub i jaksi.

Oferta Wykonawcy

dokument ztaony Zamawiajcemu przez Wykonawc na pimie w czasie pogbowania
w sprawie zamowienia publicznego, na wykonanie trblndowlanych.

Okres zgtaszania wad przez Zamawiacego

okres podany w SWU, w ktorym mo@y¢ zgtaszane przez Zamavdeggo wady do usugtia
przez Wykonawgw ramach udzielonej przez niego gwarancji §ako

Operat kolaudacyjny

wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianamlstnialymi w czasie realizacji
robét budowlanych, wynikami wykonanych badapomiaréw, przeprowadzonych prob
geodezyjn inwentaryzacj robot oraz zestawienie #oi wykonanych robdt, stanowde
podstaw do ich oceny i odbioru Kewowego robot.
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1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

Podwykonawca

osoba fizyczna lub prawna, a tekjednostka organizacyjna nie posigadajosobowsri prawnej,
ktéra zawarta umow z Wykonawg na wykonanie e#ci robét obgtych umows w sprawie
zamowienia publicznego.

Protokét odbioru usuniecia wad

dokument stwierdzag¢y usungcie wad.

Protokot odbioru koncowego robot

dokument stwierdzagy wykonanie przez Wykonawevszystkich robot zgodnie z umgw
Roboty budowlane (roboty)

zespdt czynnéei podejmowanych przez Wykonagvev celu zapewnienia prawidiowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym rd&#nidostarczanie pracownikow,
materiatdw i spretu. Zakres robot budowlanych oklaga SWU.

Roboty tymczasowe

Wykonane lub zaprojektowane i wykonane przez Wykanaroboty, ktére s potrzebne
do wykonania robot budowlanych w rozumieniu klauZull.21 oraz zostgnzdemontowane
po zakaczeniu robot budowlanych.

Roboty zaniechane

to konieczné¢ zaniechania wykonania robot eligch kosztorysem ofertowym na skutek sytuacii
niemaliwej wczesniej do przewidzenia w celu prawidtowego wykonagrzedmiotu Umowy.

Roboty zamienne

to roboty do wykonania nie aj¢ kosztorysem ofertowym lecz niewykrageaj poza przedmiot
zamowienia okrdony w CPV, wynikagce z konieczrii wykonania rozwgzar zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, o ktoryatwa w art.20 ust.1 pkt.4 b UPBz@ 3 one
uzasadnione konieczéwg zwickszenia bezpiecastwa realizacji robdot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy.

Sita wyzsza

jest to zdarzenie, ktérego Strony nie mogly przeisid ktbremu nie mogty zapobiec ani ktéremu
nie mog przeciwdziatd, a ktére uniemdiwia Wykonawcy wykonanie w ¢&ci lub w catdci jego
zobownzar umownych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t bhdowlanych

zbiér dokumentéw zwanych dalej specyfikacjami tézdmymi (ST), okréajacych zasady
wykonania i odbioru robét w sposob pozwgdgjna osigniccie ich wymaganej jakoi.

Sprzet

wszystkie maszynysrodki transportowe i drobny spitz z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umosalizacji rob6t budowlanych.

SzczegO6towe warunki umowy
szczegotowa regulacja postanofvEawartych w Ogolnych Warunkach Umowy (OWU).
Teren budowy

przestrzé, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane, wraz z przestrzemajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania robot

czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zZakaenie catéci lub czsci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem proldawych mierzony od daty rozpagia do
daty zakd@czenia robot.

Termin zakonczenia robot

data okrélona w SWU, do ktérej Wykonawca zobawany jest zakaczy¢ wszystkie roboty
objete umowvy.
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1.1.32. Umowa

zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy, wyraone na pgimie, w zakresie
wykonania okrglonych w jej tréci rob6t budowlanych w ustalonym terminie, z ngte
starannécia i za uzgodnione wynagrodzenie.

1.1.32 aUmowa o podwykonawstwo

Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnyrareéjtprzedmiotemssustugi, dostawy
lub roboty budowlane stanoyge czs$¢ zamOwienia publicznego, zawarta peday
wybranym przez Zamawigego wykonawg a innym podmiotem (podwykonaw) a
przypadku zamowie publicznych na roboty budowlane ta@kpoméedzy podwykonawsg, a
dalszym podwykonawaclub miedzy dalszymi podwykonawcami.

1.1.33. Urzadzenia tymczasowe

wszelkie urzdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowameterenie budowy,
potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz gsimivad, a przewidziane do likwidacji
po zakdiczeniu robot.

1.1.34. Wada

wykonanie jakiejkolwiek cgci robdét budowlanych niezgodnie z umgwdokumentag)
projektowg (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i catoi robét budowlanych (ST)
lub z zasadami wiedzy techniczne.

1.1.35. Wykonawca

Strona okrélona w umowie w sprawie zamowienia publicznegor&igodgta sie wykonania
robét budowlanych stanowgych przedmiot zamoéwienia.

1.1.36. Zadanie
samodzielna, wydzielonagz przedmiotu umowy o roboty budowlane, ckoea w SWU.
1.1.37. Zamawiajacy

Strona okrélona w umowie w sprawie zamoOwienia publicznego,rktdokonata wyboru

oferty Wykonawcy i zobowzata s¢ do zaptaty za wykonany i1 odebrany przedmiot

zamowienia.
1.1.38. Zmiana

kazde odstipstwo od postanowie umowy lub w wykonywaniu robét budowlanych,
przekazane Wykonawcy naspiie przez Zamawiagego lub Inspektora Nadzoru.

Oprocz tego w rozdziatach dotycxych specyfikacji technicznych wykonania i odbiorabot
budowlanych oraz kosztorysu ofertowego podano ogdindotyczace bezpéredniego wykonania
i rozliczen robot.

1.2.  Zxzyk
Jezykiem umowy jestgzyk polski.
1.3. Powiadomienia, zezwolenia, itp.

Gdziekolwiek w tréci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceziezwoleniu, akceptacii,
zatwierdzeniugwiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokekyrozumie si przez to,ze

odpowiedni dokumentdolzie sporzdzony na pimie. Dokument taki stanie¢siigzacy dla obu Stron
po potwierdzeniu jego odbioru w siedzibie Strony.

W zakresie obgtym niniejsza umowa nie obowhzuja zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 pozZl15 z p@n. zm.) dotycace zagcia pasa
drogowego.

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ZASADY WYKONYWANIA ROB  OT

2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiagcego
2.1.1. Szczeg6lowe dane dotyoz wykonania przedmiotu zamowienia, jego lokalizagakres robot

35
Zarzd Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy



Nr sprawy 031

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.
2.3.9.

okresla: DP i ST.

Przed rozpoeziem robét Zamawiagy przekae bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz DP

i ST, w terminie ustalonym w SWU.

Jeeli Wykonawcy potrzebnachzie wiksza ilg¢ egzemplarzy DP i ST, spadzi je na wiasny

koszt.

DP i ST dostarczone przez Zamayeego stanovii jego wiasné¢ i mogs by¢ udostpniane

wytgcznie wigciwym organom.

Jeden egzemplarz DP i S§dhe przechowywany przez Wykonawoa terenie budowy

i bedzie dostpny na kadezadanie Inspektora Nadzoru.

Opracowania projektowe sporadzone przez Wykonawe

Opracowania projektowe, ktére Wykonawcadhe zobowizany sporzdzié w ramach
zamowienia okrda SWU.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie projekt yasowej organizacji ruchu.

Projekt naley uzgodné z Wydzialem Ilaynieri Ruchu ZDMiKP oraz ewentualnie
Wydziatem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Polmjaz poddé& procesowi zatwierdzenia —

Zmiany do dokumentacji projektowej — zaméwiera: uzupetniajace i dodatkowe, roboty:
zaniechane i zamienne.

Inspektor Nadzoru ma prawozgk jest to niezbdne, dokoné takich zmian jakgci, ilosci
lub technologii robo6t lub ich e%ci okreslonych w zamowieniu, jeeli uzna,ze $ one niezbdne

do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawowinien wykona kazde
z ponizszych polece:

1) zmniejszy ilos¢ robot,
2) pomig¢ poszczegodlne roboty,
3) wykona roboty zamienne,

4) zmient okreslong harmonogramem kolejeérobot,

5) zwiekszy¢ ilos¢ jakichkolwiek robdt ohjtych kosztorysem ofertowym w ramach
wykonania zamowigdodatkowych niezfinych dla zakaczenia zamowienia podstawowego,
po ich zaakceptowaniu przez Zamawiago i zawarciu ogbnej Umowy, o ktGrej mowa
w klauzuli 2.3.5.

Jeeli zajdzie konieczrig wykonania zamowieuzupetniajcych, Inspektor Nadzoru i Kierownik

Budowy sporzdza protokét koniecznéri wykonania rob6t uzupetniggych, okrglajacy

zakres rzeczowy robot koniecznych do wykonania.orinbicja o przewidywanych
zamoOwieniach uzupetniggych okrélona zostanie w SWU.

Na wykonanie zamoOwieuzupetniagcych Strony zobowgzane § do zawarcia odbnej
Umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP.
Jeeli zajdzie konieczni@ wykonania zamoéwie dodatkowych i uzasadnienie faktyczne

okreslone w art. 67 ust. 1 pkt 5 UPZRdzie podstaw ich wykonania , Inspektor Nadzoru i

Kierownik Budowy sporgdzg protokdt koniecznéci wykonania robot dodatkowych,

okreslajacy zakres rzeczowy rob6t koniecznych do wykonania.

Na wykonanie zamowialodatkowych Strony zobow#ane § do zawarcia ogbnej Umowy

w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 UPZP.

Jeeli zajdzie koniecznig zaniechania wykonania robét efych kosztorysem ofertowym,

zgodnie z klauzgl 2.3.1.1) lub 2) OWU, Inspektor Nadzoru i Kierowridudowy sporzdzy

protokot konieczngéci robot zaniechanych, oldlajacy zakres rzeczowo-finansowy robot
koniecznych do zaniechania.
Jeeli zajdzie konieczrig wykonania rob6t zamiennych nie eflgch kosztorysem ofertowym,

zgodnie z klauzgl 2.3.1.3) OWU, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowyorzdza protokot

konieczndci wykonania robét zamiennych, oklgacy zakres rzeczowo-finansowy tych
robot.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmlagz polecenia Inspektora Nadzoru.
WSszystkie wprowadzone zmiany w robotach kdaoych obgtych niniejsz Umowg musz
by¢ ujete przez Wykonawgew uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowwpiot,

zgodnie z klauzual4.8.3 OWU.
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2.4. Zapoznanie st Wykonawcy z terenem budowy

24.1. Przed zteeniem oferty, Wykonawca winien zapozrex z:
1) SIwz,
2) DP i ST dostarczonymi planami tymczasowe] orgatji ruchu, stanowcymi zahcznik
do SIWZ,
3) terenem budowy i jego otoczeniem,
2.4.2. Przyjmuje 8| iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu robi@ziednych do
realizacji przedmiotu umowy przeprowadzit wizpkalng terenu budowy.

2.5. Wspotpraca na terenie budowy

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizaggedmiotu umowy Strony zoboyzujg Si¢
dziata® niezwtocznie przestrzegaj obowizujacych przepisow i ustalonych zwyczajéw.

2.6. Narady koordynacyjne

2.6.1. Celem narad koordynacyjnych jest omawianke Wyjanianie bigacych spraw dotyexych
wykonania i zaawansowania robot albo innych spregnalizupcych nieprawidtowéci lub
zagraenia.

2.6.2. Narady koordynacyjne odbywaje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawt&go
oraz innych zaproszonych osob.

2.6.3. Strona zwotgga narad koordynacyja powiadamia pozostatych jej uczestnikow
o terminie i miejscu narady, prowadziijprotokotuje, a kopie protokotu lub ustaldostarcza
wszystkim osobom zaproszonym i obecnym na naraolae powiadamia ich na gonie o
dziataniach, ktore naty podjc.

2.6.4 Do ustafezapisanych w protokotach z narad koordynacyjngthony mog wnies¢ uwagi w
ciggu jednego dnia roboczego liczod dnia otrzymania protokotu. Po tym terminiealestia
uwaza St za whzace Strony.

2.7. Sita wyisza

Jeeli Zamawiagcy lub Inspektor Nadzoru stwierdzize umowa nie mie by realizowana

Z powodu sity wyszej lub z powodu nagistw sity wyzszej, Wykonawca zabezpieczy teren budowy i

wstrzyma roboty tak szybko jak to tliove, a take otrzyma zaptatzgodnie ze stanem zaawansowania

roboét potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

2.8.  Procedura rozstrzygania sporow

Spory zwgzane z realizagjumowy Strony poddajpod rozstrzygricie Sdu wiaciwego dla miejsca
siedziby Zamawiajcego.

3. OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJ ACEGO

3.1. Obownzki Zamawiajacego

Zamawiajcy zobowjzuje s¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przeZacikae przepisy
czynnaci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem rob6t wmieach i na zasadach
okreslonych w umowie.

3.2. Przekazanie terenu budowy

3.2.1. Zamawiajcy ma obowizek przekazania Wykonawcy terenu budowy w gatolub
w czesciach niezbdnych dla realizacji rob6t, w terminach ustalonycSWU.
Wraz z terenem budowy Zamawgey przekae Wykonawcy dziennik budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie dziks budowy, zgodnie z aktualnie
obowigzujagcymi przepisami.
Jezeli Zamawiagcy nie przekae w terminie terenu budowy oraz danych wymienionych
klauzuli 3.2.1, to bdzie ponosit odpowiedzialdé odszkodowawecgna zasadach okdlenych
w umowie w klauzuli 3.5.1.

3.2.2. Wykonawca zobowzany jest do urglzenia terenu i zaplecza budowyac@nie
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3.2.3.

3.2.4.

3.3.

3.3.1.
3.3.2.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.
3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

z doprowadzeniem niegbnych mediow) oraz do ich zabezpieczenia przed¢pest osob
postronnych, wkasnym staraniem i na wiasny koszt.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca zohaamy jest utrzymywateren budowy w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, sktaafowszelkie urzgdzenia pomocnicze,
sprzt, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i rgtgm porzdku, a zledne przedmioty
usuryé z terenu budowy.

Po zakczeniu robét Wykonawca zobayzany jest upordkowa na wiasny koszt teren
budowy wraz z zapleczem i przekézgo Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

Personel Zamawiajcego

Zamawiay zapewni nadzér inwestorski i nadzor autorskistanie on okéony w SWU.
Inspektor Nadzorwtzie wypetnig obowizki i dziata® w ramach kompetencji, okélenych
w OWU i SWU oraz w PB.

Zagrazenia stanowice ryzyko Zamawiajgcego

Od daty rozpocgia rob6t, a do wystawienia protokotu odbioru usgcia wad, ryzyko

Zamawiajcego stanowit

1) zagraenie powstania nieszgdiwych wypadkow lub szkody w mieniu stan@eym jego
wlasné¢ (z wykczeniem robot, ugdlzeh, materiatdw i sprtu), ktére g spowodowane:
zaniedbaniem, niedopetnieniem obgakow stwzbowych lub naruszeniem prawa przez
Zamawiagcego, lub przez osebprzez niego zatrudnignalbo dziatagca na mocy innej
zawartej z nim umowy;

2) zagraenie powstaniem szkody w robotach, agzeniach, materiatach i spize,
w zakresie, w jakim jest ona negsstwem b¢du Zamawiajcego lub wady ukrytej
w DP i ST dostarczonymi przez Zamaw@ggo, lub bdace nasfpstwem sity wyszej.

Od daty zakmzenia robdt, a do wystawienia protokotu odbioru usecia wad, kada

szkoda powstata w robotach, gizeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawgepo,

oprdécz szkody spowodowanej:

1) wad, ktéra tkwita w przedmiocie umowy wedtug stanuda#en zakaiczenia robot;

2) wypadkiem zaistniatym przed darakaczenia robot, ktory nie byt ofty ryzykiem
Zamawiajcego lub;

3) czynndciami Wykonawcy na terenie budowy po dacie Zaizenia robot.

Kary umowne

Zamawiajcy poniesie odpowiedzial§d odszkodowawcg w formie kar umownych,
w przypadkach, wedtug stawek i od kwot podanychWils

Kary pienizne z tytutu zwioki, ustalone za @y rozpoczty dziex zwioki, staj si¢
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoewy dzien zwtoki - w tym dniu,

2) za kady nas¢pny rozpocgty dziea zwioki- odpowiednio w kadym z tych dni.

Zaptata kar piegiinych powinna nagpi¢ w ciggu 30 dni od zizenia wezwania do zaptaty.

Jeeli kary pien¢zne obcizajgce Zamawiajcego § znacznie wysze od poniesionej przez
Wykonawe szkody, lub Wykonawca nie ponidst szkody, Stronygmuzgodné obnizenie
kary pienéznej.

Niezalenie od kar umownych, Strony zastrzegapobie prawo do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych, @&ngych w Kodeksie cywilnym, do wysoka
rzeczywicie poniesionej przez Streiszkody.

W przypadku nieterminowego wykonania robéykdhawca pokryje roszczenia 0soOb
trzecich.

4. OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

4.1.

4.1.1.

Obowhzki Wykonawcy

Wykonawca zobowiuje s¢ do wykonania z nahyta starannéciag ustalonego w umowie
przedmiotu zamowienia, zgodnie z zamowieniem, DT, zasadami wiedzy technicznej
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oraz przygtymi w DP normami i przepisami prawa, i przestrzegavarunkow

4.1.2. Wykonawca wykona zamoOwienie sitami wilasnymi zakresie wskazanym w ofercie
i szczego6towo okrdonym w SWU

4.1.3. Wykonawca nie nie powierz¢ wykonania przedmiotu zamdwienia innym wykonawcom
bez pisemnej zgody Zamawjaggo.

4.2. Poleceniaiinspekcje

Wykonawca zobowzany jest wykonywawszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawarelzig
Z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami wyo

4.3. Podwykonawcy

4.3.1. Wykonawca powierzy Podwykonawcomgscz zamowienia wskazane w ofercie.

4.3.2. Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lublsdgm podwykonawstwie,
mozliwe jest jedynie na podstawie zawartych uméw o vpgddnawstwo w rozumieniu
art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawgajmu zaakceptowanych kopii umow.

4.3.3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwyk@aazamowienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane,
jest obowgzany, w trakcie realizacji zamOwienia publicznega mboty budowlane, do
przedizenia Zamawiajcemu projektu tej umowy, a tak projektu jej zmiany, celem
akceptacji jej tréci, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonayesa obowizany
dolgczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo cGciregodnej
z projektem umowy, projektem jej zmiany.

4.3.4 Przedktadagy projekt umowy o podwykonawstwo zobaaany jest wraz z piprzediayé
Zamawiajcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestad@vego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument wtawy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy potwierdaaj uprawnienia osob zawiegaych umow w imieniu
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reptexe&nia.

4.3.5. Zamawiajicy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowpodwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgipssemne zastrzenia do
przedtazonego projektu, w przypadku niespetniania przezeigtowymaga dotyczcych
umowy o podwykonawstwo, w szczeg&dobw zakresie

1) nieoznaczenia lub gdnego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lub d@nego oznaczenia stron umowy i 0s6b uprawnionych iafo
reprezentacji (tj. informacji identyfikagych strony umowy: ingi i nazwisko lub nazg
firmy, adres, NIP, REGON, a ta& wskazanie postawy dziatakon np. numer wpisu do
krajowego rejestru przedsiorcow - KRS-u),

3) nieokrélenia lub bédnego okréenia przedmiotu umowy, tj. zakresufa zamowienia
dotyczicego robdét budowlanych powierzonych do wykonaniaramach zaméwienia
(zadania) bdacego przedmiotem Umowy Zamawieg¢go z Wykonawg(nazwy zamowienia) z
zahczeniem kosztorysu zawiegaggo przedmiar robot (zakres rzeczowy robot) w dida
odpowiadajcym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowanteohnologii robot
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania ibiodu robo6t budowlanych
dotyczcych przedmiotu Umowy,
oraz w przypadku gdy,adzna zakres rzeczowy robét budowlanych, dostaw uslug
dotyczicych tych robot, wykonanych przez Wykonawdodwykonawcow i dalszych
PodwykonawcOw nie odpowiada zakresowi rzeczowemueslokemu w Umowie
Zamawiagcego z Wykonawg

4) nieokrélenia terminu realizacji powierzonych rob6t Iub @lenia terminu
wykraczajcego poza termin realizacji Umowy Zamaw@ggo z Wykonawg

5) nieokrdlenia lub bédnego okrélenia wynagrodzenia naleego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z tytutu wykonania robot, tj. wadbumowy brutto wraz z podaniem
wartasci podatku VAT, okrélonej w PLN (ztotych polskich) do dwoch miejsc pazgrinku,
ktére nie mae przekrocz§ wartgci wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy,
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4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

oraz w przypadku gdy,a¢zna warté¢ brutto robot budowlanych, dostaw lub ustug

dotyczicych tych robét, wykonanych przez Wykonawdodwykonawcoéw i dalszych

Podwykonawcow przekroczy waétd wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okmego w

Umowie Zamawigjcego z Wykonawg

6) nieokrdlenia terminu zaptaty wynagrodzenia raego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych lub oemia terminu zaptaty diiszego ni 30 dni od
dnia doeczenia Zamawigremu za p&rednictwem Wykonawcy przez Podwykonawab
dalszego Podwykonawdaktury lub rachunku za wykonanie zleconej robdmiglowlanej,

7) nieokrdlenia lub bédnego okréenia ptatnika natenosci - w przypadku przedmiotowego
zamoOwienia platnci wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawco
dokonuje Zamawiary, zgodnie z UmowZamawiagcego z Wykonawg

8) braku postanowfe Ilub postanowig2 sprzecznych z postanowieniami Umowy
Zamawiagcego z Wykonawg; dotyczcych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem g roboty budowlane, z dalszym Podwykongwonv zakresie
przedktadania Zamawiggemu projektu tej umowy, a tak projektu jej zmiany, celem
akceptacji jej tréci, z dohczeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie gdregodnej z
projektem umowy lub projektem jej zmiany,

9) braku postanowfedotyczcych sposobu rozlichkeza wykonane roboty lub zamieszczenia
postanowié@ odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowymai@iapcego
z Wykonawa,

10) braku zapiséw lub zamieszczenia zapiséw spngebz z postanowieniami Umowy
Zamawiagcego z Wykonawg; dotyczcych przenoszenia wierzytekw wobec
Zamawiagcego, Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykayana osoby lub
podmioty trzecie,

11) niezadczenia wymaganych ewentualnych dokumentéw, zestawlab informaciji,

w szczegolngi:

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestrigd@vego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub innego dokumentu wdmvego z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwiergtsggo uprawnienia 0sob
zawieragcych umowe w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy €goj
reprezentowania,

- petnomocnictw mocyggych osoby do zawarcia umowyo-le dotyczy

- kosztorysu zawierggego przedmiar robot (zakres rzeczowy robét) w daa
odpowiadajcym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniggohnologii
robét okrglonych w specyfikacjach technicznych wykonania ibiodu robdt
budowlanych przedmiotowego zamowienia publicznego.

Niezgtoszenie pisemnych zastree@ do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem & roboty budowlane, a tak do projektu jej zmiany w powgzym terminie

uwaza st za akceptagjprzez Zamawiagego projektu umowy lub projektu jej zmiany.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwyk@aazamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiggemu péwiadczon za zgodné&t z oryginalem kogi zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmioterm oboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Kopi za zgodnéc z oryginatem mge pgwiadczy¢ przedktadajcy umowe.

Przedktadagy umowe o podwykonawstwo zobowzany jest wraz z jej kopiprzediayé

Zamawiagcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestud@vego Podwykonawcy, dalszego

Podwykonawcy lub inny dokument wlwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

dalszego Podwykonawcy potwierdgay uprawnienia osob zawiegaych umow w imieniu

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego repter&nia.

Zamawiajcy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykomhaasktorej przedmiotem

Sa roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w termirli4 dni od jej otrzymania, w

przypadkach wymienionych w klauzuli 4.3.5. lub gdynowa nie jest zgodna z

zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jejaam

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwstwstwo, ktorej przedmiotena s

roboty budowlane, a tak do zmiany tej umowy w powgzym terminie uwza St za

akceptagj umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawizgo.
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4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.
4.3.13.

4.3.14.

4.3.15.

4.3.16.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.5.
45.1.

4.5.2.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwyk@aazamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiggemu pdéwiadczone za zgoddé z oryginatem kopie wszystkich
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmmote dostawy lub ustugi dotygze
tych robdt budowlanych, lub zmian tych uméw, w tevie 7 dni od dnia ich zawarcia lub
wprowadzenia zmian.

W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstkérych przedmiotemasdostawy lub
ustugi dotyczce tych robot budowlanyghiermin zaptaty wynagrodzenia jest zéay niz 30
dni od dnia dagczenia Zamawiggemu za pgednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawdaktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostadwy ustugi
dotyczcej wykonania robot budowlanych, Zamaw@j informuje o tym Wykonawg
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawe wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w tym zakresie, pod rygorem wysienia o zaptgtkary umownej.

Roboty budowlane stang@es® czs¢ zamoOwienia wykonywane przy udziale
Podwykonawcow mag by¢ wykonywane przy udziale dalszych PodwykonawcéwzeBr
powierzeniem realizacji €&ci zamoéwienia dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca
obowigzany jest dokonaczynndaci okreslonych w klauzuli 4.3.

W trakcie realizacji Umowy Zamawjey dopuszcza zmigriPodwykonawcy/Ow.

Jeeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotycodnpiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gi na zasadach oldenych w art. 26 ust. 2b UPZP, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w ppstvaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust.
UPZP, Wykonawca jest oboyzany wykazad Zamawiagcemu, & proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ggopniu nie mniejszym hiwymagany
w trakcie posfpowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwaltWykonawcy od odpowiedzialbci
i zobowhgzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcytakim zakresie, jak gdyby byly one
dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami sam@fdonawcy.

Jeeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzergakwalifikacje Podwykonawcy lub
jego wyposaenie w sprzt nie gwaranty odpowiedniej jakéci wykonania robot, lub
dotrzymania terminow, to nie onzadat od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Jeeli Podwykonawca podejmie zobaania wobec Wykonawcy dotygze wykonanych robot
lub dostarczonych materiatéw, obejnug okres dhaszy niz okres gwarancyjny ustalony w
SWU, wtedy Wykonawca po uptywie tego okresu gwaygnego, nazadanie Zamawiacego,
odstpi mu korzyci ptynace z tych zobowgzan.

Personel i spret Wykonawcy

Wykonawca zatrudni na czas wykonania robiduivania ewentualnych wad:

1) odpowiednio wykwalifikowany personel,

2) Zamawiajcy zaaprobuje kale proponowane zagiienie podstawowego personelu jedynie
wtedy, kiedy odnéne kwalifikacje i zdolnéci proponowanego personelwd takie same
lub wyzsze ni personelu zagbowanego,

3) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowgoh robotnikow, niezédnych
dla odpowiedniego i terminowego wykonywania zok@ai Wykonawcy wynikajcych
Z warunkow umowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgbosastrzeenia i zwréct sie do Wykonawcy zzagdaniem

usungcia okrélonej osoby, ktéra naky do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy

oraz uzasadni swojadanie.

Obstuga geodezyjna

Obstug geodezyjs na wiasny koszt zapewnia Wykonawca zgodnie z [saap
Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracawayeodezyjno-kartograficznych oraz czy&cio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz31)3
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowypis do dziennika budowy odfmme
rejestrowania czynroi geodezyjnych (tyczenie gtownych punktow obiekioraz
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inwentaryzacji urgdzen nad i podziemnych).

4.5.3. Wykonawca po stwierdzeniu przez InspektoradZ€¥ru nieprawidiowego wyznaczenia
gidbwnych punktow obiektu, zobogaany jest do dokonania sprawdzenia wytyczenia oraz
prawidtowego skorygowania ewentualnych uchybier ciggu jednego dnia od daty
zgtoszenia.

4.5.4. Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zolaamy dokoné& odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru autorskiego oraz ugpetac pomiary wykonywane przez siebie nadzorowi
autorskiemu.

4.5.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochounktow pomiarowych i wysokoiowych.

4.5.6. Po zak@czeniu robét olgtych zamowieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkieiany
i w terminie 2 tygodni od zgtoszenia inwentaryzatgpistarczy Zamawiggemu kopt map z
inwentaryzacji powykonawczej ze spguzory inwentaryzag urzagdzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie w/w zmiany do map w Rej@j&ktadnicy Kartograficzne;.

4.5.7. Dokumenty geodezyjne, powstale po inwentyz powykonawczej, Wykonawca
uwierzytelni w Grodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzneq dhiasta Bydgoszczy
(Miejska Pracowania Geodezyjna).

4.6  Utrzymanie i zapewnienie dogpu do terenu budowy

4.6.1. Wykonawca ma oboyzek zapewnienia Inspektorowi Nadzoru i wszystkimobmsn
upowanionym przez niego, jak teinnym uczestnikom procesu budowlanego, ¢gmstdo
terenu budowy i do kalego miejsca, gdzie w zagdku z realizagg umowy roboty bda
wykonywane.

4.6.2. W czasie trwania rob6t Wykonawca zobkmaany jest utrzyma teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz sktadowsaszelkie urgdzenia pomocnicze,
sprzt, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i ngtgm porzdku, a zldne usuné
z terenu budowy.

4.6.3. Po zakiczeniu robét Wykonawca zoboyziany jest upormkowa teren budowy i przekaza
go Inspektorowi Nadzoru w terminie oklenym w SWU.

4.7. Dokumentacja budowy

4.7.1. Wykonawca zobowdany jest prowadzina biegco i przechowywa nastpujace dokumenty
budowy na zasadach oklenych w UPB:
1) dziennik budowy
2) ksigzk¢ obmiarow- nie dotyczy
3) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami ladioryjnymi;
4) dokumentagj powykonawci;
5) pozostate dokumenty budowy zgodnie z SST D-Q0@0
4.7.2. Do obowgzkéw Wykonawcy naley tez opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzorz ora
przechowywanie zgodnie z klauzu.7.1., naspujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot;
2) dokumentacje projektowe wykonane zgodnie z ki&2.2.;
3) harmonogram rzeczowo-finansowy robét;
4) plan BIOZ;
5) informacja o wytwarzanych odpadach;
6) program zapewnienia jakm.

4.8. Harmonogram rzeczowo-finansowyobét

4.8.1. Wykonawca w terminie oltenym w SUW, przedstawi Zamawigemu do akceptacji
szczegotlowy harmonogram rzeczowo-finansowy robgyyacowany w takiej formie
i z takimi szczego6tami, jakie zaleci Inspektor Nadg zgodny z DP i ST.

4.8.2. Wykonawca zobowzany jest okrdi¢ w harmonogramie:
1) okres robot przygotowawczych,
2) kolejna&¢ wykonywania rob6t oraz terminy rozpecim i zakaczenia poszczegdlnych

etapow lub elementéw robdt,

3) terminy uzgodni& niezlednych do realizacji robot,
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4.8.3.

4.8.4.

4.8.5.

4.9.
4.9.1.

4.9.2.

4) stosowane metody wykonania robat,

5) system pracy, (specjalne wymagania zasbineslone przez Zamawiggego w SWU),

6) zaangaowaniesrodkéw na kadym etapie.

Wykonawca jest zoboyziany aktualizowé&na bieaco harmonogram rzeczowo-finansowy
robot w zalenosci od faktycznego pogbu robot oraz wplywu tego pegiu na powjzania
z innymi robotami.

Aktualizacja dokumentéw harmonogramu robét niezenmie€ zadnego wptywu na zmign
terminu zakaéczenia robot.

Wykonawca jest zoboyziany przedstawilnspektorowi Nadzoru do akceptacji uaktualnione
harmonogramy rzeczowo-finansowe rob6t w terminaehdhuzszych nk ustalone w SWU.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harngoamu w terminie, to Inspektor
Nadzoru mae wstrzyma ptatnag¢ faktury Wykonawcy do czasu Zenia uaktualnionego
harmonogramu.

Akceptacja harmonogramu przez Inspektorazbiad nie ma wptywu na zobowzdania
Wykonawcy wynikagce z warunkdéw umowy.

Bezpieczistwo i ochrona zdrowia

Wykonawca podczas wykonywania wszystkicozici na terenie budowy ma obaaek
zapewnienia i w pelni przestrzegania bezpiéstga i ochrony zdrowia wszystkich oséb
upowanionych do przebywania na terenie budowy i faktyeztam przebywagych,
wykona i utrzymywa& na wiasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, oananie

i oswietlenie, terenu budowy, zgodnie z planem BIOZ.

Wykonawca w terminie oktenym w SWU, przedstawi do akceptacji Inspektordlaidzoru
plan BIOZ.

4.10. Ochronasrodowiska naturalnego

4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

4.10.4.
4.10.5.

4.10.6.

4.11.
4.11.1.

Wykonawca w czasie wykonywania robot osmanania ewentualnych wad zobgmany jest
podja¢ wszelkie niezbdne kroki w celu ochrongrodowiska na terenie budowy i w jego
bezpdrednim otoczeniu.

Wykonawca ma oboyziek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpigstea ruchu na
terenie budowy i w jego otoczeniu oraz w miejsclowadzenia jakichkolwiek robot
zwigzanych z zaméwieniem.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacfpot norm, okrdonych w tych przepisach
poniesie Wykonawca.

Wszelkie odzyski materiatdw i surowcow oW wlasnd¢ Zamawiagcego i po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ je za pokwitowaniem ikxi i asortymentu na miejsce wskazane w SWU.
Rozbidérke materiatdbw przeznaczonych do odzysku, ich zataklutransport i roztadunek
prowadz¢ w sposdb wykluczacy maliwo$é uszkodzenia. Sktadowanie materiatow
prowadz¢ w sposob upogdkowany i widciwy dla danego asortymentu. Inspektor Nadzoru
wskaze, ktére materiaty nalgy traktowa jako starouyteczne.

Pozostaty materiat nigiieczny z rozbidrki zagospodaruje Wykonawca.

Wykonawca ma obayziek prowadzenia dokladnej ewidencji wywozu gruzmateriatow
nieuwzytecznych i przedktadania ich nazkle zadanie Zamawiajcego.

Wykonawca jest zobayzany do podjcia wszelkich dziata zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 20Nr 185, poz. 1243).

Ubezpieczenia nakgce do obowazkow Wykonawcy

Wykonawca dokona ubezpieczenia wazla z zawarciem umowy, na okres od daty
rozpoczcia robd6t do kaca okresu umownegona kwoty okrélone w SWU, dla
nastpujacych wypadkoéw, stanowtych ryzyko Wykonawcy:
1) szkody w robotach, spmwe, urzdzeniach, materiatach i innym mieniu zmanym
z prowadzeniem robot;
2) szkody w mieniu stanowse wlasné¢ Zamawiajcego (oprocz robot, ugdzen,
materiatdw i sprgtu) powstate w zwizku z wykonaniem umowy;
3) nieszczsliwe wypadki i ich nasjpstwa dotycgce personelu Wykonawcy | Zamavigieg¢go oraz
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4.11.2.

4.11.3.

4.11.4.

4.11.5.

0s6b trzecich, powstale w zygku z prowadzonymi robotami, w tym tak ruchem
pojazdéw mechanicznych;
4) szkody 0s6b trzecich.
Umowy i polisy ubezpieczenigda dostarczone przez Wykonagv@amawiagcemu do
wiadomaci w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, nigmpej jednak ni w dniu
przekazania terenu budowy.
Umowy ubezpieczenia mugzzapewnid wyptat odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla petnego napeswd spowodowanej szkody.
Jeeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca dmstarczy ktorejkolwiek
z zadanych uméw ubezpieczenia, to Zamawagjbedzie mégt dokonéaubezpieczenia, ktére
Wykonawca powinien byt zapewhina koszt Wykonawcy.
Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zasta@okonane bez uprzedniej zgody
Zamawiajcego.
Obie Strony dola przestrzega wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

4.12. Zabezpieczenie nakgtego wykonania umowy

4.12.1.

4.12.2.

4.12.3.

4.12.4.

4.12.5.

Wykonawca, przed podpisaniem umowy wni@hawiajcemu zabezpieczenie najgego
wykonania umowy na zasadach clkoaych w art.148 UPZP.

Koszty uzyskania zabezpieczenia ugtego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zamawiagcy dopuszcza wniesienie zabezpieczeniazytdgo wykonania umowy wytznie
w formach okrélonych w art. 148 ust. 1 UPZP.

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy wnoszone w pigdu naley wplacé na
rachunek bankowy Zamawigiego PKO S.A. - Nr konta
251240 6452 1111 0010 4816 9416

Wysoké&t zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, wybramprzez Wykonawg forme
jego wniesienia oraz miejsce jego zdeponowaniasta{g SWU.

Zamawiacy dopuszcza zmignrodzaju zabezpieczenia nafgego wykonania umowy, na
jedm lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. PXP pod warunkienze Wykonawca
zachowa ¢jgtos¢ zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysako

Zabezpieczenie najgego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zanageego
i zachowuje swa@j waznos¢ na czas okkgony w SWU. Jeeli nie kezdzie powodu do
uruchomienia zabezpieczenia mgfego wykonania umowy, to zostanie zwrdocone
Wykonawcy na zasadach i w terminach élaeych w SWU.

Zabezpieczenie najgego wykonania umowy sty pokryciu roszcze z tytutu niewykonania
lub nienaleytego wykonania umowy.

4.13. Roboty tymczasowe

4.13.1.

4.13.2.

Wykonawca jest zobaygany do wykonania utrzymania w stanie nacn st do wytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, rbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Zakres robo6t tymczasowych wskazany w SWUestik projekt organizacji roboét
zaakceptowany przez Zamawieggo.

4.14. Zagraenia stanowgce ryzyko Wykonawcy

4.14.1.

4.14.2.

4.14.3.

Od daty protokolarnego prasa terenu budowy,zado chwili odbioru robét Wykonawca
ponosi odpowiedzialrio na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikkymaerenie.
Wykonawca ponosi petrodpowiedzialné¢ za niewykonanie lub nienage wykonanie
robot, a take za niezapewnienie wszelkich warunkéw bezpigstrea w czasie trwania robot.
Wykonawca w trakcie wykonywania robot mawigzek zapewrdi bezpieczéstwo osob
trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie sykoowstate w zwgzku z ich prowadzeniem, a
wszelkie roszczenia, jakie wplymlo Zamawiajcego zwgzane z wykonywaniem roboétedy
kierowane do zatatwienia bezpednio i wyhcznie przez Wykonawec

W przypadku niewlsciwvego zabezpieczenia miejsca prowadzonych pragdz b
nieterminowego wykonania prac, Wykonawca pokryjeigzane z tym roszczenia
odszkodowawcze o0s6b trzecich, niezale od obowizku zaptaty kar umownych.
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Wykonawca zobowzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszonedykv terminie 30
dni. Brak odpowiedzi w terminie traktowanyedzie jako przycie przez Wykonawg
odpowiedzialnéci odszkodowawczej.

4.14.4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi Wgee koszty z tytutu strat materialnych
powstatych w zwjzku z zaistnieniem zdarzelosowych i odpowiedzialrgi cywilnej
w czasie realizacji robo6t, aftjych umowva.

4.14.5. W okresie usuwania przez Wykonawead ujawnionych w robotachzalo wystawienia
protokotu odbioru usugncia wad, zagrezenia stanowice ryzyko Wykonawcy obejmaj
uszkodzenie ciatagmieré, szkod@ w mieniu stanowjcym wilasné¢ Zamawiajcego lub
Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko Zamaw@ggo.

4.15. Zakiécenia ruchu i naruszenie praw 0sob trzéch

4.15.1. Wszystkie roboty olie umows winny by wykonywane, jeeli jest to maliwe, w taki
sposo6b, aby nie zaktocdez potrzeby lub w stopniu gkiszym ni to niezlgdne, ruchu na
drogach publicznych i prywatnych prgeipch oraz terenach nalgych do Zamawiagego
lub innych osob.

4.15.2. Wykonawca pokryje poniesione przez Zamaoggo koszty odszkodowania i optaty
wynikajagce z niewykonania obowikdéw, o ktérych mowa w klauzuli 4.15.1., na terenie
budowy lub poza nim, w takich granicach, w jakicllzie za nie odpowiedzialny.

4.16. Zabezpieczenie drog i obiektow #ynierskich

4.16.1. Wykonawca zobowdany jest zastosowawszelkie srodki celem zabezpieczenia drég
i obiektéw inzynieryjnych prowadgcych na teren budowy od uszkodzektore mog
spowodowé roboty lub transport i spez Wykonawcy albo jego dostawcow
i podwykonawcéw. W szczegoélem zobowpzany jest dostosowasie do obowjzujgcych
ograniczé obchzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i efprzdo i z terenu
budowy aby nie spowodowat on niepotrzebnych szkabdrogach i obiektach ignierskich.

4.16.2. Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywniudh specjalnych, ktérych jednostkowy
ciezar lub inne cechy magzagraa¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéwzynierskich, musz
by¢ zatwierdzone przez wdaiwy zarzd drogi.

4.17. Wykopaliska i odkrycia

4.17.1. Wszystkie wykopaliska: monety, przedmiotyarteciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologyen ydz tez przedstawiajce znacza
wartas¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, pozgstiasndciag Skarbu Pastwa.

4.17.2. Wykonawca jest zobayzany poczyni niezlzdne czynnéci aby zabezpieczyprzedmioty
okreslone klauzud 4.17.1. przed zabraniem i uszkodzeniem lub zneszaem tych znalezisk
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.

4.17.3. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspekiseaizoru oraz wikxiwy organ pastwowy o
dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektdladzoru odngnie wiaciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenimrsimi i dalszego trybu pagiowania.

4.18. Ostrzeganie o szczegolnych zdarzeniach

4.18.1. Jeeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natradi przeszkody fizyczne, jakich mimo
swego déwiadczenia nie mogt przewiddieto ma obowjzek niezwiocznie powiadorio
tym Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowkek na biegco ostrzegéa Inspektora Nadzoru o szczegodlnych
przysztych wydarzeniach, problemach i okolicaiach.

4.18.2. Od zdria zdarzé, o jakich mowa w klauzuli 4.18.1., Wykonawca powm prowadz
biezace zapisy potrzebne dla uzasadnienia swego wniosku.

4.18.3. Inspektor Nadzoru ma prawagde¢ od Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i
okolicznaici na ceg umownry | dat zakaiczenia robot.

4.18.4. Bezzwiocznie, najpniej w ciggu 7 dni od zleenia powiadomienia, Wykonawca powinien
przeditay¢ Inspektorowi Nadzoru szczegotevecere wptywu tych okolicznéci na termin
wykonania robot.

4.18.5. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektofdadzoru do akceptacji propozycje dotyce
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unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia dkoliczndci na realizagj robot,
jak tez bedzie wspotpracowat przy wykonaniu odingch polecé Inspektora Nadzoru.

4.18.6. Okolicznéci, o ktorych mowa w powaszej klauzuli, mog wptynaé na zmiag tresci umowy
w stosunku do ti&ei oferty, w zakresie terminu wykonania zamowienia.

4.19. Inni Wykonawcy

Wykonawca bdzie wspotpracowat oraz zytkowat teren budowy z innymi Wykonawcami
zatrudnionymi przez Zmawiggego, dziatgcymi na terenie budowy lub w jego pohli

4.20. Kary umowne

4.20.1. W razie niewykonania lub nienaleego wykonania umowy Wykonawca zapfaci
Zamawiajcemu kary umowne w przypadkach i na zasadachlokngech w SWU.

4.20.2. Kary pierizne z tytutu zwioki, ustalone za #@dy rozpoczty dzien zwioki, staj sSic
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoety dzien zwioki - w tym dniu,
2) za kady nasgpny rozpoczty dzien zwioki odpowiednio w kadym z tych dni.

4.20.3. Zapftata kar pieginych powinna nagpi¢ w ciaggu 30 dni od zi#enia wezwania do zaptaty.

4.20.4. Jeeli kary piengzne obcizajagce Wykonawe s3 znacznie wysze od poniesionej przez
Zamawiagcego szkody lub Zamawiy nie poniést szkody, Strony meguzgodné
obnizenie kary piergznej.

4.20.5. Niezalenie od kar umownych, Strony zastrzegagobie prawo do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych, @&ngych w Kodeksie cywilnym, do wysokoi
rzeczywsicie poniesionej przez Streiszkody.

4.20.6. W przypadku nieterminowego wykonania réldgkonawca pokryje roszczenia 0sob trzecich.

4.21. Koszt napraw

4.21.1. Wykonawca zobowdany jest chromi przed uszkodzeniem i kradzie wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonaoiadt od chwili rozpoogia do ich
odbioru kaicowego. Winien on rowniezabezpieczy roboty przed dziataniem warunkow
atmosferycznych i wéd gruntowych.

4.21.2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotachateriatach powstate w okresie, w ktérym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien niezalenie od tego, z jakich przyczyn
powstaty, naprawi na wtasny koszt w taki sposob, aby roboty i matgrodpowiadaty pod
kazdym wzgkdem wymaganiom ST, odpowiednich norm i aprobat, okumnentacii
projektowe;j.

4.21.3. Szkoda zaistniala w robotach lub materalaizeznaczonych do wbudowania w roboty, w
okresie mgdzy terminem rozpoezia robot a terminem ich zakczenia oraz w okresie
odpowiedzialnéci Wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresiezogtajca
w bezpdrednim zwizku z usuwaniem wadclizie naprawiona przez Wykonagvcna jego
koszt.

5. TERMINY OBOWI AZUJACE OBIE STRONY

5.1. Terminy umowne
Obie Strony umowy zobowzane § do przestrzegania wszystkich terminéw ékneych w umowie.

5.2. Data rozpoczcia robot

Wykonawca rozpocznie roboty tak szybko jak to jesizliwe, po otrzymaniu stosownej decyzji
Inspektora Nadzoru.

5.3. Data zakaczenia robot

Catas¢ robot powinna b§ zakaczona zgodnie z terminem umownym.

5.4. Czas pracy

Wykonawca nie powinien bez zgody Inspektora Nadaeykonywa zadnych czynngci na terenie
budowy w godzinach od 22:00 do 6:@boty prowadzonegha w systemie dwuzmianowym. Dopuszcza
sic wykonywanie prac w godzinach nocnycti226™ i w godzinach szczytu na wyree polecenie Inspektora
Nadzoru. W razie wyspienia konieczngei rowniez w dni wolne od pracy.
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W wyjatkowych przypadkach, jak np. dla ratowaiigia lub mienia lub te bezpieczastwa robot,
mog by¢ wykonywane na terenie budowy niedbe czynnéci w nocy, o czym Inspektor Nadzoru
bedzie niezwtocznie powiadomiony przez Wykongwc

Przyjmuje s¢ przy tym, ze powysze postanowienia nie dotycxzynndci, ktore ze wzgldow
technicznych lub zwyczajowo wykonywarigeve systemie pracy wielozmianowej lub w ruchggéym.

5.5. Tempo robot

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawniaylbnawcy do przedienia terminu wykonania
robot lub ich czsci, tempo robot zdaniem Inspektora Nadzoru nie mbdzmna terminowe zakiczenie
robét, Inspektor Nadzoru me polect Wykonawcy podjcie krokéw dla przyspieszenia tempa robdét.
Wszystkie koszty zwjzane z podjymi dziataniami obgiza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady przestrzegania wymagadotyczacych nalezytej jakosci robot

6.1.1. Zasady przestrzegania wymagdotyczicych naleytej jakasci robdt okréla Program
Zapewnienia Jakai Robo6t, stanowicy integrala czes¢ dokumentow budowy.

Przed rozpocxiem robot, najpiniej do dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca
przediazy Zamawiagcemu do zatwierdzenia PZJ.

6.1.2. Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania w toku realizacji rpbéymaga
dotyczicych stosowania materiatdw, wyrobOw i goizeh oraz sposobow wykonania robot,
wynikajacych z DP oraz ST.

6.1.3. Przestrzeganie wymogéw, o ktorych mowa wuzdéi 6.1.2, nadzorgj i potwierdzag
Inspektorzy Nadzoru.

6.2. Jakd¢ materiatdow i rob6t

6.2.1. Jaké& wykonanych robot powinna byzgodna z wymaganiami ST, DP i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Wszystkie materiaty, ktéreedy uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia winny
odpowiadé co do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stomoa
w budownictwie okréonym w art.10 UPB, mugzposiada aktualy aproba¢ IBDIM oraz
winny odpowiadd wymaganiom DP i ST.

6.2.3. Na wszystkie materiatyzyte do realizacji zaméwienia Wykonawca przegtdnspektorowi
Nadzoru wymagane orzeczenia, atesty oraz deklamgdndci, zgodnie z obowkzujacymi
przepisami.

6.2.4. Na zmiag materialdw uytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku 08 i ST,

wymagana jest bezwzglnie pisemna zgoda Zamavidieggo.

6.3. Badania materiatéw i robot

6.3.1. Wszystkie materialy i roboty budowlane, ktowskae Inspektor Nadzoru lub organ
upowaniony do kontrolowania budowy, powinny dypoddawane bigcym badaniom
i odpowiadé& wymogom odpowiednich norm i przepisow.

6.3.2. Wymagane w dokumentacji projektowej i PZdldoga, i szczegbdlowo przez nie oitome,
przeprowadzabedzie Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

6.3.3. Bigace pomiary i badania materiatbw oraz robét powirng prowadzone w miejscu
wyprodukowania lub na terenie budowy.

6.3.4. Wykonawca zobowzany jest zapewai odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadgalkasci i ilosci materiatow
i rob6t oraz dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane prébki materiatovzepr ich
wbudowaniem na wiasny koszt, zgodnie z PZJ.

6.3.5. Badania materiatbw mggoy¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakmephej przez Zamawiggego
placéwce badawczej.

6.3.6. Inspektor Nadzoru me zaadat wykonania bada dodatkowych, ktére niegswymagane
w ST lub wykonanie dodatkowych badgoza miejscem wyprodukowania lub terenem
budowy dla materiatow lub robot, ktére bydmatpliwosci, co do ich jakéci. Jezeli wyniki
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bada wykaza, ze:
1) materiaty bBdz roboty nie g zgodne z wymaganiami ST oraz odpowiednich norm
i aprobat, to koszty tych bal@onost bedzie Wykonawca,
2) materialy Bdz roboty & zgodne z wymaganiami ST oraz odpowiednich norm
i aprobat, to koszty tych batlabcihzg Zamawiajcego.
6.3.7. Niezalenie od bada materiatdbw prowadzonych przez Wykonaw@Zamawiagcy bedzie
prowadzit badania we wtasnym zakresie poprzez \etéeinoratorium.
6.3.8. Wyniki bada laboratorium Zamawiagego lgda wiazace dla obu Stron.
6.3.9. Wykonawca zwolniony jest z kosztow haddodatkowych przeprowadzanych przez
laboratorium Zamawiagego, jeeli materiaty odpowiadabeda przewidzianym parametrom i
normom.

6.4. Kontrola wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu spemmia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych i jakbo materiatbw z wymaganiami ST. zidi

wytwoérnie materiatdbw nie natg@ do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora MNadz
pozwolenie na dokonanie ich kontroli.

6.5. Niezaakceptowanie materiatow

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadu ustali, ze jaka&¢é materiatow

I stosowane metody przy ich produkcji nie odpowjadaymaganiom ST, to winien niezwiocznie
powiadomé o tym Wykonawe.

Wykonawca zastosuje kwestionowane materialy do trobopiero wowczas, gdy udowodni
Inspektorowi Nadzoru,ze ich jaké¢ odpowiada wymaganiom ST. Wszystkie koszty szane

z tymi czynndciami obcyzaja Wykonawe.

W przypadku wbudowania przez Wykonawniezaakceptowanych materiatdw, Inspektor Nadzoru
maoze polecE Wykonawcy natychmiastowy ich demomnta usungcie oraz zagpienie materiatami
zaakceptowanymi.

6.6. Materialy i roboty niezgodne ze specyfikacjantechnicznymi i dokumentacp projektowa

6.6.1. Inspektor mae w czasie trwania robot poléci
1) usungcie z terenu budowy w ustalonym terminie materiafd@odpowiedniej jaki,
2) usun¢cie i ponowne wykonanie dowolnej @zi robot, jeeli materiaty lub jakéd
wykonanych robét nie spetnigjvymaga ST i DP.
6.6.2. Jeeli Wykonawca nie zastosujecsio polecé Inspektora Nadzoru, Zamawiay ma prawo
zleck powyzsze czynnéci innemu Wykonawcy | podci¢  poniesione w  zvdzku
z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

6.7. Wstrzymanie robot

6.7.1. Jeeli Wykonawca zignoruje uzasadniopgdania Inspektora Nadzoru dotyce wykonania
robdt, to Zamawiacy ma prawo do zawieszenia robot do czasu spemiedpowiednich
wymaga przez Wykonawg Wszelkie opénienia wynikle z powodu takiego zawieszenia
obcigzaja Wykonawe.

6.7.2. Wstrzymanie rob6t przez Inspektora Nadzbejrauje:

1) wykonanie robét niezgodnie z zamowieniem (DF)il8b z warunkami bezpiecastwa,
2) wystpienie warunkéw atmosferycznych, mogch wptyra¢ na pogorszenie jaka robét,
3) inne przypadki, wynikgge z zachowania Wykonawcy.

6.7.3. Inspektor Nadzoru me polecé Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolneg&d na
okres, ktéry uzna za konieczny, azakpolecé zabezpieczenie rob6t na czas wstrzymania, w
sposOb ktdry uzna za vélawy.

6.8. Ujawnienie i usuwanie wad w czasie realizagjpbot

6.8.1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, lkspeNadzoru ma prawggdania ich usugcia
w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

6.8.2. Jeeli dla ustalenia zaistnienia wad niedhe jest dokonanie préb, bagaodkry¢ lub
ekspertyz, to Inspektor Nadzoru ma prawo pol&fiykonawcy dokonanie tych czynim na
koszt Wykonawcy.
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6.8.3.

6.8.4.

W przypadku, jeeli te czynnéci przeadzs, ze wady w robotach nie wyglity, Wykonawca
bedzie miat prawazagdat od Zamawiajcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.
Jeeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w termioigelonym przez Inspektora
Nadzoru, to ma on prawo polécusunecie takiej wady na koszt Wykonawcy innemu
Wykonawcy.

Koszty wymieniony w klauzuli 6.8.3 lub icldmowiedny cze$¢ Zamawiagcy ma prawo
pokry¢ w cataci lub w czsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczeniaytedp
wykonania umowy.

7. ODBIORY ROBOT

7.1.

7.1.1.
7.1.2.

7.2

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.3.

7.3.1.
7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

Rodzaje odbiorow

Do podstawowych oboyzkdw Zamawiajcego naley dokonywanie odbioréw robaot.
Ustala sinastpujace rodzaje odbiorow robét:

1) odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu;

2) odbior czsciowy;

3) odbidr kaicowy;

4) odbiér gwarancyjny.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Zadna robota nie nie by zakryta lub w inny sposob uczyniona niedpsy bez zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobgmany umaliwié¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kalej roboty, ktora zanika lub ulega zakryciu.

Roboty ulegage zakryciu podleggj odbiorowi, ktérych gotow&® Wykonawca zgtasza
wpisem do dziennika budowy, powiadam@jo tym Inspektora Nadzoru i laboratorium
Zamawiagcego. Odbior winien kyprzeprowadzony niezwtocznie, niezpdej jednak ni w
ciggu trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienigno Inspektora Nadzoru.

Jeeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zarikgh lub ulegajcych zakryciu za zjuiny,
ma obowizek powiadomi o tym Wykonawe.

W przypadku niepowiadomienia Inspektora Mado gotowéci odbioru powyszych robot,
Wykonawca ma obowkek odkry lub wykon& otwory niezlgdne dla zbadania robot, a
nastpnie na wtasny koszt przywr@cstan poprzedni.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robotikagacych i ulegajcych zakryciu w postaci
wpisu w dzienniku budowy.

Odbidr czsciowy

Odbioru ogciowego dokonuje siw celu prowadzenia higcych czsciowych rozliczé.

Po zakiiczeniu czsci robot, Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzogo jeakdczenie oraz
gotowa¢ do odbioru kadej z tych czsci odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Dokonanie odbioru exiowego nasfpuje na podstawie spadzonego przez Wykonawc
~Wykazu robo6t wykonanych ezciowo”, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Wykaz ten spogdzany jest na podstawie obmiaru czyli rzecZgw@ wykonanych
i odebranych robot.

W przypadku zaistnienia faktycznie stwiertdah rozbienosci w trakcie realizacji robot,
réznice g korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robot.

Odbidr koncowy

Odbioru kacowego dokonuje sipo catkowitym zakaczeniu wszystkich robot sktadeych se

na przedmiot umowy na podstawignmadczenia kierownika budowy oraz innych czyfio
przewidzianych przepisami UPB, potwierdzonych prirspektora Nadzoru.

Potwierdzenie takie naguje po usunriciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych
w toku odbioru.

Odbior kacowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udzialewgznionych przedstawicieli
Zamawiagcego i Wykonawcy, niezwitocznie po zgtoszeniu Wykeog obiektu do odbioru.
Za dat zakmczenia robo6t przyjmuje sidat zgtoszenia do odbioru.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioruwgmwego robot wykonanych na podstawie umowy,
DP i ST, i sporgdza protokét odbioru kicowego robot i przekazania obiektu do eksploatacii.
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7.4.4. Inspektor Nadzoru dokonuje poBh za wady trwate zgodnie 2z przepisami,
a w przypadku wygpienia wad dajcych s¢ usuné, wstrzymuje do czasu ich wykonania
ptatnas¢ do 10 % wartéci robot brutto.

7.4.5. Jeeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonynpretokdle odbioru kacowego
robdt, Zamawiajcy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych roboemmm Wykonawcy.
Koszt usunjcia wad zostanie pagtony Wykonawcy z wynagrodzeniadd z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7.4.6. W trakcie odbioru Kmowego Inspektor Nadzoru potwierdzi nales¢ Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

7.5.  Odbiér gwarancyjny

7.5.1. Odbior gwarancyjny jest przeprowadzany kgmie przy udziale upowaionych
przedstawicieli Zamawiagego i Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny, poleggy na ocenie robot zgzanych z usugciem wad zaistniatych
w okresie ¢kojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji j&&io zostanie dokonany w
ciggu 30 dni przed uptynciem jego okresu.

7.5.2. Jeeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okreskejmi za wady przedmiotu umowy
lub gwarancji jakéci w terminie ustalonym, Zamawigjy powiadamia go o zamiarze
zlecenia tych rob6t innemu Wykonawcy.

Kosztem usuricia wad Zamawiagy obchzy Wykonawe lub potraci go z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7.5.3. Odbior gwarancyjny jest dokonywany w formretokotu pogwarancyjnego odbioru robot po
usungciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranggni zwalnia on Wykonawgcz
wszystkich zobowizan wynikajgcych z umowy, dotyegych usuwania wad.

8. WYNAGRODZENIA
8.1. Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy umowne wynagrodzenie rozliezany klauzuli 8.2.
8.2. Rozliczenia

8.2.1. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywgjsie na podstawie obustronnie
podpisanych protokotow odbioru robot wykonanycldebranych w terminach oltenych w
SWU.

8.2.2. Warté¢ wykonanych robo6t jest iloczynem éd  wykonanych, odebranych robot,
obmierzonych i utych w ksizce obmiaréw i odpowiadggych im cen jednostkowych
ujetych w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofergmwe

8.2.3. Obmiary powinny kiy przeprowadzone w obediud Inspektora Nadzoru. Obmiaru robdt,
niezalenie od ich pos{pu dokonuje si
1) w przypadku ich zanikania lub zakrycia,

2) w przypadku miestznego fakturowania,

8.2.4. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzare,czsciej niz raz w miesicu, zestawienie
wartasci wykonanych robot, spagdzone zgodnie z klauzul 8.2.2., pomniejszone o
zsumowane kwoty poprzednio fakturowane.

8.2.5. Inspektor Nadzoru, wagu 7 dni potwierdzi kwoty nalme Wykonawcy do zaptaty.

8.2.6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadz@mem z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego, szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia jugygacego Wykonawcy.

8.2.7. Inspektor Nadzoru, wagu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia Wykonawsgrawdzi
zakres wykonanych robot i potwierdzi kwatalezng do zapfaty.

Jezeli Inspektor Nadzoru ma zastvemia do przedionego rozliczenia, Wykonawca
powinien przedigy¢ takie wyj&nienia i uzupetnienia, jakie Inspektor Nadzoru uzsa

konieczne i dokora korekt, jakie zostan uzgodnione midzy Inspektorem Nadzoru
i Wykonawa.

8.2.8. Jeeli Inspektor Nadzoru stwierdzie rozliczenie kacowe, po korektach Wykonawcy, jest w
dalszym cigu nieprawidtowe, to sam ustali kwgatalezng Wykonawcy.
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8.2.9. Protokot odbioru pogwarancyjnego wykonanaitot jest wystawiany przez Zamavgieg¢go
I potwierdzony przez Inspektora Nadzoru po Zedzeniu okresuekojmi za wady przedmiotu
umowy i gwarancji jakéci, i stanowi podstag do zwolnienia zatrzymanej i
zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy.

8.2.10. Inspektor Nadzoru ma prawo skorygéweliczenie wykonanych robot naidym etapie
ich zaawansowania.

8.3. Pfatnacci

8.3.1. Wszystkie ptatnasci odbywap sie na podstawie protokotéw odbioru wykonanych
i odebranych robo6t, wystawianych zgodnie z klagZIP, i prawidlowo wystawionej przez
Wykonawe faktury na kwat potwierdzon przez Inspektora Nadzoru na zestawieniu véarto
robét w terminach ok&onych w SWU.

8.3.2.  Pfatnosci nalezne Podwykonawcomi dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi realizawbedzie Zamawiagjcy. Podstaw ptatngci bedzie
prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy z gtonymi nasgpujacymi dokumentami:

1) zaakceptowana i prayp przez Zamawiagego kopia umowy

2) potwierdzonymi za zgoddé z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktu
Podwykonawcow z zgtzonym protokotem odbioru wykonanych robot, odefpcanprzez
Zamawiagcego, sporzdzonym pongdzy Wykonawe i Podwykonawg, za ten sam okres
rozliczeniowy, okrélajgcym zakres rzeczowy wykonanych robot wyrikgj z umowy
Wykonawcy z Podwykonavig

3) pisemi dyspozycy Wykonawcy do przekazania kwot nabgch Podwykonawcom
wynikajacych z ich faktur,

4) lub cwiadczeniem Podwykonawcow o niewykonardadnych prac w fakturowanym
okresie rozliczeniowym.

8.3.3. Kwoty okrélone na podstawie dokumentéw wymienionych w klaigid.2. pomniejsaabeda
naleznosci Wykonawcy.

8.3.4. Protokoty odbioru wykonanych robat, wymiamow klauzuli 8.3.2. mugzy¢ potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

8.3.5. Do ostatniej faktury za wykonanie przedmip&mowienia, Wykonawca dmizy dodatkowo

oswiadczenie Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniwzepr nich zakresu robét
wykonanych zgodnie z umaevzawarg z Wykonawa@.

8.3.6. Inspektor Nadzoru moze odrzuci jakakolwiek pozycg zaakceptowan w poprzedniej
fakturze w ramach korekty lubzeli zostata ujawniona oczywista omytka, zmiéekwote w
jakiejkolwiek poprzednio zafakturowanej pozycji.

8.3.7. Naleznosci za wykonane roboty ¢da wptacane na konto bankowe Wykonawcy Iub
Podwykonawcow wskazane na fakturze VAT.

8.3.8. Jezeli Zamawiajacy op&nia ptatnosci, Wykonawca upowaiony jest do ustawowych
odsetek, licgc od daty, w ktorej ptatr$é powinna by dokonana.

8.4. Wierzytelnaci

Wykonawca nie mze dokond przeniesienia swoich wierzytel§ wobec Zamawiacego na osoby
lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamayeego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bdzie wana i stanowd bedzie istotne naruszenie postanoivisnowy.

9. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO U ZYTKU

9.1. Zakmczenie robot

9.1.1. Okoliczné¢ zakaiczenia robo6t stwierdzaegswv sposob okrdony w klauzuli 7.4.

9.1.2. W cigu podanego w SWU okresu, ligz od daty zakiaczenia rob6t, Wykonawca ma
obowizek przekazania Zamawisagpmu dokumentéw, ktérych dokenia do zawiadomienia o
zakaiczeniu budowy obiektu budowlanego, lub wniosku azielénie pozwolenia na
uzytkowanie wymaga art. 57 UPB.

9.1.3. Po otrzymaniu od Wykonawcy ey wymienionych dokumentow, Zamawiey zawiadamia
organ nadzoru budowlanego i inne organy, dkree w art.56.1 UPB, o zakozeniu robot i
sktada wniosek o przeprowadzenie okgrkowej kontroli.
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9.2.

9.2.1.

9.2.2.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.8.

9.3.4.

Przekazanie do mytkowania

Przekazanie dozytkowania przedmiotu umowy aytkownikowi nasgpuje po uzyskaniu
ostatecznej decyzji wdaiwego organu 0 pozwoleniu na jegoytkowanie.

Przekazanie daytkowania nasfpuje protokolarnie, na podstawie protokotu spisanegez
upowanionych przedstawicieli Zamawiggego i Wytkownika.

Zasady odpowiedzialnéci za wady przedmiotu zamoéwienia po zakiczeniu robot

Wykonawca ponosi wobec Zamawiggo odpowiedzialisé z tytutu kkojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach otomych w KC.

Wykonawca zobowzuje s¢ udzielié ponadto Zamawiagemu gwarancji jakiei na okres
podany w SWU.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobgrany jest dostarcZy Zamawiagcemu
w dacie odbioru kacowego, jako zaktznik do protokotu odbioru kmowego.

Okres odpowiedziald@ Wykonawcy wobec Zamawigego z tytutu ¢kojmi za wady
przedmiotu umowy lub gwarancji jakm rozpoczyna siod daty odbioru kiecowego.

10. ZMIANA LUB ODST APIENIE OD UMOWY

10.1.

Zmiany umowy

10.1.1.Zgodnie z art. 144 ustustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawpeblicznych,

Zamawiajcy dopuszcza zmiany umowy w stosunku dédireferty w zakresie:

1) wykonania zamowienia sitami wkasnymi,

2) powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcom,

3) czegsci zamowienia powierzonych do wykonania podwykonanvg

4) zmiany osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotdmdowlanymi, pod warunkienmye
kolejna osoba wyka spetnianie warunkOow w zakresie nie mniejszym Zamawiajcy
okreslit na etapie pogpowania o zamdwienie publiczne

5) ceny umowy w przypadku:

a) ustawowej zmiany podatku VAT,

b) wykonania mniejszego zakresu robat nakres okrdony w kosztorysach ofertowych
wynikajacych z ich zaniechania w rozumieniu klauzuli 1.1.2BNU i wysgpieniu
okolicznaci o ktorych mowa w klauzuli 2.3.6. OWU ,

c) wykonania robot zamiennych w rozumieniu klauzilil.24. OWU i wysipieniu
okolicznaici o ktorych mowa w klauzuli 2.3.7. OWU,

d) wystpienia okolicznéci, o ktérych mowa w klauzuli 4.18 OWU,

6) terminu wykonania zamowienia w przypadku:

- gdy umowa nie mee by realizowana z powodu sity wgzej lub z powodu nagistw sity
Wyzszej,

- zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w wbésl do danych w zasobach
geodezyjnych, magych wpltyw na termin realizaciji.

- w przypadku udokumentowania wagtenia, w miejscu planowanych robo6t, niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, niesprzyg@ych ich wykonaniu (diugotrwate opady deszczu),
ktore mog ulec wydhzeniu, jedynie o il& dni, w ktérych niemgiwe byto wykonanie
robot,

- okreslonym w pkt 4.18. OWU.

7) przesuniecie terminu dostawy rozjazdéw naktadiah , mae nasipi¢ jedynie w przypadku
wystgpienia okolicznéci niezalenych od Wykonawcy, o ile Wykonawca w sposob
wystarczajcy udowodni Zamawigpemu, ze op@&nienie nie jest spowodowane jego
dziataniem umginym.

W przypadku niezrealizowania dostawy rozjazdow adkéwych do dnia 31.03.2015 r.
Zamawiagcemu ledzie przystugiwato prawo do odgienia od umowy w tym zakresie
i naliczenia kary umownej od wa#tm okreslonej w umowie dla tego elementu przedmiotu
zamowienia, jako odgpienie od umowy z winy Wykonawcy.

10.1.2.Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagirmy pisemnego aneksu, pod rygorem

niewaznaosci i musz by¢ dokonane przez upowsionych przedstawicieli obu Stron.
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10.2. Odsgpienie od umowy przez Zamawiagcego

10.2.1.

Zamawiagcemu przystuguje prawo ogpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczoigpowodugcej, ze wykonanie umowy nie 1y w
interesie publicznym, czego nie pma bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy;
odstpienie od umowy w tym wypadku me nasipi¢c w terminie 30 dni od powegtia
wiadomdaci o powyszych okolicznéciach. W tym przypadku Wykonawca ueo zadat
wytacznie wynagrodzenia naieego z tytutu wykonania ¢zci umowy,

2) jezeli zostanie ogtoszona upaétdNykonawcy lub znajdzie siw stanie likwidacji,

3) jezeli zostanie wydany nakaz zaja majtku Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca nie przedha wanosci wygasajcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) jezeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzpraerwat realizagj robot
I nie realizuje ich przez okres 7 kolejnych dni,

6) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozgombdt i nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoruwvulprzypadku wstrzymania robot
przez Inspektora Nadzoru, nie pgidich w ciagu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o
mozliwosci ich kontynuacii,

7) jezeli Wykonawca wykonuje zamowienie niezgodnie z umdub nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru dotysze poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Inspektora Nadzoru terminie,

8) jezeli Wykonawca nienalg/cie wykonuje swoje zobowzania umowne,

9) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu zamgmia innym Wykonawcom bez
pisemnej zgody Zamawigjego.

10.3. Odsgpienie od umowy przez Wykonawe

Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy jeeli Zamawiagcy poleca Wykonawcy przetw
lub op&nienie w realizacji robot na okres dézy niz 28 dni.

10.4. Obowjzki Wykonawcy i Zamawiajacego w przypadku odsgpienia od umowy

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

W przypadku odgpienia od umowy przez jednze Stron, Wykonawca ma obazek
natychmiast wstrzynta realizacg rob6t i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpiécazgren budowy i opici¢c go maliwie jak
najszybciej.

W terminie 14 dni od daty ogisenia od umowy, Wykonawca zgtosi do dokonaniaprze
Zamawiajcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpjgrych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotoved do odbioru, Zamawiagy ma prawo przeprowadzi
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpiej w terminie do 14 dni od zawiadomienia
0 odsgpieniu od umowy z przyczyn niezatgych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzagdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone \Wiiesione materiaty

i inne uradzenia lub ustali zasady przekazania tegoatkaj nowemu Wykonawcy, lub
Zamawiagcemu.

W przypadku odgiienia od umowy przez jedrze Stron, Zamawiagy zobowgzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpiecyah oraz przegia od Wykonawcy pod
swoj dozor terenu budowy.

10.5. Rozliczenia w przypadku odsipienia od umowy

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

W terminie 7 dni od daty ogisienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamayzego,
sporadzi szczegobtowy protokdt robot w toku wedtug staraudziér odstpienia.

Wykonawca zobowzany jest do dokonania i dostarczenia Zamaeganu inwentaryzacji
robo6t wedtug stanu na ddi@dstpienia.

Wykonawca spadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub gdzen, ktére nie mog by¢
wykorzystane przez Wykonawcdo realizacji innych robdét nieaftych umowa, jezeli
odstpienie nagjpito z przyczyn niezalaych od niego,

Szczego6towy protokdt robot w toku, inweptacja robdt i wykaz tych materiatdw,
konstrukcji lub urzadzen, stanowy podstaw do wystawienia przez Wykonawc
odpowiedniej faktury.

53

Zarzd Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy



Nr sprawy 031

10.5.5. Zamawiapry zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykendo dnia odgpienia oraz
zakupione materiaty i uggdzenia nienadage s¢ do wbudowania w inny obiekt.

10.5.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpiéezehdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zyriane z odgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstpienie od umowy.

Koniec og6lnych warunkéw umowy.
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formularz oferty — zatgcznik nr 2

NIP......oiiiiiiiiiiiiiiieiee . REGON
(czytelna nazwa i adres wykonawcy)

OFERTA

1. Deklarujemy wykonanie zamowienia publicznego .:p.nPrzebudowa i rozbudowa
infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy
przebudowa przejazdow przez torowisko na Rondzie Troinskim

na warunkach okionych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienietym umowy:
1) za cer:

brutto: ... PLN

(531013 T= PSS ).

Netto: ..o PLN, (wg kosztorysu ofertowego stanowrcego
integralng czes¢ oferty.)

(531013 T=Y (PP ),

podatek VAT: .......c.coivinnnnn. T | PO PLN,

13T L= TR ),

w terminie:od dnia podpisania umowydo 19.12.2014 r. - w planowanych terminach
posrednich

Roboty naley wykona w terminie 8 tygodni. Zamawigy planuje zamkgcie torowe: od 26 lipca
do 20 wrzénia 2014 roku:

Przejazd nr 2 i nr 3 natg wykona w terminie od 26 lipca 2014r do 20 wénea 2014 roku.
W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajovagepBalba Wies.

Rozjazd naktadkowy natg dostarczy do19 grudnia 2014 roku

2) udzielam na wykonane roboty gwarancji jak@ci zgodnie z zapisami wzoru umowy,
3) zamodwienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykoawcow w nasg¢pujacym zakresie *:

(powierzony zakres )

(powierzony zakres)

4) zamoOwienie zrealizujemy przy udziale podwykonawcowna zasoby ktérych Wykonawca
powotuje sk, na zasadach okr@onych w art. 26 ust. 2b UPZP, w celu wykazania speania
warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. UPZP w nagpujacym
zakresie:

(powierzony zakres i nazwa podwykonawcy )

(powierzony zakres i nazwa podwykogawc

* - niepotrzebne skgd ¢

(podpis(y)osoby(oséb) uprawnionej(ych) do sktadania
oswiadcze woli w imieniu wykonawcy
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Cd. formularza oferty — zgdznik nr 2

2. Do formularza oferty dolgczamy nasépujace dokumenty, stanowace jej integralng czesé:

1) potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstavart.24 ust.l ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowieublicznych,

2) potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w ppstvaniu o ktorych mowa w art.22 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zama@igblicznych,

3) kosztorysy ofertowe,

4) * peinomocnictwo/a e ile dotyczy

5)  INNE/ - 0lE HOLYCZY. .. ..ottt e e e e

3. Wadium wnieslismy w *formie / *formach ...................oeee w.kwocie.............. PLN
Nr konta, na ktére nalezy zwrécié wadium wniesione w formie piemddza .........cccoooeeeeeeee.

4.Oswiadczamy, ze sposOb  reprezentacji Wykonawcdéw  wspodlnie  ubiegglych  se
0 udzielenie zamodwienia dla potrzeb niniejszego zawienia jest nasgpujacy (art.23 ust. 2 UPZP):

(wypelniaj jedynie przedgbiorcy sktadajcy wspdlyg ofert)

5. Oferta zawiera/nie zawiera* dokumenty/6w* stanowace/ych* tajemnicg przedsigbiorstwa (na

* - niepotrzebne skgd ¢

(podpis(y)osoby(oséb) uprawnionej(ych) do sktadania
oswiadcza woli w imieniu wykonawcy
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oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu - zalgcznik Nr 4

WYKONAWCA: ...evienieeie et
(czytelna nazwa i adres wykonawcy)

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu

Ubiegapc si¢ 0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie pezgiu
nieograniczonego

pn: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego
na terenie miasta Bydgoszczy — przebudowa przejazddorzez torowisko na
Rondzie Torunskim

zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 200Pmawo zamowig
publicznych - dalej UPZRKDz. U. z 2013r poz. 907 zH&m.),oswiadczam,ze
spetniam warunki udziatu w niniejszym pepbwaniu okrélone przez
Zamawiapcego na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP, w punkci&SIWZ.

(podpis(y) osoby(oséb) uprawnionej(ych)
do sktadania o$wiadczer woli w imieniu
wykonawcy)

Powyzsze oswiadczenie nalezy ztozy¢ w oryginale.
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wz0Or wykazu wykonanych robdt budowlanych — zat  gcznik nr 5
WYKONAWCA: ..ovvnieeieeii et
(czytelna nazwa i adres wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Pisemne Y

; 2 - zobowigzanie

Rodz_aj roIE)ot budowlanych tj. Seiiachkeie star?owi

. opis zakresu rzeczowego ——— ;

Lp Zamawiai ac Nazvr;/]ei\egsageanlal Data wykonania potwierdzaj gcego spetnianie warunku. Wgtanowi zr?riqczmk
.P. J acy wyk0|J'1ania (dzie i;miesi gc;rok) Informacje nalezy przedstawi¢ zgodnie zatacznik nr (Wybé}.rllli.eija

z warunkiem udziatu w postepowaniu- Konawe
Nr 2 - opisanym w SIWZ w pkt 10.2. V\Qt/orych toy

dotyczy)

1 2 3 4 5 6 7

Zatgcznik Zatgcznik

nr..... nr.....
Zatgcznik Zatgcznik

nr...... nr......
Zatgcznik Zatgcznik

nr...... nr......

Wykonawca powotujcy sk przy wykazywaniu spetnienia warunkdéw udzialu w tppswaniu na wiedg
i doswiadczenie innych podmiotéw, zgodnie z art. 26 BbtUPZP zobowizany jest udowodhiZamawiajcemu, & bedzie

dysponowat

zasobami

niezgnymi  do

realizacji

zamowienia, w

szczegolnéci

przedstawiajac

w tym celu pisemne zobowjzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycjniezkednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.

Wymienione wyej pisemne zobovw';zaniel) stanowi integralng czes¢ wykazu - nalezy je ztozyé w oryginale.

Powyzszy dokument nalezy zlozy¢ w oryginale
Ocena spetnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w Wykazie wykonanych robot

budowlanych. W zakresie

rzeczowym wykazu,

wykonawca winien przedstawi¢ takie

(podpis(y) osoby(oséb) uprawnionej(ych) do
sktadania o$wiadczer woli w imieniu wykonawcy

Zamawiajgcemu jednoznacznie stwierdzi¢ spetnianie warunku Nr 2.

informacje,

ktore pozwolg

ZARZADZANIE
JAKOSCIA
IS0 9001:2000

» Syptersatyearic

System Zarzadzania
Jakoscig zgodny

z normg ISO
9001:2008

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174 a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971
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oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia— zatgcznik nr 6

WYKONAWCA: ..uieeieieiiieciee e e
(czytelna nazwa i adres wykonawcy)

Oswiadczenie o braku podstaw do
wykluczenia

Ubiegajc sk o udzielenie zamowienia publicznego w trybie paegt
nieograniczonego
pn: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego
tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy — przeboda przejazdéw przez
torowisko na Rondzie Toruaskim

oswiadczamze nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24Lusstawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieublicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z40
zm. ).

Data ..o
(podpis(y) osoby(oséb) uprawnionej(ych) do

sktadania o$wiadczen woli w imieniu
wykonawcy)

powyzsze oswiadczenie nalezy ztozy¢ w oryginale.
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Zatgcznik nr 7

WYKONAWCA: ..uieniiieiiieceee e e
czytelna nazwa i adres wykonawcy)

Informacja
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego

pn: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego
na terenie miasta Bydgoszczy — przebudowa przejazadprzez torowisko na Rondzie
Torunskim

informuje, ze:
nie naleze do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow ( Dz.U. Nr 50, poz.331, z pdzn. zm.).

Data .........covvvvvvvnnn.

(podpis(y)osoby(oséb) uprawnionej(ych) do
sktadania gwiadczeé woli w imieniu wykonawcy)

UWAGA: Niniejszg informacje sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

Powyzszy informacg nalezy ztozy¢ w oryginale.
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