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1. Informacje wst ępne 

 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji studialnej  
i aplikacyjnej dla projektu pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdłuŜ ul. Kujawskiej na 
odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową 
układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem 
taboru w Bydgoszczy” zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Księgi dla transportu 
publicznego, wytycznymi horyzontalnymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014 – 2020, w tym wytycznymi dla duŜych projektów, 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 oraz zaleceniami dla Beneficjentów, ogłoszonymi na 
stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych www.cupt.gov.pl, 
www.pois.gov.pl lub innych aktualnych na dzień przekazania przedmiotu 
zamówienia Zamawiającemu. 

W ramach projektu pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdłuŜ ul. Kujawskiej na 
odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową 
układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem 
taboru w Bydgoszczy” nastąpi realizacja następujących zadań:  
- Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuŜ ul. Wojska Polskiego na odcinku od  
ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z rozbudową ulicy Wojska 
Polskiego,  
- Budowa trasy tramwajowej wzdłuŜ ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda 
Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, 
przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru  
w Bydgoszczy. 
Projekt pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdłuŜ ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda 
Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, 
przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru  
w Bydgoszczy” obejmuje budowę dwutorowej linii tramwajowej wzdłuŜ  
ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Bernardyńskiego do Ronda Kujawskiego 
zapewniając w ten sposób bezpośrednie połączenie osiedli zlokalizowanych  
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w południowej części miasta z centrum miasta. Planowana zmiana marszrutyzacji 
linii tramwajowych wywołana budową w/w odcinka linii tramwajowej powoduje 
konieczność przebudowy i rozbudowy infrastruktury torowej zlokalizowanej wzdłuŜ 
ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów 
oraz zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru z 100% udziałem niskiej 
podłogi do obsługi osób niepełnosprawnych.  

W ramach przedmiotu zamówienia nastąpi dostawa aktualizacji pakietu 
oprogramowania komputerowego do modelowania systemów transportowych 
niezbędnego do zarządzania projektem. 

Projekt pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdłuŜ ul. Kujawskiej na odcinku od 
Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu 
drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru  
w Bydgoszczy” ma status du Ŝego projektu . 

Zadanie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Osi Priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego  
w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 
2020. 
 
1.2. Obszar przedmiotu zamówienia 
Miasto Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie. 
 
1.3. Zamawiaj ący 

Zamawiającym jest Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na jego rzecz 
działać będzie: 
 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz 
tel. 52 582 27 23, fax: 52 582 27 63 
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl 
godziny pracy zamawiającego: 700 – 1500 od poniedziałku do piątku 
 
2. Zakres Prac 

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamówieniem obejmuje 
wykonanie opracowania Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz  
z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdłuŜ  
ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz  
z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego 
oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” – maksymalny  termin realizacji 9 miesięcy od 
dnia podpisania umowy. 
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Szczegółowy zakres dla opracowanego Studium Wykonalności przedstawiono  
w punkcie 3. 
 W ramach zadania nastąpi dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania 
komputerowego do modelowania systemów transportowych niezbędnego do 
zarządzania projektem - termin realizacji 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 
Wykonawca ma przeprowadzić modelowanie ruchu dla stanu istniejącego oraz 
stanów prognostycznych w podziale na środki transportowe uwzględnione  
w modułach tj. transport indywidualny, publiczny (z podziałem na autobusowy  
i tramwajowy), cięŜki, dostawczy, pieszy, rowerowy, kolejowy oraz tranzyt. 
Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do 
składania raz w miesiącu raportu z postępu prac. 
 
3. Opracowanie Studium Wykonalno ści  
 Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie Studium Wykonalności, które 
będzie przedstawiać zasadność realizacji projektu, w tym jego zgodność z celami 
programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 
optymalnej wysokości dotacji z Funduszu Spójności, kwalifikowalności wydatków,  
a takŜe określenie czy projekt moŜliwy jest do zrealizowania i w jakim zakresie, 
biorąc pod uwagę wymogi wykonalności i trwałości jego efektów. Studium 
Wykonalności i wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami 
obejmują zadania wyszczególnione w punkcie 1.1. 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  
z zaleceniami zawartymi w OPZ, zasadami współczesnej wiedzy oraz w oparciu  
o wytyczne dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i studialnej dla 
projektu duŜego ubiegającego się o dofinasowanie ze środków europejskich  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
 
3.1. Podstawowe cele Studium Wykonalno ści  
Studium Wykonalności ma na celu: 

• uzasadnić potrzebę realizacji projektu, 
• porównać alternatywne warianty realizacji projektu w zakresie m.in. nakładów 

inwestycyjnych, kosztów eksploatacji, lokalizacji projektu, sposobu 
oddziaływania na środowisko naturalne, strony technicznej i technologicznej 
projektu, dostępność wymaganych zasobów, 

• uzasadnić dokonany wybór najlepszego rozwiązania (opcji technicznej  
i technologicznej) realizacji inwestycji i przedstawić drogę prowadzącą do 
tego wyboru, 

• wskazać podstawowe czynniki ryzyka, potrzebę bądź nie przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko, a takŜe wykazać wpływ inwestycji na 
równość szans oraz wzrost (bezpośredni/pośredni) zatrudnienia, 
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• udowodnić pełną wykonalność projektu: prawną, organizacyjną, techniczną  
i technologiczną (szczegółowa analiza techniczna i technologiczna) oraz 
finansową i ekonomiczną (szczegółowa analiza finansowa i ekonomiczna 
wraz z analizą wraŜliwości i ryzyka, analizą występowania pomocy publicznej 
w odniesieniu do najwaŜniejszych czynników i elementów wpływających 
bezpośrednio na końcową efektywność projektu), 

• określić i podział wydatków na kwalifikowane i niekwalifikowane, 
• rozpoznać moŜliwość występowania ewentualnych przychodów/dochodów  

w projekcie oraz dokonać analizy ich wpływu na poziom dofinasowania.  
 
3.2. Materiały wyj ściowe 
 Zamawiający dysponuje następującymi materiałami wyjściowymi do 
opracowania Studium Wykonalności: 

• Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania  
pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdłuŜ ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda 
Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu 
drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem 
taboru w Bydgoszczy”, 

• Koncepcja ,,Budowa trasy tramwajowej wzdłuŜ ul. Kujawskiej na odcinku od 
Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu 
drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem 
taboru w Bydgoszczy” 

• Koncepcja ,,Rozbudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli 
Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szarych 
Szeregów – Bełzy”, 

• Kata Informacyjna Przedsięwzięcia ,,Rozbudowa ul. Wojska Polskiego na 
odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska 
Polskiego – Szarych Szeregów – Bełzy”, 

• w przypadku wystąpienia dodatkowych dokumentów dla zadania będą one 
przekazywane Wykonawcy niezwłocznie po ich uzyskaniu, 

• Plan działań na rzecz zrównowaŜonej energii - Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020+, 

• Studium transportowe Miasta Bydgoszczy wraz z oceną bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 

• Plan zrównowaŜonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
miasta Bydgoszczy (Plan Transportowy), 

• Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. 
  

3.3. Obowi ązki wykonawcy w zakresie Studium Wykonalno ści 
Wykonawca zobowiązany jest: 
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• samodzielnie gromadzić i pozyskiwać informacje niezbędne do opracowania 
Studium Wykonalności, 

• wskazać ostateczny zakres przedsięwzięcia (w tym ustalić wskaźniki 
oddziaływania, rezultatu i produktu) wraz z opisem wybranej technologii  
i określeniem pełnych kosztów realizacji projektu (w tym kosztów 
kwalifikowanych) – określenie Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia, 

• przedstawić istniejący problem transportowy, który spowodował podjęcie 
przedmiotowej inwestycji, 

• przedstawić otoczenie społeczno-gospodarcze projektu, 
• przedstawić umiejscowienie projektu w strategiach transportowych 

europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych, 
• przedstawić inwestycje komplementarne prowadzone przez Beneficjenta  

i inne podmioty, 
• przedstawić proces selekcji branych pod uwagę opcji inwestycyjnych wraz  

z zasadami wyboru wariantu inwestycyjnego, 
• przeprowadzić badania cech ruchu drogowego w następujących punktach 

sieci transportowej miasta: 
1. Badania całodobowe ruchu na odcinkach mi ędzyw ęzłowych w obu 

kierunkach na ul. Wojska Polskiego: 
a) pomiędzy ul. Ujejskiego a ul. Magnuszewską, 
b) pomiędzy ul. Magnuszewską a ul. Szpitalną, 
c) pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Planu 6-letniego. 

2. Badania ruchu w okresie porannego i popołudniowe go szczytu 
komunikacyjnego: 
NaleŜy przeprowadzić dwukrotne badanie cech ruchu na następujących 
węzłach w okresie 3-godzinnym w interwale 15’: 
a) Rondo Bernardyńskie, 
b) skrzyŜowanie Wojska Polskiego/Magnuszewska, 
c) skrzyŜowanie Wojska Polskiego/Szpitalna/Bełzy/Szarych Szeregów, 

• Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić modelowanie ruchu dla stanu 
istniejącego oraz stanów prognostycznych w podziale na środki transportowe 
uwzględnione w modelach tj. transport indywidualny, publiczny (z podziałem 
na autobusowy i tramwajowy), cięŜki, dostawczy, pieszy, rowerowy, kolejowy 
oraz tranzyt. 
Wymagana jest aktualizacja modelu do stanu istniejącego posiadanego 
przez Zamawiającego i przekazanego Wykonawcy modelu na rok 2010. 
Dodatkowo, w ramach przeprowadzania prognoz ruchu, naleŜy 
zaktualizować przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego modele 
prognostyczne na lata 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 i 2050. 
Wykonawca w ramach ww. prac ma uwzględnić rozwój sieci transportowej  
w mieście oraz samego miasta a takŜe zmiany w funkcjonowaniu 
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komunikacji publicznej (remarszrutyzacja lub likwidacja linii tramwajowych  
i autobusowych), 

• przedstawić plan wdroŜenia inwestycji – uaktualniony/urealniony 
harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu, 

• zamieścić w Studium Wykonalności dane wynikające z juŜ opracowanych 
dokumentacji projektowych i opracowanych koncepcji zagospodarowania 
terenu, 

• zamieścić w Studium Wykonalności dane  o obowiązujących dokumentach 
strategicznych, aspektach prawnych, jak równieŜ obserwowanych zmian 
rynkowych (w tym zmiany popytu), które mogą wpłynąć w jakikolwiek sposób 
(zarówno pozytywny, jak i negatywny) na realizowany projekt, 

• zamieścić informacje o Wnioskodawcy, 
• zamieścić dane dotyczące projektu, 
• zamieścić analizy wpływu projektu na środowisko, 
• wykonać analizy finansowe i społeczno-ekonomiczne (w tym obliczeń luki 

finansowej i wyznaczenia poziomu dofinansowania z Funduszu Spójności) 
wraz z analizą trwałości finansowej, 

• szczegółowa prognoza popytu wraz z analizą przepustowości/mocy 
przewozowych, 

• wykonać analizę wraŜliwości i ryzyka, 
• przedstawić informację dotyczącą pomocy publicznej, 
• przedstawić plan promocji projektu, 
• dokonać analizę kwalifikowalności wszystkich planowanych wydatków, 
• pozyskanie i gromadzenie danych niezbędnych do przygotowania Studiów 

Wykonalności, wniosków o dofinansowanie i załączników, 
• udzielanie odpowiedzi i uzupełnianie dokumentów w zakresie wynikającym  

z oceny formalnej i merytorycznej w terminie wyznaczonym przez Instytucje 
dokonujące oceny wniosku i jego załączników, 

• aktualizację Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie  

i załączników na całym etapie weryfikacji projektu zgodnie z art. 100-103 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
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 Wszystkie  dane zawarte w Studium Wykonalności muszą w pełni 
odpowiadać stanowi faktycznemu, a ich sposób prezentacji musi pozwalać na łatwą 
moŜliwość ich weryfikacji oraz analizy  przez ekspertów. 
 
 
Studium Wykonalności musi być zgodne z następującymi dokumentami: 

• Wytyczne do przygotowania Studium Wykonalności dla projektów duŜych  
w ramach Osi Priorytetowej VI Osi Priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2014-2020 aktualne na dzień przekazania Studium 
Wykonalności Zamawiającemu, 

• Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

• aktualną Niebieską Księgą opracowaną przez ekspertów Jaspers dla 
projektów transportu publicznego dostępną na stronie Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych www.cupt.gov.pl, www.pois.gov.pl lub innych na 
dzień składania wniosku o dofinasowanie, 

• Najlepsze praktyki w analizach koszów i korzyści projektów transportowych 
współfinasowanych ze środków unijnych wydanym przez Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych, 

• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych 
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, 

• inne wytyczne dotyczące projektów realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w tym 
dotyczących projektów duŜych. 

 
4. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z ni ezbędnymi zał ącznikami 
 Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz  
z niezbędnymi załącznikami dla zadania współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Osi Priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020. Wniosek naleŜy przygotować zgodnie z wymogami umieszczonymi na 
stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych lub innych wskazanych  
w ogłoszeniu o naborze wniosków. Do obowiązków wykonawcy naleŜy czynny 
udział w spotkaniach dotyczących w/w wniosku, wprowadzenie niezbędnych 
poprawek i uzupełnień oraz składania wyjaśnień. 
 
5. Dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania komp uterowego do 
modelowania systemów transportowych 
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 Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja licencji programu PTV VISUM  
z wersji 12.01-13 E2 do wersji 14 Size 3 (3000 rejonów) (licencja sieciowa). 
Dostawa obejmuje dostarczenie aktualizacji z rozszerzeniem oraz jego instalacja na 
sprzęcie Zamawiającego w obecności osoby odpowiedzialnej za obsługę 
informatyczną w siedzibie Zamawiającego. Oprogramowanie zostanie przekazane 
Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez 
Wykonawcę. 
 
6. Forma opracowania 

Wszystkie opracowania naleŜy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) 
oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji, tj.: DOC, DOCX, XLS, XLSX, 
PPT, PPTX , VER (plików tworzonych w programie VISUM) oraz w innych formach 
wymaganych w momencie składania wniosku o dofinansowanie wraz z 
niezbędnymi załącznikami i Studium Wykonalności, a takŜe w formacie zamkniętym 
PDF, przy czym format ten powinien zostać opracowany w taki sposób aby 
umoŜliwiał wykonanie dodatkowych egzemplarzy publikacji. Zaktualizowane modele 
ruchu w stanie istniejącym oraz stanach prognostycznych, naleŜy dostarczyć w 
formie elektronicznej w formacie zgodnym z zaktualizowanym oprogramowaniem 
VISUM. 

Wykonawca dostarczy wymaganą przez Instytucje WdraŜającą liczbę 
egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej (CD/DVD lub na innym nośniku 
wymaganym przez IW) wraz z dodatkowym egzemplarzem dla Zamawiającego. 
 
7. Odbiór przedmiotu zamówienia 
Zasady ogólne odbiorów dokumentacji: 

1) miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego –  
w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a, 

2) prace stanowiące przedmiot odbioru zostaną zaopatrzone w wykaz 
opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iŜ są one wykonane 
zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, Ŝe 
zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
mają słuŜyć, 

3) wykaz opracowań i pisemne oświadczenie, o którym mowa powyŜej stanowią 
niezbędne elementy odbioru, 

4) w przypadku, gdy Zamawiający lub powołany Zespół stwierdzi, Ŝe przedmiot 
Umowy w części lub w całości nie został zakończony, ma zastrzeŜenia do 
jego kompletności lub wykryje wady, wyznacza termin usunięcia 
nieprawidłowości, a Wykonawca usunie je na swój koszt, 

5) odebranie przez Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności z tytułu nie ujawnionych do tej pory wad dokumentacji, 

6) koszty usunięcia wad dokumentacji ponosi Wykonawca - jeŜeli Wykonawca 
nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający 
powiadamia go o zamiarze zlecenia tych prac innemu Wykonawcy na koszt 
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Wykonawcy, z moŜliwością obniŜenia wynagrodzenia Wykonawcy bądź  
z zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy, 

7) Wykonawca akceptuje, Ŝe zaangaŜowany przez Zamawiającego inny 
Wykonawca moŜe wykorzystać dla usuwania wad, materiały zrealizowane 
juŜ przez Wykonawcę. 

Zasady przekazania i odbioru dokumentacji: 
1) Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu przedmiot Umowy 30 dni przed 

upływem terminu wykonania w celu weryfikacji przedmiotu Umowy. Zostanie 
to potwierdzone protokołem przekazania przedmiotu Umowy, podpisanym 
przez obie strony. Protokół przekazania zostanie przygotowany przez 
Wykonawcę, 

2) Zamawiający w ciągu 15 dni od otrzymania przedmiotu Umowy dokona 
weryfikacji dokumentacji, 

3) Zamawiający, dla odbioru dokumentacji zwoła Zespół ds. Oceny i Odbioru 
Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej Zespołem ), którego zalecenia 
Wykonawca będzie respektował. W przypadku zaŜądania przez Zespół 
złoŜenia merytorycznych wyjaśnień przez Wykonawcę, Wykonawca jest 
zobowiązany udzielić takich wyjaśnień w terminie ustalonym przez Zespół, 

4) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności 
wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy pismo 
wzywające Wykonawcę do uzupełnienia braków w terminie nie dłuŜszym niŜ 
15 dni od dnia otrzymania uwag, 

5) przyjęciu przez Zamawiającego będzie podlegał jedynie przedmiot Umowy 
zawierający wszystkie elementy składowe, zgodnie z opisem zawartym  
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

6) jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupełnienie, uznaje się, Ŝe nie 
złoŜył do oceny zamawiającemu danego etapu przedmiotu Umowy, 

7) po zakończeniu prac potwierdzonych pozytywnym protokółem z obrad 
Zespołu, Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu te prace, ostatecznie 
poprawione według zaleceń i uwag Zespołu, wraz z oświadczeniem o ich 
kompletności, w określonej liczbie, 

8) protokół odbioru przedmiotu zamówienia stanowi podstawę wystawienia 
faktury. 

Zasady odbioru końcowego dokumentacji: 
1) odbiór końcowy moŜe się odbyć po złoŜeniu przez Wykonawcę kompletnego 

opracowania, 
2) protokół odbioru końcowego dokumentacji podpisany przez przedstawiciela 

Wykonawcy i Zamawiającego. 
Zasady odbioru aktualizację pakietu oprogramowania komputerowego do 
modelowania systemów transportowych: 
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Zamawiający potwierdzi dostarczenie oprogramowanie komputerowego, poprzez 
podpisanie protokołu odbioru tej części po dokonaniu instalacji i sprawdzeniu przez 
Zamawiającego poprawnego działania. Protokół odbioru sporządzi Wykonawca  
i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu. Protokół potwierdzający wykonanie 
dostawy, będzie stanowił podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za 
aktualizację pakietu oprogramowania komputerowego do modelowania systemów 
transportowych. 
 
8. Załączniki  
Plan orientacyjny przedstawiający lokalizacje zadania. 


