Nr sprawy 047/2015


wzór Umowy – załącznik Nr 1 do SIWZ


Umowa Nr ...../UD/15
zawarta w Bydgoszczy, w dniu ………………. r. pomiędzy:

Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, NIP: 554-10-06-413, REGON: 090476971, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

______________________________________, 

a (Wykonawcą) __________________________________________________________________, zwanym dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

______________________________________, 

w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 047/2015) w trybie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP).

§ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane i usługi w zakresie konserwacji i remontów urządzeń sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami ITS zlokalizowanymi na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 roku, zgodnie z:

1)
wybraną Ofertą Wykonawcy z dnia _________ r., której kopia wraz z kosztorysem ofertowym i wyceną prac konserwacyjnych, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy,
2)
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z naprawami awaryjnymi urządzeń sygnalizacji świetlnych (zwaną dalej SST), stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy,
3)
specyfikacją wykonania prac konserwacyjnych (zwaną dalej SPK), stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy,
4)
wykazem sygnalizacji świetlnych, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy,
5)
wykazem urządzeń ITS, stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Umowy,
6)
Umowy z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych (o ile dotyczą), których kopie wraz 
z Wykazem Podwykonawców, stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej Umowy.
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remonty w zakresie naprawach awaryjnych oraz usługi konserwacji w zakresie obejmującym całodobowe utrzymanie w stałej sprawności technicznej (ciągłej pracy) 138 szt. sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego oraz usługi w zakresie mycia wraz z usuwaniem graffiti 164 szt. urządzeń ITS, wykonywane na urządzeniach zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy, określonych 
w wykazie sygnalizacji świetlnych oraz wykazie urządzeń ITS.
W trakcie realizacji zamówienia ilość urządzeń sygnalizacji świetlnych i ITS nie ulegnie zmianie.
3. Wykonawca realizuje roboty budowlane zgodnie z SST, a prace konserwacyjne zgodnie z SPK.

4. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów uszkodzonych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego a wchodzących w zakres elementów zainstalowanych w ramach systemu pn. „Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy” muszą być naprawiane lub wymieniane wyłącznie przez Wykonawcę Systemu ITS lub firmę przez niego do tego uprawnioną. Niniejszy wymóg ma na celu zapewnienie ciągłości prawidłowej pracy Systemu ITS oraz zachowania warunków gwarancji Wykonawcy Systemu ITS. Opisany sposób postępowania na wypadek wymiany lub naprawy elementów wchodzących w skład Systemu ITS dotyczy okresu gwarancji, tj. 36 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego Systemu ITS lub okresu jego ewentualnej rozbudowy.

§ 2. TERMIN UMOWY.
1.
Termin realizacji umowy ustala się na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

2.
Wykonawca realizuje prace konserwacyjne w terminach określonych w SPK, przy czym całodobowe utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnych obejmuje również dni wolne od pracy, niedziele i święta.
3.
Wykonanie robót budowlanych - remontów w zakresie naprawach awaryjnych następuje: 
1)
w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji (zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego), Wykonawca przystępuje do usuwania awarii sygnalizacji świetlnych, ich oznakowania i robót naprawczych, w czasie zadeklarowanym w Ofercie Wykonawcy, tj. w ciągu_____ godzin ** po zgłoszeniu przez Inspektora Nadzoru,

Awarie i zagrożenia uważa się za usunięte, jeżeli termin ich wykonania nie przekroczy 
12 godzin. Termin usunięcia awarii dotyczy również dni wolnych od pracy, niedziel i świąt.
Jeżeli bezzwłoczne usunięcie awarii jest niemożliwe z przyczyn technicznych, Wykonawca zaraz po rozpoznaniu uszkodzenia zobowiązany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru 
o przyczynach awarii i przewidywanym czasie jej usunięcia,
** Zapis ust. 3 pkt 1, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

2)
w przypadkach niewymagających natychmiastowej interwencji w terminie ustalonym przez obie Strony w protokole z wizji lokalnej w terenie.
§ 3. WARTOŚĆ UMOWY I WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.
1. Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegające waloryzacji wynagrodzenie do wysokości wynikającej z Oferty Wykonawcy, tj. do wysokości brutto**: ________________ (słownie: _______________________ ) PLN, w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, którego wartość wynosi ___________ (słownie: ________ ) PLN, przy stawce VAT ___ %, w tym:

1)
za roboty budowlane - remonty w zakresie naprawach awaryjnych urządzeń sygnalizacji świetlnych, do kwoty brutto: _________ (słownie: __________________ ) PLN, 
w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, którego wartość wynosi ___________ (słownie: ________ ) PLN, przy stawce VAT ___ %,
2)
za prace konserwacyjne w zakresie urządzeń sygnalizacji świetlnych, do kwoty brutto: _______ (słownie: __________ ) PLN, w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, którego wartość wynosi ___ (słownie: ____ ) PLN, przy stawce VAT __ %,
3)
za prace konserwacyjne w zakresie urządzeń ITS, do kwoty brutto: _________ (słownie: _________________ ) PLN, w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, którego wartość wynosi ___ (słownie: ____ ) PLN, przy stawce VAT __ %,
** Zapis ust. 1, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia kwoty określonej w ust. 1, jeżeli w trakcie trwania Umowy, stanie się to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego 
i pieszego pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał środki finansowe.

3. Wykonawca akceptuje, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust, 1 może ulec zmniejszeniu 
w przypadku niewykonania pełnego przewidywanego zakresu robót budowlanych określonego 
w kosztorysie ofertowym lub usług określonych w wycenie prac konserwacyjnych, o wartość tych robót lub prac.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego lub wyceny prac konserwacyjnych stanowiących integralną część Oferty Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót/ prac w ramach Umowy, z zastrzeżeniem § 12 Umowy.

5. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych 
w ramach Umowy nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszelkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne, inne opłaty i koszty związane z wykonaniem Umowy.

7. W przypadku zmiany stawki VAT, odpowiednia zmiana dokonana zostanie aneksem do umowy.

§ 4. PRZEWIDYWANIE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH.
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym, w zakresie:
1)
wystąpienia większej ilości awarii (uszkodzeń) urządzeń sygnalizacji świetlnych niż przewidywana przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym, 

2)
konieczności wykonania większej ilości myć wraz z usuwaniem graffiti urządzeń ITS niż przewidywana przez Zamawiającego w wycenie prac konserwacyjnych,
2. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie. 

3. Łączna wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego, określonego w § 3 ust. 1 umowy.

4. Na wykonanie zamówień uzupełniających Strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej Umowy.

§ 5. PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.
1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest Pan/i __________________ tel.: _________, fax: ___________, e-mail: _______________ .
2. Przedstawicielem Zamawiającego nadzorującą prawidłową realizację przedmiotu umowy jest 
Inspektor Nadzoru pan Dariusz Radzimski, tel.52-582-27-13, fax.52-582-27-12, e-mail: _____________________________ .

3. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
4. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę faxu potwierdzoną pisemnie poprzez wpis do dziennika eksploatacji. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

5. Inspektor Nadzoru zapewni Wykonawcy dostęp do dokumentacji technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnych będących w posiadaniu Zamawiającego.

§ 6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY.
1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi: ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i wytycznymi regulującymi przedmiotową problematykę, w zakresie szczegółowo określonym w SPK i SST .
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń sygnalizacji świetlnych, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy, po przejęciu ich od Zamawiającego w konserwację na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia odpowiadającymi wymaganiom szczegółowo określonym w SPK i SST. 
4. Wykonawca zapewnia transport do dokonywania wspólnie z Zamawiającym, przeglądów urządzeń sygnalizacji świetlnych i odbiorów wykonanych robót/prac. 

5. Wykonawca systematycznie prowadzi Dziennik Eksploatacji urządzeń sygnalizacji świetlnej 
w formie książkowej i elektronicznej. 
6. W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje teren wykonywanych 
robót w stanie wolnym od przeszkód, składuje materiały i sprzęt w ustalonych miejscach, 
i w należytym porządku, a po zakończeniu robót porządkuje teren ich wykonywania i przekazuje go Inspektorowi Nadzoru.

7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót/prac Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 
o tym Inspektora Nadzoru.

§ 7. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ.
8. Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia bez udziału Podwykonawców** / Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, którym powierza wykonanie części zamówienia w zakresie wskazanym w Ofercie Wykonawcy**. 

** Zapis ust. 1, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmienić swoją deklarację złożoną Ofercie w zakresie wskazanym w ust. 1, przy czym wprowadzenie zmiany musi być uzasadnione na piśmie 
i zaakceptowane przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony dokonają zmiany Umowy 
w niezbędnym zakresie, z zastrzeżeniem § 8 Umowy.

10. Zmiana Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 UPZP, może nastąpić dopiero po wykazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

11. Roboty budowlane stanowiące część zamówienia wykonywane przy udziale Podwykonawców mogą być wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawców. Przed powierzeniem realizacji części zamówienia dalszym Podwykonawcom, podwykonawca obowiązany jest dokonać czynności określonych w § 8 Umowy.

12. Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie lub w przypadku robót budowlanych w dalszym podwykonawstwie, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

13. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia z pomocą Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót/prac i usuwania ewentualnych wad.

7.
Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub ich wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z zastrzeżeniem § 7 Umowy.

§ 8. REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W PODWYKONAWSTWIE
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o przedstawione umowy o podwykonawstwo.

1.
Realizacja części Umowy w zakresie wykonania robót budowlanych w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w § 7 Umowy, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawiającemu zaakceptowanych kopii tych umów.

2.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

3.
Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy 
o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie:

1)
nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy, 

2)
nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji (tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON, a także wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców - KRS-u), 

3)
nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) 
z załączeniem kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącej przedmiotu Umowy,

oraz w przypadku gdy, łączna zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

4)
nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza termin realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

5)
nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem wartości podatku VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku, które nie może przekroczyć wartości wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

oraz w przypadku gdy, łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego 
w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

6)
nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej, 

7)
nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności - w przypadku przedmiotowego zamówienia płatności wszystkim podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiający, zgodnie z Umową Zamawiającego z Wykonawcą,

8)
braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego 
z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany, 

9)
braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego 
z Wykonawcą,

10)
braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11)
niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji,
w szczególności: 

-
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania, 

-
pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy,

-
kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiotowego zamówienia publicznego.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

4.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

5.
Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

6.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o wartości nieprzekraczającej wartości określonych w art. 143b ust 8 UPZP.

7.
W przypadku, gdy w umowach o których mowa w ust. 6, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8.
Kopie przedłożonych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, wraz z Wykazem Podwykonawców stanowią załącznik do niniejszej Umowy.
§ 9. KONTROLA JAKOŚCI.
1. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w SST i SPK.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczania niezbędnych materiałów.

3. Na wszystkie nowe materiały użyte do realizacji zamówienia Wykonawca, na żądanie przedłoży Inspektorowi Nadzoru orzeczenia lub atesty.

4. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy względem wymagań Zamawiającego, wymagana jest bezwzględnie pisemna zgoda Zamawiającego.

5. W razie niewłaściwej jakości wykonania prac konserwacyjnych niezgodnych z SPK lub wbudowania urządzeń sygnalizacji świetlnych niezgodnych z SST, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni do usunięcia nieprawidłowości.

6. Konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych i ITS oraz prawidłowość wykonywanych robót budowlanych podlega kontroli przez Inspektora Nadzoru.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli samodzielnie. Dodatkowym elementem kontroli są dane odnotowane przez Obwody Drogowe Zamawiającego.

§ 10. ODBIORY ROBÓT / PRAC.
1. Po zakończeniu robót/prac przewidzianych w zamówieniu Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ich zakończenie oraz gotowość do odbioru.

2. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru prac konserwacyjnych zgodnie z SPK, na podstawie obowiązujących przepisów i sporządza protokół odbioru tych prac. 

3. Odbiór robót budowlanych winien być przeprowadzony niezwłocznie po zgłoszeniu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.

4. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego robót zgodnie z SST, na podstawie obowiązujących przepisów oraz otrzymuje atesty, świadectwa jakości na wbudowane nowe materiały i sporządza protokół odbioru robót. 

5. Zamawiający, ma prawo dokonać potrąceń w przypadku, gdy:

1)
wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót/prac do czasu usunięcia tych wad,

2)
wysokość potrąceń za wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, ustala wstępnie Inspektor Nadzoru (do wysokości 30% ceny brutto tych robót). Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający, tak samo do 30% ceny brutto tych robót.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokóle odbioru końcowego robót/prac, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót/prac innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia. 

§ 11. ZAGROŻENIA STANOWIĄCE RYZYKO WYKONAWCY.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki awarii od momentu jej zgłoszenia do chwili jej likwidacji.

2. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, wykonane przez siebie roboty/prace 
i materiały przeznaczone do wykonania robót/prac od chwili rozpoczęcia robót/prac do ich odbioru. 

3. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach/pracach i materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien On niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały, naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty/prace i materiały odpowiadały pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego.

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót/prac oraz za stosowane metody organizacyjno – techniczne w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót/prac w pasie drogowym, chyba, że Strony ustalą inaczej. Na wszelkie roboty/prace, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia 
w ruchu powinna być wydana zgoda Zamawiającego z uzgodnieniem terminu ich wykonania oraz sposobu ich oznakowania i prowadzenia ewentualnych objazdów.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność odszkodowawczą za:

1)
prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót/prac zgodnie 
z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”, 

2)
zabezpieczenie ciągłości ruchu pieszego i kołowego chyba, że Strony ustalą inaczej,

3)
zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót/prac w pasie drogowym. 

7. Wszystkie roboty objęte zamówieniem winny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych, terenach przyległych oraz innych terenach należących do miejsca realizacji umowy.

8. Wykonawca w trakcie wykonywania robót/prac ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, 
a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego związane z wykonywaniem robót/prac, będą kierowane do załatwienia bezpośrednio i wyłącznie przez Wykonawcę.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót/prac objętych umową.

10. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialności.

§ 12.ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI.
1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane oraz prace konserwacyjne następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z:

1)
protokółem odbioru wykonanych robót/prac, zarówno ilościowym jak i jakościowym potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

2)
kosztorysem lub wyceną powykonawczą, w których wartość wykonanych robót/prac stanowić będzie iloczyn ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót/prac 
(wg. szczegółowego obmiaru robót/prac) i odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w Ofercie Wykonawcy, w tym w kosztorysie ofertowym i w wycenie prac konserwacyjnych.

2. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane oraz prace związane z konserwacją urządzeń sygnalizacji świetlnych, odbywają się miesięcznie na koniec każdego miesiąca, z tym, że 
w miesiącu grudniu Zamawiający dopuszcza dwukrotne fakturowanie.

3. Rozliczenia za wykonane prace związane z konserwacją urządzeń ITS, odbywają się po ich wykonaniu raz na kwartał.

4. Wszelkie rozliczenia i zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej.

5. Wszystkie płatności odbywają się na podstawie protokołów odbioru wykonanych robót/prac, 
z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy oraz prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy.

7. Należności za wykonane prace będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT.

8. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.

* poniższe zapisy zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

9. Płatności należne podwykonawcom, dalszym podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane w ramach tych robót, realizować będzie Zamawiający na rachunki bankowe podwykonawców, dalszych podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur lub rachunków. 

Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami:

1)
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków podwykonawców, dalszych podwykonawców z załączonymi protokołami odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, odebranych przez Zamawiającego, sporządzonymi pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wynikający z umów o podwykonawstwo, 
lub jednym protokołem odbioru wykonanych robót, w tym dostaw lub usług dotyczących tych robót, sporządzonym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców określonych w Umowie, 

2)
pisemną dyspozycją Wykonawcy potwierdzoną przez podwykonawców, dalszych podwykonawców do przekazania kwot należnych podwykonawcom, dalszym podwykonawcom, wynikających z ich faktur lub rachunków, lub oświadczeniem podwykonawców, dalszych podwykonawców o niewykonaniu żadnych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót w fakturowanym okresie rozliczeniowym.

3)
lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczącymi zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy określonemu w Umowie, 

10. Kwoty określone na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 9 pomniejszać będą należności Wykonawcy.

11. Protokoły (protokół) odbioru wykonanych robót, usług lub dostaw dotyczących tych robót wymienione 
w ust. 9 muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy, dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wynikającej z niniejszej Umowy. 

13. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia podwykonawców, dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy. 
14. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, podwykonawca, dalszy podwykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.

§ 13. WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie naruszenie postanowień niniejszej Umowy.

§ 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę w wysokości __________ (słownie: _________ ) PLN, w formie _____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * – formach dopuszczonych 
w art. 148 ust 1 UPZP).

2. Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*) na czas trwania Umowy.
3. Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostała cześć obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dla ostatniego zlecenia na robotę budowlaną.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT/PRAC
1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu, na wykonane roboty - dla każdego zlecenia (naprawy awaryjnej) oddzielnie, gwarancji jakości na okres trzech lat. 
3.
Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości na wykonane roboty - dla każdego zlecenia (naprawy awaryjnej) oddzielnie, rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót wykonanych w zamach zlecenia (naprawy awaryjnej) i trwa przez okres trzech lat. Okres rękojmi Wykonawcy za wady fizyczne przedłuża się do trzech lat.
§ 16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

2) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót/prac i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w przypadku wstrzymania robót/prac przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 2 dni od chwili otrzymania decyzji o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

3) jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację robót/prac 
i nie realizuje ich przez okres 2 dni, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
4) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 
w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

5) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

6) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy: innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, 
w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
7) w sytuacji wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie zadań związanych 
z realizacją zamówienia, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.
2. W przypadku notorycznie powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

3. Bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dokonywane przez Zamawiającego nie stanowią podstawy odstąpienia od umowy, o której mowa 
w art. 143c ust. 7 UPZP.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację robót/prac,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót/prac nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3) Zamawiający dokona odbioru robót/prac przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół robót/prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty/prace wykonane do dnia odstąpienia.

§ 17. KARY UMOWNE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA. 
1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:

1)
za zwłokę w przystąpieniu do usuwania awarii sygnalizacji świetnych wymagających natychmiastowej interwencji o ponad 1 godzinę oraz za przekroczenie 12 – godzinnego czasu naprawy - w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za te roboty, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, liczonej od momentu zgłoszenia ich przez Inspektora Nadzoru chyba, że zajdą okoliczności określone w § 2 ust. 3 pkt 1 Umowy,

2)
za zwłokę w usunięciu awarii sygnalizacji świetnych niewymagających natychmiastowej interwencji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego dla danego zadania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu ich wykonania, ustalonych 
w protokole z wizji lokalnej w terenie,

3)
za niedotrzymanie warunków określonych w SPK w zakresie konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych, w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego dla sygnalizacji świetlnych podlegających konserwacji w danym miesiącu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

4)
za niedotrzymanie warunków określonych w SPK w zakresie konserwacji urządzeń ITS, 
w wysokości 0,5% kwartalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego dla danego urządzenia podlegających konserwacji w danym kwartale, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

5)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/gwarancji jakości - w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego dla danego przypadku, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

6)
za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy - w wysokości 
5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niż 
1 000,00 PLN,

7)
za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN,

8)
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN,

9)
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 16 niniejszej umowy - w wysokości 10% ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
10)
z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości - 1% nieuregulowanej należności. *
*
W przypadku regulowania należności Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom przez Zamawiającego, powyższy zapis nie obowiązuje
2.
Jeżeli sytuacja określona w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5 będzie się powtarzać, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych.

7.
Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć 
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

8.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, 
do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

9.
W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego 
w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

10.
Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

11.
Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

12.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

13.
W przypadku nieterminowego wykonania pac lub usunięcia awarii, lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót/prac , Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 18. ZMIANA UMOWY.
1.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty wyłącznie w zakresie:

1)
deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zamówienia z udziałem lub bez udziału Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiającego,
2)
ceny Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy, która może ulec zmianie w przypadkach:

a)
zmiany stawki podatku VAT,

b)
zmniejszenie ceny Umowy, jeżeli zostanie wykonany mniejszy niż przewidywany zakres robót budowlanych określony w kosztorysie ofertowym lub usług określony w wycenie prac konserwacyjnych, wynikający z ich zaniechania, 

c)
zwiększenie ceny Umowy, jeżeli w trakcie trwania Umowy, stanie się to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał środki finansowe, 

3)
przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 2 lub prac konserwacyjnych określonych szczegółowo w SPK, jedynie o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru, co może nastąpić jedynie w przypadku: 

a)
niemożności realizacji robót/prac z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót/prac lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót/prac,

b)
jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót/prac, w szczególności zgodnie z technologią realizacji robót/prac, 
z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót/prac ,

c)
z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

d)
gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

4)
zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi lub za konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnych pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

5)
zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych 
§ 7 ust. 3 Umowy,

6)
zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych robót budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 8 ust. 6 Umowy,
7)
zmiany zapisów dotyczących terminu dostarczenia Zamawiającemu projektu/ów Umowy/ów 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące część zamówienia publicznego, projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany;
8)
zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych 
w Umowie. 

3.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

4.
Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 UPZP, następujące zmiany:

1)
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

2)
danych teleadresowych,

3)
danych rejestrowych,

4)
będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

wymagające tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 19. INTERPRETACJA DOKUMENTÓW UMOWY.
1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy.

§ 20. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności następujące przepisy:

1)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
2)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3)
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

4)
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. W zakresie objętym niniejszą umową nie obowiązują zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczące zajęcia pasa drogowego.

§ 21. SPRAWY SPORNE.
Spory związane z realizacją umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 22. PODPISANIE UMOWY.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron, odczytano i podpisano:

Podpisy Stron

Zamawiający:                                           Wykonawca:
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