Nr sprawy 035/2016


wzór Umowy – załącznik Nr 2 do SIWZ


Umowa Nr....../IR/16

zawarta w Bydgoszczy, w dniu …………………… 2016 r. pomiędzy:

1. Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy 
(85-844), przy ul. Toruńskiej ul. 174A, działającym na podstawie uchwały Nr XLIX/496/94 
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich 
i Komunikacji Publicznej i nadania Statutu oraz uchwały Nr LIV/1101/05 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – w jednostkę budżetową, NIP 554-10-06-413, REGON 090476971, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………., a 

2. ……………………………………………………………….…. siedzibą w …………………………, wpisaną/ym w ………………………………………., NIP ………………….REGON ………………, zwaną/ym dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez: 
…………………………………………………………………………………………….,
w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 035/2016) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP).

§1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowych przedsięwzięć inwestycyjnych, niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych dla obiektów mostowych – zadania, pn.:
1) Przebudowa dwóch wiaduktów nad torami PKP, w ciągu ulicy Armii Krajowej w Bydgoszczy,
2) Przebudowa mostu nad rz. Brdą w ciągu ul. Biwakowej w Bydgoszczy,
3) Przegląd specjalny – ekspertyza 7 obiektów inżynierskich położonych w Bydgoszczy,
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją własnego projektu: zadania Nr 1 i Nr 2, zgodnie 
z wybraną ofertą Wykonawcy z dnia …………2016 r.
2. Zakres i warunki wykonania dokumentacji projektowej wraz z jej poszczególnymi składnikami, określają szczegółowo niniejsza Umowa i Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący odpowiednio dla zadania załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, w celu uzyskania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę oraz do stworzenia możliwości rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji zadania Nr 1 i Nr 2.
4. Do Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji przedsięwzięcia wskazanego w ust. 1, aż do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektów wybudowanych na podstawie projektu Wykonawcy dla zadania Nr 1 i Nr 2. 
5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwą organizację prac niezbędnych dla należytego wykonania umowy i poniesie wszystkie koszty opracowania projektu, uzyskania niezbędnych warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz.
§2. INTERPRETACJA DOKUMENTÓW UMOWY

1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, w tym co do rodzaju i zakresu prac określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, obowiązuje kolejność ważności dokumentów zgodnie z ust. 3.

3. Integralnymi składnikami umowy, poza dokumentem samej umowy są :  

1) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio dla zadania załącznik Nr 1, 2, 3,
2) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 4,
3) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiący załącznik Nr 5,
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: zadania Nr 1 i Nr 2, stanowiący załącznik Nr 6,
5) Protokół sprawozdawczy dla zadania Nr 1 i Nr 2, stanowiący załącznik Nr 7.
§3. TERMIN ZAMÓWIENIA

Zapis ust. 1, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

1. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2017 r., przy czym:

zadanie Nr 1 – do dnia 28.02.2017 r.,
zadanie Nr 2 – do dnia 30.11.2017 r.,
zadanie Nr 3 – do dnia ___________, zgodnie z deklaracją w Ofercie Wykonawcy, (nie później jednak niż do dnia 30.11.2017 r.).
2. Ustala się terminy wykonania etapów pośrednich dla zadania nr 1:

etap I 
-
dwu wariantowa koncepcja przebudowy wiaduktów wraz z  kalkulacją cenową wykonania prac budowlanych, eksploatacji i utrzymania obiektów – termin: 2 tygodnie od dnia podpisania Umowy, 
etap II 
-
wykonanie projektu budowlanego wybranego wariantu wraz z kosztorysem inwestorskim – termin: do dnia 15.12.2016 r.,
etap III 
-
uzyskanie pozwolenia na budowę – termin: do dnia 15.01.2017 r.,
etap IV
 -
wykonanie projektu wykonawczego  – termin: do dnia 28.02.2017 r. 

3. Zadanie Nr 2 realizowane będzie w trzech etapach, określonych w uzgodnionym szczegółowym harmonogramie realizacji prac projektowych, o którym mowa w §7 Umowy.
§4. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Zapis ust. 1, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.
1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegające waloryzacji ryczałtowe wynagrodzenie, zgodne z Ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto: …….… (słownie: ………………..… /100) PLN, w tym VAT przy stawce ………%, przy czym za:

1)
Zadanie Nr 1:
w wysokości brutto:…………………….. (słownie: …………………………..…) PLN, w tym VAT przy stawce ………%,
2)
Zadanie nr 2:
w wysokości brutto:…………………….. (słownie: …………………………..…) PLN, w tym VAT przy stawce ………%,
3)
Zadanie nr 3
w wysokości brutto:…………………….. (słownie: …………………………..…) PLN, w tym VAT przy stawce ………%,
2. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
3. W przypadku zmiany stawki VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zapłacone przez Zamawiającego następująco: 

1) zadanie nr 1 i nr 2 :

okres I –
po złożeniu u Zamawiającego projektu budowlanego, zaakceptowaniu go przez Zespół ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej (Zamawiającego) może otrzymać 40% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2,

okres II –
po złożeniu u Zamawiającego: projektu wykonawczego i reszty opracowań objętych umową, zaakceptowaniu go przez „Zespół” oraz kompletnych materiałów do zgłoszenia robót odpowiednim ośrodkom administracji budowlanej, Wykonawca otrzyma 55% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, 

okres III –
za pełnienie nadzoru autorskiego Wykonawca otrzyma 5% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, płatne po zakończeniu nadzoru, z zastrzeżeniem ust. 7 i po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji na użytkowanie inwestycji,
2) zadanie nr 3 : po wykonaniu i odebraniu opracowania.
5. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę i zapłaty przez Zamawiającego są protokoły odbioru przedmiotu umowy oddzielne dla każdego zadania/okresu, podpisane przez Strony. 

6. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy.

7. Wynagrodzenie za wykonanie nadzoru autorskiego, zostanie zapłacone przez Zamawiającego po zakończeniu nadzoru dla zadania Nr 1 i Nr 2 i po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub (o ile decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie wymagana) po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego inwestycji. W przypadku podzielenia inwestycji na etapy realizacyjne – wynagrodzenie za wykonanie nadzoru autorskiego zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego każdego z etapów. Wysokość wynagrodzenia będzie w takim przypadku proporcjonalna do wartości robót wykonanych w każdym z tych etapów. 

8. Do Wykonawcy należy uzupełnienie ewentualnych braków dokumentacji stwierdzonych w czasie realizacji inwestycji, a także do udzielania wyczerpujących wyjaśnień dotyczących zawartych w niej rozwiązań.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania umowy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie, z wyłączeniem przypadków przewidzianych umową lub ustawą. Wykonawca potwierdza niniejszym, że wynagrodzenie to pokryje wszelkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu niniejszej umowy ani do zwolnienia go z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet wynagrodzenia za prace określone w ust. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy, błędnego oszacowania wszelkich pozostałych kosztów związanych z realizacją prac objętych umową, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania zakresu prac lub rozwiązań projektowych nie może być podstawą  do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 

§ 5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP. 

Zakres do wykonania w ramach zamówień uzupełniających zostanie określony w zaproszeniu do negocjacji. 

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Przedstawicielem Zamawiającego, nadzorującym i koordynującym prawidłową realizację umowy jest Pani Agata Jabłońska. Wszelką korespondencję należy prowadzić z powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego, na adres poczty elektronicznej wskazany w § 19 ust. 1 Umowy. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany umowy, a Zamawiający jedynie powiadamia pisemnie Wykonawcę 
o zmianie swojego Przedstawiciela.

2. Przedstawiciel Zamawiającego wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych 
w zamówieniu, Umowie i ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

3. Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiającego powinny być przekazywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do zawieszenia umowy do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę.

5. W ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania umowy, Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy protokolarnie, materiały pomocnicze (wyjściowe) do projektowania i wykonania ekspertyzy.

6. Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu, w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od właścicieli sieci i urządzeń, w tym o wydanie warunków usuwania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych oraz niezbędnych do skompletowania wniosku 
o wydanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowę. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji warunki wydane przez właścicieli sieci i inne instytucje. W razie potrzeby Zamawiający, udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa odrębnym dokumentem.

7. Zamawiający zakazuje wprowadzania do dokumentacji projektowej klauzul, które wskazywałyby produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła albo z określonego procesu, które uprzywilejowałyby niektórych Wykonawców lub Producentów i jednocześnie dyskryminowałyby innych naruszając zasady równego traktowania. W szczególności zabrania się wskazywania znaków towarowych, patentów, rodzajów lub określenia pochodzenia, lub produkcji z uwzględnieniem art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający, na 7 dni naprzód, powiadomi Wykonawcę o terminie rozpoczęcia robót i planowanym okresie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy, pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
§7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Zapis ust. 1, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.
1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie, wykonuje zamówienie bez udziału*/ 
z udziałem Podwykonawców* w zakresie: ……………………………………………………. . 

2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić swoją deklarację złożoną w Ofercie 
w zakresie wykonania części zamówienia samodzielnie lub przy współudziale Podwykonawców.

3. Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-dzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

5. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania prac, lub dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującym prawem. 

7. Wykonawca zapewnia, że:

1) posiada wiedzę i doświadczenie, możliwości finansowe oraz personel niezbędny dla wykonania umowy, w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie,

2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce oraz wymogi obowiązującego w Polsce prawa budowlanego, prawa administracyjnego i przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3) ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z polskim prawem, wszelkich opracowań i dokumentów  wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

4) posiada uprawnienia projektowo-budowlane i wszelkie inne niezbędne do opracowania projektu, 
w celu uzyskania ostatecznej decyzji ZRID / pozwolenia     na budowę.
8. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonywania nadzoru autorskiego zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy, i przy zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, w dobrze pojętym interesie inwestora, przez osoby, posiadające wymagane prawem uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru oraz dokonywania wpisów z tym związanych w dzienniku budowy,

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje następujące zakres:

a) stwierdzanie zgodności wykonywanych robót z projektem,

b) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości i zastrzeżeń dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie,

c) proponowanie i uzgadnianie ewentualnych rozwiązań zastępczych z Zamawiającym lub podmiotami działającymi na jego rzecz w terminach wskazywanych każdorazowo przez Zamawiającego, 

d) przekazywanie Zamawiającemu pisemnego, miesięcznego sprawozdania z pełnienia nadzoru autorskiego,

e) uczestniczenie w odbiorze końcowym robót budowlanych i nanoszenia zmian w dokumentacji powykonawczej jeśli takie wystąpią.

f) dokonywanie w formie pisemnej wszelkich, wymaganych przepisami prawa, opinii, sprawdzeń rozwiązań projektowych i ich zatwierdzeń, które w toku prac okażą się konieczne. Dokumenty, które powstaną w wyniku uzgodnień i zatwierdzeń zostaną załączone do dokumentacji przekazanej Zamawiającemu,

g) sporządzanie projektów zamiennych, w przypadkach wprowadzenia zmian istotnych przy realizacji przedsięwzięcia wskazanego w § 1 ust. 1 oraz w celu uzyskania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt zamienny,

h) bieżąca współpraca z podmiotami działającymi na rzecz Zamawiającego przy realizacji przedsięwzięcia wskazanego w § 1 ust. 1.

i) ponowne wystąpienia do właścicieli sieci i instytucji w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
9. Do obowiązków Wykonawcy należy zapoznanie się z dokumentami przekazanymi, o których mowa 
w § 6 ust. 5 Przedmiotu umowy, będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz sprawdzenie w terenie, warunków realizacji przedmiotu umowy.

10. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązuje się także do uczestniczenia na wniosek Zamawiającego, w charakterze eksperta, w procedurze przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, w tym do udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na wniosek uczestników przetargu, w terminach wymaganych Prawem zamówień publicznych, ustalanych przez Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków wniesienia odwołań przez uczestników procedur przetargowych.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przejmowanych rozwiązań, technologii i materiałów pod względem ekonomicznym.

12. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Zamawiającemu kopii (w wersji elektronicznej) wniosków dotyczących uzyskania opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych od właścicieli sieci oraz właściwych instytucji, a także kopii dokumentów uzyskanych odpowiedzi na te wnioski, w wersji elektronicznej. Wykonawca prowadzi elektroniczną bazę powyższych dokumentów i jest zobowiązany do jej udostępnienia Zamawiającemu na każde wezwanie.

13. Wykonawca zobowiązuje się również uwzględniać wszystkie uwagi i zalecenia Zamawiającego 
w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i dokonywanie w nim zmian i uzupełnień zgodnie 
z żądaniami Zamawiającego, każdorazowo w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania od Zamawiającego lub w terminie dłuższym, każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym.

14. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.

15. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym Wykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem Podwykonawców wymienionych w umowie.

16. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania sprawozdań z postępu prac związanych z realizacją zadania Nr 1 i Nr 2, wg wzoru przedstawionego w załączniku Nr 7 do Umowy, w okresach miesięcznych i dostarczania ich do siedziby Zamawiającego do 5 dnia każdego miesiąca. Każde sprawozdanie będzie dotyczyło prac wykonanych w miesiącu poprzednim oraz prac planowanych do realizacji w miesiącu następnym. Zamawiający ma 7 dni na wniesienie uwag do sprawozdania. 
W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego sprawozdanie uznaje się za przyjęte. 
17. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania prezentacji przedmiotu Umowy - zadania Nr 1 
i Nr 2, o którym mowa w §1 ust. 1 i prezentowania ich w imieniu Zamawiającego na wszelkich spotkaniach i naradach, bez względu na stopień zaawansowania realizacji umowy.

18. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, szczegółowego harmonogramu realizacji prac projektowych dla zadania Nr 1 i Nr 2, uwzględniającego specyfikę opracowywanej dokumentacji, obejmujące realizację zadań opisanych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Harmonogram musi być opatrzony podpisem przez koordynatora projektu. W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego w terminie 14 dni harmonogram uznaje się za przyjęty. Harmonogram ten będzie podstawą do sporządzania sprawozdań z postępu prac projektowych. Każdy harmonogram będzie zawierał kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace w rozbiciu miesięcznym, włączając przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu projektowania, występowanie o i uzyskiwanie warunków technicznych, uzgodnień, posiedzeń Zespołu ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, jak również uwzględniając tryb konsultowania projektów z mieszkańcami.

19. Wykonawca jest upoważniony do dokonywania zmian w harmonogramie prac projektowych jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawcę poszczególnych opracowań w terminie, z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu harmonogramu nie może powodować zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów opracowania określonych w §3. 

20. Zmiana harmonogramu prac projektowych nie wymaga podpisania przez Strony Umowy Aneksu do Umowy.

21. Wykonawca zapewnia, że zarchiwizowane w formie elektronicznej opracowania będą tożsame z wersją pisemną. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji opracowania niezależnie od formy elektronicznej, czy tradycyjnej. Każdy zakończony etap opracowania wynikający z przyjętego harmonogramu, zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej.

22. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości, informacji 
i danych uzyskanych w związku z realizacją umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy wiąże Projektantów w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, 
w których Zamawiający zgodził się uprzednio na piśmie na przekazanie tych informacji, określone informacje są powszechnie znane lub przekazania ich wymaga prawo.  Wykonawca nie ujawni osobom trzecim treści projektów, ani innej dokumentacji powstałej w ramach niniejszej umowy, do czasu zakończenia inwestycji realizowanej na podstawie projektów, chyba że Zamawiający zgodził się uprzednio na piśmie na przekazanie tych informacji, określone informacje są powszechnie znane lub przekazania ich wymaga prawo, względnie ich ujawnienie jest konieczne lub pożądane dla realizacji inwestycji objętej projektem.

§8. PERSONEL WYKONAWCY

1. Przedstawicielem Wykonawcy pełniącym funkcję koordynatora prac projektowych i odpowiedzialnym za prawidłową realizację umowy, a także kierującym pracami projektowymi, jak również pracami związanymi z usuwaniem ewentualnych wad jest ………………………………………………….. . Dane Przedstawiciela Wykonawcy są wskazane w § 19 ust. 1, służą do kontaktów bieżących pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

2. Dla odpowiedniego i terminowego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zatrudnia personel wymieniony w „wykazie osób”, stanowiącym załącznik Nr 6 do Umowy
3. W naradach technicznych i spotkaniach, uczestniczy personel Wykonawcy wybrany przez Zamawiającego z „wykazu osób”.

4. We wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej uczestniczy kompletny personel Wykonawcy wskazany w „wykazie osób”. W posiedzeniach tych uczestniczy również personel odpowiedzialny za weryfikację projektu. 

5. Przedstawiciel Zamawiającego zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą takie same lub wyższe niż personelu wymaganego na etapie postępowania. Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążają Wykonawcę.

§9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ______ PLN (słownie: _____________/100), w formie ___________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * – formach dopuszczonych w art. 148 ust 1 UPZP), które zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*) na czas trwania Umowy, a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy.
2. 70% zabezpieczenia, tj. kwotę ______ PLN (słownie: _____________/100), Zamawiający zwolni 
w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego, natomiast pozostała część obejmująca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj. kwotę ______ PLN (słownie: _____________/100), w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi tj. do dnia __________ r. 
3. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§10. NARADY DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o trudnościach lub przeszkodach w realizacji umowy.

2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach roboczych 
i przygotowywania aktualnych informacji o postępie realizacji prac projektowych, w tym wskazywać wszelkie zagrożenia wraz z rozwiązaniami zapobiegającymi ich powstaniu. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego.

3. Wykonawca sporządza projekty protokołów z narad i spotkań, z wyłączeniem posiedzeń Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej i przesyła je do akceptacji Zamawiającemu. 

W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego protokół uznaje się za przyjęty. Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca rozsyła protokół wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz powiadamia ich na piśmie o działaniach, które zostaną podjęte. Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do protokołu, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania projektu protokołu. 

§11. ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zasady ogólne odbiorów dokumentacji projektowej:

1) miejscem odbioru przedmiotu umowy, każdego z zadań jest siedziba Zamawiającego – 
w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a,

2) każda z prac stanowiąca przedmiot odbioru zostanie zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

3) wykaz opracowań i pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią niezbędne elementy odbioru,

4) w przypadku, gdy Zamawiający lub powołany Zespół stwierdzi, że przedmiot umowy w części lub w całości nie został zakończony, ma zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryje wady, wyznacza termin usunięcia nieprawidłowości, a Wykonawca usunie je na swój koszt,

5) odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu nie ujawnionych do tej pory wad dokumentacji projektowej, w przypadku wystąpienia wad dokumentacji, Zamawiający może wstrzymać płatność do 30 % wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich usunięcia,
6) koszty usunięcia wad dokumentacji ponosi Wykonawca;  jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający powiadamia o zamiarze zlecenia tych prac projektowych innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy, z możliwością obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

7) Wykonawca akceptuje, że zaangażowany przez Zamawiającego inny Wykonawca może wykorzystać dla usuwania wad, materiały zrealizowane już przez Wykonawcę.

2. Zasady odbiorów etapowych dokumentacji projektowej :

1) odbiory poszczególnych etapów dokumentacji projektowej będą obywały się po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę określonej części dokumentacji projektowej w terminach wynikających z zatwierdzonego harmonogramu prac projektowych. Zostanie to potwierdzone protokołem przekazania dokumentacji projektowej, podpisanym przez Strony; Protokół przekazania dokumentacji projektowej zostanie przygotowany przez Wykonawcę, 

2) przyjęciu przez Zamawiającego będzie podlegała jedynie dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie elementy składowe, zgodnie z opisem zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 , Nr 2i Nr 3 do Umowy.

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności wykonanych opracowań, Zamawiający przekaże Wykonawcy pismo wzywające Wykonawcę do uzupełnienia braków w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

4) jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupełnienie, uznaje się, że nie złożył do oceny Zamawiającemu danego etapu dokumentacji projektowej.

5) Zamawiający, dla odbioru etapów 1, 2 i 4 dla zadania nr 1 oraz etapów 1, 2 dla zadania nr 2 dokumentacji projektowej zwoła Zespół ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej (zwany dalej Zespołem), którego zalecenia Wykonawca będzie respektował. W przypadku zażądania przez Zespół złożenia merytorycznych wyjaśnień przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany udzielić takich wyjaśnień w terminie ustalonym przez Zespół.

6) ustala się maksymalny termin 7 dni na sprawdzenie i zaakceptowanie przez Zespół wykonanej koncepcji projektowej dla zadania nr 1, których potwierdzeniem będzie protokół z obrad Zespołu, zatwierdzony przez dyrektora ZDMiKP.

7) ustala się maksymalny termin 14 dni na sprawdzenie i zaakceptowanie przez Zespół wykonanej dokumentacji projektowej etapu 2 i 4 dla zadania nr 1, których potwierdzeniem będzie protokół 
z obrad Zespołu, zatwierdzony przez dyrektora ZDMiKP

8) ustala się maksymalny termin 21 dni na sprawdzenie i zaakceptowanie przez Zespół wykonanej dokumentacji projektowej etapu 1 i 2 dla Zadania nr2, których potwierdzeniem będzie protokół 
z obrad Zespołu, zatwierdzony przez dyrektora ZDMiKP

9) po zakończeniu prac projektowych dla danego etapu potwierdzonych pozytywnym protokołem 
z obrad Zespołu, Wykonawca przekaże te prace Zamawiającemu, wraz z oświadczeniem o ich kompletności, w liczbie określonej w załączniku Nr 1, Nr 2  i Nr 3 do Umowy. 

10) pozytywny protokół z obrad Zespołu dotyczący odbioru dokumentacji projektowej dla projektu budowlanego stanowi podstawę do przygotowania przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę.

3. Zasady odbioru końcowego dokumentacji projektowej:

1) odbiór końcowy może się odbyć po złożeniu przez Wykonawcę kompletnego opracowania oddzielnie dla każdego z Zadań,opisanego w załączniku Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Umowy. odbiór końcowy może się odbyć po uprzednim pozytywnym odbiorze przez Zespół, wszystkich prac projektowych wykonanych w ramach etapówposzczególnych Zadań, ustalonychw szczegółowym harmonogramie prac projektowych,

2) odbiór końcowy nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego opracowania opisanego w załączniku Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Umowy,

3) do odbioru końcowego Zamawiający powoła Komisję Odbioru Prac Projektowych (zwaną dalej Komisją). Prace Komisji będą obejmowały w szczególności:

a) przejęcie, sprawdzenie i weryfikację całości dokumentacji projektowej,

b) weryfikację protokołów z odbiorów etapowych wynikających ze szczegółowego harmonogramu realizacji prac projektowych,

c) weryfikację wykonania zadania pod względem formalno – prawnym i finansowym,

d) przygotowanie protokołu odbioru końcowego, 

4) protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID/ pozwoleniem na budowę, stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.
4. Zasady odbioru nadzoru autorskiego :

Zamawiający potwierdzi wykonanie nadzoru autorskiego, poprzez podpisanie protokołu wykonania tej części umowy, w terminie do 7 dni od daty zakończenia nadzoru autorskiego wg zasad określonych 
w §7 ust. 8 pkt 2)niniejszej umowy. Protokół potwierdzający wykonanie nadzoru, będzie stanowił podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za pełnienie nadzoru autorskiego. 

Dokumentem potwierdzającym wykonanie nadzoru autorskiego będzie karta nadzoru autorskiego podpisana przez Wykonawcę i Przedstawiciela Zamawiającego (według określonego wzoru stanowiącego załącznik Nr … do Umowy) 

§12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa polskiego z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy. W szczególności jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji.

2. Uznanie przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został należycie wykonany nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem braku wad – te bowiem mogą ujawnić się w każdym czasie, tj. zarówno w czasie wykonywania robót na podstawie opracowań, jak i w czasie eksploatacji, czyli po wykonaniu i odbiorze robót.

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, dla każdego zadania oddzielnie, zostaje rozszerzona w ten sposób, że termin rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej (odbiór końcowy), a kończy:

1) w przypadku, gdy będą realizowane roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową – z chwilą uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego lub w przypadku braku konieczności uzyskania takiego pozwolenia, z chwilą dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru robót,

2) w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji robót budowlanych – wraz z upływem terminu ważności decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, maksymalnie 5 lat.
4. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże, że wady powstały na skutek wykonania dokumentacji według wskazówek Zamawiającego, które to wskazówki Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, na cały okres jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. W ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. Nie wykonanie tego zobowiązania w terminie daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub dokonania ubezpieczenia zastępczego i obciążenia jego kosztami Wykonawcy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej istniejące 
w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie
w chwili odbioru. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania w dokumentacji niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), z przepisami budowlanymi w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

7. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytułu następstw błędów projektowych Wykonawcy również z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5.
§13. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

1. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu umowy (również poszczególnych etapów), 
w ramach umowy i ustalonego w § 4 wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe i zależne do przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy, w całości lub w częściach.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, wykonany na rzecz Zamawiającego, wolny będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani innych praw.

3. W ramach umowy, zgodnie z ust.1,  Wykonawca  przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do przedmiotu Umowy, w następującym zakresie : 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką kolejnych egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu także poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w całości lub w częściach, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.

4. Zamawiający może przenieść nabyte prawa autorskie na inne osoby, w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży utworu w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań utworu oraz na wykonywanie pozostałych praw zależnych i swobodne posługiwanie się tak powstałymi opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich opracować, w zakresie takim jakie ustalono w ust.1 dla przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca ma prawo publikacji utworu we własnych materiałach promocyjnych i na wystawach. 

8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym  niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przejęcia takich roszczeń. 

9. Strony ustalają, że w przypadku niedokończenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę, część dokumentacji projektowej odebranej już przez Zamawiającego może być wykorzystana do dokończenia projektu przez inną osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia. 

§14. WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

§15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy,

2) jeżeli Wykonawca nie przedłoży wymaganego dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, 
3) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub prace przerwał 
i ich nie kontynuuje oraz w przypadku wstrzymania prac projektowych przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiającego o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje prac projektowych zgodnie z wymogami Zamawiającego lub nie reaguje na polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, dotyczące wykonania poprawek w wyznaczonym mu przez Przedstawiciela Zamawiającego terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
5) jeżeli Wykonawca wykonuje prace projektowe wadliwie i niezgodnie z umową, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
6) jeżeli w naradach, spotkaniach i posiedzeniach Zespołu nie uczestniczy personel Wykonawcy wskazany w załączniku Nr 6 do Umowy, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
7) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innemu Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
8) jeżeli Wykonawca realizuje prace projektowe personelem innym niż wymieniony w załączonym do oferty „wykazie osób i podmiotów”, a nie uzyskał na to pisemnej zgody Zamawiającego, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
9) w przypadku opóźnień w realizacji umowy z przyczyn Wykonawcy, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.
§16.OBOWIĄZKI  WYKONAWCY  I  ZAMAWIAJĄCEGO  
W  PRZYPADKU  ODSTĄPIENIA  OD  UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację prac projektowych i zabezpieczyć przerwane prace.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane prace projektowe wraz z inwentaryzacją tych prac według stanu na dzień odstąpienia od umowy, a Zamawiający dokona ich odbioru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający według własnego wyboru w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, może zrezygnować z odbioru przerwanych prac albo z udziałem Zespołu zadecydować o odbiorze części lub całości przerwanych prac, żądając dostarczenia inwentaryzacji tych prac według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

4. Wycena przerwanych prac projektowych wykonanych do dnia odstąpienia, ustalona będzie 
w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, ostateczną ich wysokość ustali Zamawiający.

5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury określającej wynagrodzenie za przerwane prace jest podpisany przez Strony umowy protokół odbioru przerwanych prac.

§17. KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, iż podstawową formę odszkodowania stanowić będą kary umowne.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy - dla każdego zadania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)    w wysokości 1.000,00 PLN, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i przekazaniu dokumentacji w ramach terminów wykonania określonych w umowie,

2)    w wysokości 500,00 PLN, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, licząc od dnia upływu terminu określonego przez Zamawiającego,

3) w wysokości 1.000,00 PLN, za każdy przypadek niewykonania obowiązków z zakresu nadzoru

4)    w wysokości 100,00, PLN za brak przedstawienia w terminie do 5 dnia każdego miesiąca sprawozdania z miesięcznego postępu prac projektowych,

5)    w wysokości 2.500,00 PLN za brak przedstawienia w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego harmonogramu realizacji umowy.

3. W razie odstąpienia od wykonania umowy strona winna odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 25% ceny umowy brutto, z wyłączeniem przewidzianych w Prawie zamówień publicznych przypadków uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

4. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

5. Kary umowne będą w pierwszym rzędzie obniżały wynagrodzenie Wykonawcy.

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od kar umownych, w tym odszkodowania w wysokości faktycznie poniesionych kosztów zastępczego wykonania przedmiotu umowy przez osobę trzecią lub też faktycznej utraty dofinansowania zewnętrznego np. ze środków finansowych Unii Europejskiej (utracone korzyści). 

7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

8. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z jego umownych obowiązków.

§18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Strona ta będzie ponosiła odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w K.c.

2. Jeżeli w toku realizacji zamówienia, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, wystąpią błędy projektowe narażające Zamawiającego na dodatkowe koszty, bezpośrednią odpowiedzialność finansową za nie poniesie Wykonawca. Wykonawca pokryje szkodę, jaką poniósł Zamawiający,  jeśli szkoda jest następstwem wady przedmiotu niniejszej umowy.   

3. W razie wykrycia wady dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej wady na własny koszt.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku, w terminie nałożonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wady, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie naruszy innych praw Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub przepisów prawa. 

5. W przypadku stwierdzenia wady projektu, Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego przygotowania tych części projektów, które wykonał wadliwie. 

§19. KORESPONDENCJA I WZORY FORMULARZY

1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej. Zmiana adresów nie wymaga zmiany umowy.

Adresy Zamawiającego

	Imię i Nazwisko;
	Agata Jabłońska

	Adres
	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
ul. Toruńska 174a , 85-844 Bydgoszcz

	Telefon
	52-582-27-58, 

	FAX
	52-582-27-77

	E –mail
	agata.jablonska@zdmikp.bydgoszcz.pl


Adresy Wykonawcy

	Imię i Nazwisko;
	

	Adres
	

	Telefon
	

	FAX
	

	E –mail
	


2. Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja Stron doręczona listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

3. Strony obowiązane są powiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów, telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§20. ZMIANA UMOWY

1.
Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: 
1)
deklaracji Wykonawcy w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie/przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiającego.

2)
terminu realizacji przedmiotu umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron umowy:

a) siły wyższej,

b) konieczność wykonania usług dodatkowych lub uzupełniających, wpływających na termin wykonania usług objętych umową,

c) warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na przygotowanie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, pomiarów,  ugięć sprężystych nawierzchni, opracowań geodezyjnych, geotechnicznych i geologicznych),  

d) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci 
i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,

e) zmiany w przepisach prawnych, 

f) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych Opracowań,

g) konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami służb środowiskowych),

h) zmian projektowych w wyniku konsultacji prowadzonych z mieszkańcami i przedstawicielami Rad Osiedli,

i) polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu wyszczególnionego w szczegółowym harmonogramie prac projektowych),

j) wstrzymania przez Zamawiającego prac projektowych,

k) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

l) zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,

m) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych.

3)
ceny realizacji przedmiotu umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron umowy: 

a) zmiana VAT,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,

d) zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów projektu,

e) zmiany w ilości podziałów geodezyjnych w stosunku do podanej przez Zamawiającego 
w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3.     

f) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub dodatkowych opracowań lub uzupełnień dokumentacji, w celu wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, mających wpływ na cenę ofertową,

4)
podwykonawstwa, gdzie Wykonawca może zmienić swoją deklarację złożoną w ofercie w tym zakresie. Zmiana Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony dokonają zmiany umowy w niezbędnym zakresie.

2.
Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 3  lit. b i c   dotyczą tylko Zadania 2 i 3 i będą wprowadzone do Umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b i c   Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz 
z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał opisanych przez Zamawiającego wymogów.

3.
Zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

4.
Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 UPZP, następujące zmiany:

a)
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

b)
danych teleadresowych,

c)
danych rejestrowych,

d)
będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

§21. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§22. SPRAWY SPORNE

Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu 
w Bydgoszczy. 

§23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron y, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron

Zamawiający

Wykonawca
Załącznik Nr 7 do Umowy Nr ………………… 
Data:

Protokół sprawozdawczy nr …../2016

	Nazwa zadania:
	

	Umowa:
	

	Data sporządzenia:
	

	Zamawiający:
	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A

	Wykonawca projektu:
	

	Stadium dokumentacji:
	

	Prace wykonane (od ostatniego sprawozdania), również uzyskane i wysłane materiały do opinii, warunków, uzgodnień itp.

	Lp.
	Data 

wykonania
	Etap, punkt harmonogramu
	Opis prac

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	Prace planowane (do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym)

	Lp.
	Etap, punkt harmonogramu
	Opis prac

	1
	
	

	2
	
	

	Prace niezrealizowane w okresie sprawozdawczym

	Lp.
	Etap, punkt harmonogramu
	Opis, przyczyny

	1
	
	

	2
	
	

	Istotne zagrożenia w realizacji projektu

	Lp.
	Etap
	Opis

	
	
	


Podpis koordynatora projektu

	Na tym protokół zakończono i podpisano


Podpis osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego 
Umowa Nr ...../IR/16

1
Umowa Nr ...../IR/16

14

