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1. Informacje wstepne

1.1 Przedmiot i cel zamowienia

Przedmiotem Zaméwienia jest opracowanie Kkoncepcji programowo-przestrzennej wraz
z programem funkcjonalno-uzytkowym dla inwestycji pn. ,Przebudowa trasy tramwajowej
wzdhluz ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego do
ul. Chemicznej”.

Glownym celem zamoéwienia jest opracowanie optymalnego rozwigzania dla przebudowy
dwutorowej linii tramwajowej na ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. tukaszewicza do
ul. Chemicznej tacznie z petlag tramwajowa wraz z przebudowa skrzyzowania ul. Wojska Polskiego
z ul. Chemiczna. Realizacja inwestycji poprawi stan techniczny uktadu torowego i sieci trakcyjne;j
na ul Wojska Polskiego oraz zapewni poprawe warunkéw ruchu dla kierowcow, pojazdéw
transportu publicznego i niechronionych uczestnikéw ruchu.

Zamowienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: ,Przebudowa torowiska
tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego
do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru” planowanego do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2 Obszar przedmiotu zamoéwienia

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej cze$ci miasta, w rejonie
osiedla Kapusciska. Lokalizacje w/w inwestycji pokazano na zatgczonym planie orientacyjnym
(zataczniki nr 2) z przedstawionym zarysem obecnej geometrii uktadu drogowo-torowego oraz
lokalizacjg istniejacej infrastruktury technicznej. Niniejszy plan ma jedynie charakter pogladowy.

1.Podzial prac na etapy realizacyjne

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamowieniem przewiduje nastepujace
etapy realizacyjne:

1) Etap 1 - obejmuje przygotowanie materiatbw wyjSciowych do projektowania oraz
opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z analiza
wielokryterialng, a takze wytozenie projektu do wiadomosSci publicznej. Szczegétowy zakres
zadan dla etapu 1 przedstawiono w punkcie 4, 5, 6, 7 i 8.

2) Etap 2 - obejmuje uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Szczegdtowy zakres zadan dla etapu
2 przedstawiono w punktach 9 i 10.

Rozliczanie prac projektowych oraz termin ich wykonania w poszczegdlnych etapach prac
beda odbywaly sie w oparciu o zapisy okreslone w Umowie.

2.0pis stanu istniejacego
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Ulica Wojska Polskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Lukaszewicza do skrzyzowania
z ul. Chemiczng jest ulica dwujezdniowa posiadajaca po dwa pasy ruchu w kazdym kierunku. W
tym obszarze wystepuja skrzyzowania ulicy Wojska Polskiego z ulicami Ignacego Lukaszewicza,
ulicg Krzysztofa Kamila Baczynskiego i ulica Chemiczng. Odlegto$¢ pomiedzy skrzyzowaniem
ul. Wojska Polskiego z ul. Lukaszewicza, a skrzyzowaniem z ul. Chemiczng wynosi ok. 600m.
Pomiedzy jezdniami ul. Wojska Polskiego znajduje sie dwutorowe torowisko tramwajowe:

* odcinek ulicy Wojska Polskiego od ul. Lukasiewicza do ul. Baczynskiego - wystepuje
torowisko Kklasyczne - szyny kolejowe i tramwajowe przymocowane do podktadow
drewnianych;

* odcinek ulicy od ul. Baczynskiego do petli tramwajowej - wystepuje torowisko klasyczne -
szyny tramwajowe przymocowane s3 do starych podktadéw zelbetowych;

* petla tramwajowa ,Zachem” - wystepuje torowisko klasyczne - szyny tramwajowe
przymocowane s3 do podktadéw drewnianych i zelbetowych.

Na skrzyzowaniu ul. Baczynskiego i ul. Wojska Polskiego zlokalizowane sga dwa przejazdy
drogowe przez torowisko tramwajowe. Przejazdy wykonane sg w technologii ptyt wegierskich.
W obrebie petli tramwajowej wystepuja rowniez dwa przejazdy drogowe przez torowisko
tramwajowe. Przejazdy w obrebie petli posiadajga zbrojong podbudowe betonowg oraz warstwe
bitumiczna.

Na odcinku od ul. kLukasiewicza do petli tramwajowej wystepuje sie¢ trakcyjna
potskompensowana, natomiast na obszarze petli tramwajowej sie¢ ptaska. Na calym odcinku
wystepuja stupy betonowe. Na odcinku od ul. L.ukasiewicza do ul. Baczynskiego wystepuja stupy
trakcyjne typu ET natomiast od ul. Baczynskiego do petli wlacznie stupy trakcyjne i trakcyjno -
oSwietleniowe betonowe o$miokatne.

3. Opis zakresu projektowego

W ramach opracowania nalezy przygotowa¢ koncepcje programowo-przestrzenng dla
przebudowy dwutorowej linii tramwajowej wzdtuz ul. Wojska Polskiego wraz z przebudowa
infrastruktury drogowej i towarzyszacej (o$wietlenie uliczne, kanalizacja deszczowa wraz
z systemem odwodnienia, infrastruktura przystankowa, $ciezki i przejazdy rowerowe, chodniki i
przej$cia piesze, kanaty technologiczne ITS, kanaly kablowe dla potrzeb trakcyjnych, ekrany
akustyczne). Ponadto w koncepcji nalezy przewidzie¢ przebudowe i budowe innej niezbednej
infrastruktury technicznej, ktorej realizacja wynika z potrzeb okreSlonych z uzyskanych
warunkow, uzgodnien i decyzji dla przebudowy ul. Wojska Polskiego. Zakres opracowania dotyczy
rowniez skrzyzowan wystepujacych na projektowanym odcinku ul. Wojska Polskiego od ul.
Lukaszewicza do ul. Chemiczne;j.

Wszystkie modernizowane przystanki komunikacji publicznej nalezy wyposazy¢ w dwustronne
panele LCD - dynamiczna informacja pasazerska. Opis wymagan dotyczacych systemu informacji
pasazerskiej stanowi materiat wyj$ciowy zataczony do Opisu Przedmiotu Zaméwienia (zatacznik
nr 3 do OPZ).

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rowniez rewitalizacje cze$ci przystankowej, budowe
nowych peronéw oraz rozbudowe petli tramwajowej. W projekcie nalezy uwzglednic
dostosowanie infrastruktury transportowej do obecnych warunkéw technicznych, do obstugi
0s6b niepelnosprawnych oraz nowego taboru, a takze implementacje systemu informac;ji
pasazerskiej do systemu ITS. Wytyczne projektowe do rozbudowy systemu ITS stanowig
materiaty wyjSciowe do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (Zatgcznik nr 3 do OPZ).
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Na odcinku planowanej przebudowy uktadu komunikacyjnego nalezy przewidzie¢ wymiane
istniejgcych kabli trakcyjnych zasilajacych i powrotnych, a nowe punkty zasilajgce i powrotne
zaprojektowac¢ w szafkach z tworzywa sztucznego. Potaczenia kabli powrotnych oraz mostkéw
wyrownawczych szynowych i miedzy torowych zaprojektowa¢ z wykorzystaniem skrzynek

przyszynowych.

Nalezy zaprojektowa¢ uszynienia urzadzen trakcyjnych do szyny tramwajowej za pomoca
przewodu izolowanego prowadzonego wewnatrz stupa z potaczeniem w skrzynce przyszynowe;j.

W ramach opracowania nalezy przewidzie¢ wyburzenie istniejgcej dyzurki oraz zaprojektowac
budowe nowej. Budynek dyzurki powinien sktadaC sie z nastepujacych pomieszczen:
przedsionka, dyzurki, pokoju $niadan, WC z przedsionkiem i magazynu. Budynek powinien zosta¢
zaprojektowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz
z p6zn. zmianami).

3.1. Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna

W ramach zamoéwienia nalezy opracowa¢ dwa warianty realizacji inwestycji. Poszczeg6lne
warianty powinny réznic sie co najmniej nastepujacym zakresem rzeczowym:

* ukladem torowo-sieciowym w obszarze petli Zachem (pomiedzy ul. Baczynskiego
a ul. Chemiczng) i na samej petli tramwajowej,

» geometrig skrzyzowania ulic Wojska Polskiego - Chemiczna (jednym z wariantow tego
skrzyzowania moze by¢ skrzyzowanie typu ,mate rondo” z wydzielonym ze
skrzyzowania pasem dla autobuséw w kierunku Zachemu),

* geometrig skrzyzowania ulic Wojska Polskiego - Baczynskiego (zmiana geometrii
skrzyzowania pod katem poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego).

3.2. Podstawowe parametry wyjsciowe

Podstawowe parametry dotyczace sposobu zaprojektowania przebudowy torowiska i sieci
trakcyjnej podano w zatgczniku nr 4 do OPZ.

4.Wykonanie map geodezyjnych do celéw projektowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania

inwestycyjnego opisanego w punkcie 1. Niniejsza koncepcja zostanie poprzedzona wykonaniem
map do celow projektowych (Etap 1 opracowania).
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania map do celéw projektowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989r. Nr 30, poz. 163 z pdézn. zm.) oraz wydanych na
jej podstawie aktow wykonawczych.

Wykonana mapa musi obja¢ szczegoty stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej w pasie o szerokosci
15m od krawedzi jezdni i torowiska (ze szczeg6lnym uwzglednieniem elementdéw sieci uzbrojenia
terenu oraz zgodno$ci danych ewidencji gruntéw ze stanem faktycznym w terenie) oraz
dodatkowo szczegbty konieczne do projektowania dréog w tym zwtaszcza:
= wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
= wszystkie drzewa i krzewy w pasie drogowym,

* rowy (w pelnym zakresie),
= elementy sieci uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy itp.),
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» zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

= istniejgce torowiska tramwajowe,

* inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegd6lnos$ci, nowym pomiarem sytuacyjno -
wysokoSciowym nalezy obja¢ obydwie zewnetrzne krawedzie istniejacych jezdni, wzdtuz
ktérych przebiega¢ bedzie inwestycja, w odstepach max. co 25m z doktadno$cig pomiaru nie
mniejsza niz 2cm wzgledem istniejgcych punktéw osnowy poziomej i wysokos$ciowej).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre$S¢ wykonanej mapy do celow projektowych i za
wszelkie nastepstwa ewentualnych brakéw, pominie¢ i niezgodnoSci ze stanem faktycznym

w toku prac projektowych.

5.Badania ruchu drogowego

Przed przystgpieniem do opracowania koncepcji oraz wykonania sieciowej analizy ruchu przy
wykorzystaniu modelu transportowego miasta Bydgoszczy nalezy wykona¢ badania ruchu
drogowego - Etap 1.

Badania ruchu drogowego na skrzyzowaniach: Wojska Polskiego - Baczynskiego oraz
Wojska Polskiego - Chemiczna (natezenie, struktura rodzajowa z podziatem na grupy zgodne
z wymogami GDDKiA, struktura kierunkowa) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym ze szczeg6lnym uwzglednieniem Wytycznych Projektowania Skrzyzowan
(GDDKiA).

Badania muszg by¢ wykonane przez obserwatoréw w terenie. Przed przystgpieniem do badan
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram badan
ruchu drogowego.

6.Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Zadaniem Wykonawcy bedzie ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463). Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne
czynnosSci okreSlone w w/w rozporzadzeniu, w tym, w razie takiej potrzeby wykona
dokumentacje geologiczno-inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. -
Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U.z 2011r. Nr 291, poz. 1714).

Przed przystapieniem do badan Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram badan geotechnicznych.

7.0pracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej

Nalezy wykona¢ wielowariantowa koncepcje programowo-przestrzenng dla inwestycji
okreslonej w punkcie 1. Opracowaniem nalezy obja¢ wykonanie min. dwéch wariantéw
rozwigzan wskazanych w punkcie 3.1.

7.1. Zawartosé¢é wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej
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Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna musi obejmowac nastepujacy zakres
tematyczny:
1) Czes$c¢ ogdlna

a) CzeS$c¢drogowa (rowniez infrastruktura transportu publicznego, rowerowego i pieszego)

b) Cze$¢ torowo-sieciowa (podsystem transportu szynowego - tramwaj)

c) Cze$¢ sterowania ruchem (uktad faz, analizy przepustowosci)

d) Obiekty inzynierskie wraz 2z uzasadnionych sposobem posadowienia wynikajagcym
z opracowania geotechnicznego

e) Propozycje w zakresie odwodnienia - odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych w czesci
drogowej i torowe;.

f) Analiza bezpieczenstwa ruchu drogowego wg metody , punktéw konfliktowych”

g) Wyniki i analiza wykonanych badan ruchu drogowego

h) Analiza obszarow zasilania podstacji trakcyjnych

i) Infrastruktura techniczna zwigzana z drogg i transportem szynowym

j) Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

k) Czesc geologiczno-inzynierska i hydrologiczna

1) Obliczenia przepustowosci dla projektowanych skrzyzowan.

m) Zestawienie nieruchomosci i budynkéw (opis, dokumentacja fotograficzna, powierzchnia
nieruchomosci, kubatura budynkéw itp.) przeznaczonych do wyburzenia i zajecia. ROwniez
zestawienie nieruchomosci pozostajacych poza wiadaniem publicznym, w tym ich podziat na
nieruchomosci przejmowane w catosci i czesci.

n) Czes$¢ srodowiskowa

0) Podsumowanie i rekomendacje

2) CzesS¢ - opinie i uzgodnienia

a) Analiza uzyskanych opinii i uzgodnien

b) Miejskiego i Wojewodzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkow

c) Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy

d) Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta w Bydgoszczy
e) Zespotu ds. Polityki Rowerowej w Bydgoszczy

f) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy

g) Gestorow infrastruktury technicznej

h) oraz innych, wymaganych przepisami szczegélnymi opinii i uzgodnien.

3) Czes$¢ rysunkowa

a) Plan orientacyjny w skali 1:5000

b) Plan sytuacyjny w skali 1:500 z zarysem organizacji ruchu drogowego oraz uktadu
sygnalizatorow

c) Analiza przejezdnosci

d) Przekroje normalne drég w skali 1:100

e) Plany sytuacyjne w skali 1:500 z zaznaczonym: projektowanym i bedacym w kolizji
uzbrojeniem
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f)

g)

h)
i)

k)
D)

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z naniesionymi liniami rozgraniczajacymi (réwniez liniami dla
zajecia czasowego nieruchomosSci) oraz pokazanymi planowanymi podziatami
nieruchomo$ciami i orientacyjnymi liniami granicznymi dla decyzji o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z odniesieniem do obowigzujacych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - wskazanie odstepstw od miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego

Profile podtuzne tras

Rysunki obiektow inzynierskich (widok, przekréj)

Analiza przejezdnosci na wszystkich relacjach skretnych objetych opracowaniem
projektowym na skrzyzowaniach i wybranych zjazdach

Podziat wariantéw na etapy realizacyjne - etapy projektu budowlanego

Wizualizacja zaprojektowanego przekroju poprzecznego ul. Wojska Polskiego w punktach
charakterystycznych np. przez projektowane przystanki (min. 2 wizualizacje)

4) Czes$¢ ekonomiczna

a) Zestawienie nieruchomosci potrzebnych do wykupu wraz z szacunkowa wyceng (w przypadku

koniecznosci)

b) Koszty poszczegélnych robét budowlanych i instalacyjnych z podziatem na poszczegdlne

branze oraz etapy realizacyjne (wyceny nalezy podawac na podstawie okres$lonej powierzchni
- roboty drogowe, torowe itp. i dtugosci - roboty sieciowe)

c) Koszty wyburzen, rozbiorek i wykup6éw nieruchomosci (w przypadku koniecznosci).

7.2. Analiza wielokryterialna

Dla opracowanych wariantébw na etapie wielowariantowej koncepcji programowo-

przestrzennej nalezy wykona¢ analize wielokryterialng obejmujacg co najmniej 12 kryteriéw
czastkowych. Kryteria czastkowe nalezy przyja¢ w oparciu o nastepujace kryteria giowne:
transportowe, spoteczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne. Wyboru wariantu nalezy dokona¢ na
podstawie przyjetych modeli preferencji (transportowy, ekonomiczny, spoteczny, sSrodowiskowy)
wg metody okreslone;j.

Propozycja kryteriow czastkowych:

a) transportowe

» praca przewozowa w transporcie publicznym (tkm/dobe; pkm/dobe)

» praca przewozowa w transporcie publicznym (paskm/dobe)

» praca przewozowa w transporcie indywidualnym (pkm/dobe)

» S$redni czas podrozy na sieci transportowej

» $redni czas podrézy transportem szynowym w sieci

» zmiana S$redniej liczby przesiadek w sieci transportowej w ciggu doby dnia
roboczego

» wzgledny koszt udziatu komunikacji szynowej w stosunku do udziatu komunikacji
autobusowej w przewozach pasazerskich

» zysk czasu dla pasazerédw transportu publicznego
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» bezpieczenstwo ruchu drogowego - ocena na podstawie metody punktow
konfliktowych
= powierzchnia zabudowy terenu przeznaczona pod inwestycje
b) ekonomiczne
» efektywnos$c¢ inwestycji (stosunek korzysci do kosztéw)
» catkowity koszt realizacji inwestycji
» koszty wykupu nieruchomosci i wywtaszczen
» Koszty zwigzane z realizacjq infrastruktury torowo-sieciowej
» koszty utrzymania wykonanej infrastruktury transportowej
c) ochrony $srodowiska przyrodniczego
* powierzchnia zajetosci terendw zielonych
* liczba drzew do wycinki
» koszty wycinki drzew oraz koszty emisji spalin
= projektowana powierzchnia zielona
» tereny ochrony akustycznej
d) spoteczne
= akceptowalnos¢ spoteczna wariantu
» powierzchnia nieruchomosci prywatnych koniecznych do zajecia
* liczba budynkéw przeznaczonych do wyburzenia
= kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

7.3. Ocena wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej, dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej oraz analizy wielokryterialnej

Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna wraz z dokumentacjg geologiczno-
inzynierska zostanie poddana ocenie przez Zespot ds. Warunkow i Oceny Dokumentacji
Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy. W tym celu do obowigzkow Wykonawcy oproécz
opracowania w/w Koncepcji nalezy przygotowanie prezentacji tematu. Zespét wyda opinie
w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

8.Synteza opracowania i wylozenie projektu do wiadomosci publicznej

Na podstawie przygotowanej wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej nalezy
opracowac synteze opracowania w jezyku niespecjalistycznym o objetoSci maksymalnie 5 stron
z niezbednymi rysunkami (format *.pdf). Opracowana synteza z koncepcji programowo-
przestrzennej zostanie wytozona, na mocy polecenia Prezydenta Miasta, do wiadomosci publicznej
poprzez strone internetowg Zamawiajgcego. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie analiza wnioskéw
mieszkancOw oraz przygotowanie raportu z wylozenia projektu do wiadomosci publiczne;j.
Wyjasnienia do wnioskéw Wykonawca bedzie zobowigzany omoéwi¢ podczas  spotkania
z mieszkancami. O ile Zamawiajgcy uzna zasadno$¢ wprowadzenia korekt do przyjetej koncepcji,
wynikajgcych z wnioskdéw zgloszonych w trakcie procedury, Wykonawca wprowadzi wyzej
wymienione korekty.

9.Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
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Na etapie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej Wykonawca uzyska, w oparciu
o Ustawe o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $§rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko z dnia 3 paZdziernika 2008r.
(Dz.U.08.199.1227 z po6zn. zm.), decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy uzyskanie w trybie ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r. (Dz.U.08.199.1227 z p6Zn. zm.) decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji wraz z przygotowaniem wszelkich
wymaganych przez organ wydajacy decyzje wnioskéw, dokumentéw, opracowan, materiatéw,
analiz w tym réwniez raportéw o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko (o ile bedg wymagane
przez organ wydajacy decyzje).

Nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu prawomocne decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla realizacji inwestycji.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy czynny udzial w konsultacjach spotecznych prowadzonych
na etapie postepowania w zakresie wydawania w/w decyzji oraz innych konsultacjach
i spotkaniach prowadzonych z mieszkancami i przedstawicielami wtadzy, jak rdéwniez
przygotowywanie niezbednych prezentacji i dokumentéw na te spotkania.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczenie Zamawiajagcemu Raportu o oddziatywaniu
inwestycji na Srodowisko (o ile taki dokument bedzie wymagany w toku postepowania
administracyjnego). W przypadku konieczno$ci przedstawienia uzupetnien, poprawek do raportu
obowigzkiem wykonawcy jest réwniez przygotowywanie raportu w formie jednolitej spdjnej
wersji. Wszelkie materiaty, ktére beda sktadane do organéw wydajacych decyzje sSrodowiskowe
musza posiada¢ wczeSniejszg aprobate Zamawiajacego np. Karta Informacyjna Przedsiewziecia,
Raport o oddziatywaniu inwestycji na $rodowisko. Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez
przeprowadzenie badan i inwentaryzacji przyrodniczych, dokonywania uzupeinien do
dokumentacji $rodowiskowej, przedkitadania wyjasnien do witasciwych organéw wydajacych
decyzje Srodowiskowe i innych na potrzeby przygotowania w/w raportu i uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

10.Wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) nalezy wykonac¢ zgodnie
z wymogami zawartymi w art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm. ) oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).
Program funkcjonalno-uzytkowy nalezy opracowa¢ na podstawie koncepcji programowo-
przestrzennej. Po dokonaniu stosownych uzgodnien z Zamawiajagcym Wykonawca wykona
ostateczny wariant programu. Program Funkcjonalno-Uzytkowy nalezy opracowac w sposoéb
umozliwiajacy zlecenie robét budowlanych w systemie ,zaprojektuj i zbuduj”. Program
funkcjonalno-uzytkowy opracowany przez Wykonawce bedzie stanowit czesS¢ specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia na wybdér Wykonawcy robét. Przetarg na wybér wykonawcy
rob6t budowlanych bedzie prowadzony zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych
i opracowania wynikajace z niniejszego przedmiotu zamowienia musza by¢ zgodne z ww, ustawa.
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Wykonawca jest zobowigzany w zakresie opracowanej koncepcji i programu funkcjonalno-
uzytkowego udziela¢ odpowiedzi w ciggu 3 dni od otrzymania na pytania potencjalnych
Wykonawcoéw robét zadanych w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.’
Czes¢ opisowa programu musi dodatkowo okreslac:

1) Warunki wykonawstwa

2) Zalecana przez inwestora konstrukcje torowiska i dré6g rowerowych,

3) Warunki odwodnienia torowiska,

4) Zalecang przez inwestora konstrukcje sieci trakcyjnej,

5) Uzgodnienie planowanej inwestycji z gestorami urzadzen podziemnych,

6) Wytyczne w sprawie organizacji ruchu podczas realizacji rob6t remontowych

11.Materialy wyjsciowe

Zamawiajacy dysponuje nastepujagcym materiatami wyjSciowymi do opracowania
dokumentacji projektowej i jej elementéw sktadowych. Materiaty wyjsciowe niezbedne do
opracowania dokumentacji projektowej, ktore zostang przekazane przez Zamawiajacego po
Zawarciu umowy:

1) Model symulacyjny ruchu dla miasta Bydgoszczy w stanie wyjSciowym (rok 2010)
wraz z prognozami w okresach 5 letnich. Model opracowany w §rodowisku programu
Visum.

2) Opis wymagan dotyczacych systemu informacji pasazerskiej (zatgcznik nr 3 do OPZ).

3) Podstawowe parametry dotyczace sposobu zaprojektowania przebudowy torowiska
i sieci trakcyjnej (zatacznik nr 4 do OPZ)

4) Wytyczne projektowe wiat przystankowych stosowanych w Bydgoszczy (zatacznik nr
5 do OPZ)

5) Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

6) Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020

7) Szczegotowy Opis Osi Priorytetowych RPO - WKP 2014-2020

8) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy

Obowiazek pozyskania pozostalych materiatléw wyjsciowych niezbednych do wykonania
Zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

12.Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz
dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze w wers;ji
elektronicznej na ptytach DVD. W wersji elektronicznej (format programu Visum) nalezy
dostarczy¢ opracowang aktualizacje modelu transportowego w stanie istniejacym i modele
prognostyczne.

Nalezy wykona¢ nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:
a) Mapy do celéw projektowych - wersja elektroniczna - 2 egzemplarze

11



Nr sprawy 043/2016

b) Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna - 2 egzemplarze

c) Dokumentacja geologiczno-inzynierska oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych - 2 egzemplarze

d) Synteza z wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej - 2 egzemplarze

e) Raport z wytozenia koncepcji do wgladu publicznego - 2 egzemplarze

f) Analiza wielokryterialna - 2 egzemplarze

g) Raport o oddziatywaniu na $rodowisko - 6 egzemplarzy - (w przypadku koniecznosci jego
wykonania)

h) Wytyczne realizacyjne rob6t budowlanych - 6 egzemplarzy

i) Program Funkcjonalno-Uzytkowy - 4 egzemplarze.

13.Przepisy prawne

Rozwigzania  architektoniczno-budowlane  przyjete = w  opracowanych projektach
koncepcyjnych powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami, normami standardami,
instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedza inzynierska.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny by¢ zgodne
zZ obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, normami, standardami
obowigzujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy i wiedze inzyniersky ze
szczegblnym uwzglednieniem:

1) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z p6Zn. zm.),

2) Ustawa o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z p6zn. zm.),

3) Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.10.243.1623 z p6Zn. zm.),

4) Ustawa o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko z dnia 3 paZdziernika
2008r. (Dz.U.08.199.1227 z p6Zn. zm.) ,

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463 z p6Zn. zm.)

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 462 z p6Zn. zm.)

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r.
Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
2001,

9) Metody obliczania przepustowosci skrzyzowan z sygnalizacja Swietlng, Warszawa 2004,

10)Metody obliczania przepustowosci skrzyzowan bez sygnalizacji Swietlnej, Warszawa 2004,

11)Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108, poz. 908
z 2005r. z pOZniejszymi zmianami),

12)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. ,W sprawie znakéw i sygnatéw drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia
12 pazdziernika 2002r., Z poZn. zmianami),
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13)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,W sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach: zataczniki nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U.
Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z poZn. zmianami),

14)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r. z p6Zn. zm.),

15)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.z 2004 r. nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

16)Wytyczne do stosowania elementdéw informacyjnych dla os6b niepelnosprawnych -
opracowanie wewnetrzne ZDMiKP - kwiecien 2013r.,

17)Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy -
kwiecien 2014r.

18)Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej, 2016.

19)]Jaspers, Niebieska ksiega - Infrastruktura drogowa, maj 2015r.

20)Jaspers, Niebieska ksiega - Transport Publiczny w miastach, aglomeracjach, regionach, maj
2015r.

21)Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z poZn. zmianami)

22)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdZn. zmianami)

23)PN-K-92008 Skrajnia kinematyczna wagonéw tramwajowych

24)PN-K-92009 Komunikacja miejska - Skrajnia Budowli. Wymagania.

25)PN-S5-10030:1985 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

26)Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania toréw tramwajowych, wydane
przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej iOchrony Srodowiska -
Departament Komunikacji Miejskiej i Drog - Warszawa 1983 r.,

27)Tymczasowe wytyczne do projektowania szybkiej komunikacji tramwajowej wydane przez
Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska - Departament
Komunikacji Miejskiej i Drog - Warszawa 1981 r.

28)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U.z 2013 r. poz. 1129 z péZn. zm.).

29)Pozostate obowigzujace przepisy niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia.

14.Spis Zalacznikow:

1) Pogladowa mapa inwestycji (Rysunek A) -
13
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2) Plan orientacyjny :
* Zalacznik 2 -Rysunek 1,
3) Opis wymagan dotyczacych systemu informacji pasazerskiej,
4) Podstawowe parametry dotyczace sposobu zaprojektowania przebudowy torowiska
i sieci trakcyjne;j.
5) Wytyczne projektowania wiat przystankowych stosowanych w Bydgoszczy
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