Fundusze WOIEWODZTW O /u\ ] _

Europejskie RULWCSKO POMORSKIE ‘lggg Unia Eur_opejska

Program Regionalny Europejski Fundusz
B7Pb4oszez Rozwoju Regionalnego

Tres¢ zapytan do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
wraz z wyjasnieniami i zmianami tresci SIWZ - ZMIANA Nr 3,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,
zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z péin zm. ) — dalej UPZP.

zamieszczono dnia 16.12.2016r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Budowa Il etapu ul. Oginskiego w Bydgoszczy na odcinku
od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawta II”. Nr sprawy 045/2016.

I. Zamawiajacy: Zarzad Drdog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, ze Wykonawcy
zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Uwaga: Ttem koloru zdftego zaznaczono tres¢ wyjasnienn Zamawiajgcego, ktore wplynety na
zmiane tresci SIWZ wraz z zatgcznikami.

1. Pytania - zestaw XXXVI z dnia 16.11.2016 r.:
Pytanie Nr 1/XXXVI:
Dot. pytania 5/XI i 2/XVIl - Zamawiajgcy udziela odpowiedzi, ze prawidtowa grubos$¢ warstwy
Scieralnej wynosi 5cm, jednak opis pozycji kosztorysowej nr 126 kosztorysu zamiennego pozostat
niezmieniony. Prosze o wyjasnienie niezbieznosci.
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy w pozycji 126 kosztorysu ofertowego zmienia grubos¢ warstwy scieralnej na: ,5

”

cm .

Pytanie Nr 2/XXXVI:

Dot. pytania 16/XV - Pytanie dotyczylo wykonania warstwy scieralnej na $ciezce rowerowej,
natomiast Zamawiajacy swojg odpowiedzig omytkowo zmienit opis pozycji 127 kosztorysu
ofertowego dotyczacego wykonania warstwy Scieralnej z SMA. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy koryguje wyjasnienie na pytanie Nr 16/XV.

W pozycji nr 127 kosztorysu ofertowego powinno pozosta¢ "Nawierzchnia z mieszanki
mastyksowo-grysowej warstwa scieralna o grubosci po zageszczeniu 4 cm - SMA 8 PMB

25/55-60".

Pytanie Nr 3/XXXVI:

Dot. pytania 30/XV - Zamawiajacy swoja odpowiedzia modyfikuje SST na D.04.02.02a, jednak
w kosztorysie ofertowym SST w tej pozycji pozostato niezmienione. Prosze o wyjasnienie
rozbieznosci.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy w pozycji 96 kosztorysu ofertowego zmienia:

- numer specyfikacji technicznej na: ,,D-04.02.02a3".

\- ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
5 85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 + fax (52) 582 27 77

IJ e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
‘\ NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971
g

670 LAT
sY0GosICRY



Pytanie Nr 4/XXXVI:

Dot. pytania 3/XI - Prosze o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczacej utozenia tasmy asfaltowej na
potaczeniu krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikdow przy wykonaniu warstwy Scieralnej na $ciezkach
asfaltowych.

Pytanie Nr 5/XXXVI:

Prosze o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczacej utozenia tasmy asfaltowej na potgczeniu krawedzi
urzadzen obcych i kraweznikéw przy wykonaniu warstwy Scieralnej na ciggach drog.

Wyjasnienia Zamawiajacego na pytanie Nr 4/XXXVI i Nr 5/XXXVI:

Zamawiajacy nie dodaje pozycji kosztorysowej dotyczacej utozenia tasmy asfaltowej.

W SST D-05.03.13 oraz D-05.03.05a cena jednostkowa wykonania 1m2 nawierzchni
obejmuje rowniez uszczelnienie tasmga asfaltowg urzadzen obcych i kraweznikow.

2. Pytania - zestaw XXXVIl z dnia 16.11.2016 r.:
Pytanie Nr 1/ XXXVII:
W nawigzaniu do udzielonych wyjasniern Zamawiajacego z dnia 15.12.2016 w imieniu firmy
STRABAG Sp. z 0.0. zwracam sie z prosbg do Zamawiajacego o :
Wydtuzenie terminu skfadania ofert, ktéry umozliwi uwzglednienie wyjasnien, uzupetnien
i zmian wprowadzonych w kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji projektowe;j
i przygotowanie rzetelnej wyceny. Prosbe swa motywujemy nastepujacymi czynnikami:
I. Zostata przez Zamawiajacego udzielona duza ilo$¢ odpowiedzi, ktérych wynikiem sg zmiany
i uzupetnienia w dokumentacji, ktére nalezy uwzgledni¢ w wycenie. Przedtuzony termin
sktadnia ofert do dnia 22.12.2016 w konsekwencji daje Wykonawcy od momentu
zamieszczenia przez Zamawiajgcego wyjasnien tj. popotudniowej godziny dnia 15.12.2016
tylko 4 dni robocze, co jest terminem zbyt krotkim na poinformowanie wszystkich
zaangazowanych w wycene podwykonawcow, dostawcéw o zmianach i uzupetnieniach
w dokumentacji i uzyskaniu od nich ofert spetniajgcych zawarte w nich nowe wymagania
Zamawiajgcego. Dlatego tez, wnioskujemy o dtuiszy czas niezbedny do przygotowania
rzetelnej wyceny uwzgledniajgcy rowniez okres swigteczny i wzmozony czas urlopow
pomiedzy swietami Bozego Narodzenia oraz Nowym Rokiem i wyznaczenie terminu
sktadania ofert na dziert 12.01.2017.
Il. Czes¢ odpowiedzi na pytania jest niejasna i niekompletna oraz wymaga dalszych
wyjasnien, zmian oraz uzupetnien:
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajacy przesuwa termin skfadania i otwarcia ofert. Nowy termin sktadania i otwarcia
ofert zostat okreslony w pkt. IV.

Pytanie Nr 2/ XXXVII:

Pytanie nr 16/XV str 22 dotyczyto warstwy Scieralnej AC8S na $cieice rowerowej.
Zamawiajacy natomiast w odpowiedzi zmienit opis pozycji dotyczacej ,Nawierzchni
z mieszanki mastyksowo-grysowej warstwa Scieralna - SMA 8 PMB 25/55-60". Wobec
powyiszego prosimy o potwierdzenie prawidtowosci zmiany grubosci warstwy SMA, ktora
w dokumentacji projektowej réwna sie 4 cm a nie 5 cm. Powyzisza zmiana bezzasadnie
zwieksza wartosc zadania.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy koryguje wyjasnienie na pytanie Nr 16/XV.

W pozycji nr 127 kosztorysu ofertowego powinno pozosta¢ "Nawierzchnia z mieszanki
mastyksowo-grysowej warstwa scieralna o grubosci po zageszczeniu 4 cm - SMA 8 PMB

e ~ 25/55-60".




Pytanie Nr 3/ XXXVII:

Pytanie Nr 5/XI str 7 i Pytanie Nr 2/XVI str 31 rowniez dotyczyty okreslenia grubosci
wykonywanej warstwy scieralnej na sSciezkach rowerowych AC 8S. Woyjasnienie
Zamawiajgcego: Warstwa scieralna z AC 8S na sciezkach rowerowych ma posiadaé grubos¢
5 cm po jej zageszczeniu. Zamawiajgcy w pozycji 126 kosztorysu ofertowego zmienia:- opis
na: ,Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa scieralna AC 8 S - o grubosci po zageszczeniu
tacznie 5 cm”. W zwigzku z faktem, iz powyzsze wyjasnienie nie znalazto odzwierciedlenia w
zmianach kosztorysu ofertowego, gdyz opis pozycji nr 126 nadal opisuje grubos¢ 4 cm
prosimy o aktualizacje kosztorysu.

Wyijasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajacy w pozycji 126 kosztorysu ofertowego zmienia grubos¢ warstwy Scieralnej na: ,,5

n

cm

Pytanie Nr 4/ XXXVII:

Pytanie Nr 23/XV: Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego
szczegdtu konstrukcyjnego wykonania obrzeza betonowego grafitowego 8x25 cm jako
obramowania miejsc parkingowych. Woyjasnienia Zamawiajgcego: Obrzeze betonowe
grafitowe powinno mie¢ wymiar 8x30 cm. Stanowi ono obramowanie wjazddw. Szczegot
konstrukcyjny obrzeza dodany zostat do rysunku nr 5 ,Szczegdty konstrukcyjne”.
Zamawiajacy, w katalogu ,,DP i SST — uzupetnienie 2” udostepnia rysunek nr 5 "Szczegoty
konstrukcyjne” uzupetniony o szczegdét konstrukcyjny obrzeza. W zwigzku z brakiem
zataczonego szczegdtu prosimy o jego uzupetnienie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy, w katalogu ,,DP i SST — uzupetnienie 3” udostepnia szczegét obramowania
wjazdow - rys.5

Pytanie Nr 5/ XXXVII:

W odpowiedzi na Pytanie Nr 1/XVII str 35 Wyjasnienie Zamawiajagcego brzmi: Zamawiajacy,
w katalogu ,DP i SST — uzupetnienie 2” udostepnia poprawiong SST D.04.02.01,
uwzgledniajgcg zmiany norm. W zwigzku z brakiem zatgczonej SST D.04.02.01 prosimy o jej
uzupetnienie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy, w katalogu ,,DP i SST — uzupetnienie 3” udostepnia brakujace SST D-04.02.01.

Pytanie Nr 6/ XXXVII:

Pytanie Nr 4/XXIll str 42:Prosimy o okreslenie mocy projektowanych opraw, ktére nalezy

uwzgledni¢ w wycenie, poniewaz przedmiar zawiera oprawy o mocach 159W, 77W i 37W,

a projekt o mocach80W, 84W i 30W.Wyjasnienia Zamawiajgcego: Do wyceny nalezy przyjac

oprawy o mocach 84W oraz 30W. Oprawy o mocach 80 to oprawy istniejagce do ponownego

wykorzystania. W zwigzku z udzielonym wyjasnieniem prosimy o zmiane opisdow pozycji

kosztorysowych nr 663,664,665.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy w poz. 663 kosztorysu ofertowego zmienia:

- opis na: ,Montaz opraw oswietleniowych drogowych z wktadami LED 84W wraz
ze sterownikiem”.

Zamawiajacy wykresla poz. 664 kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy w poz. 665 kosztorysu ofertowego zmienia:

- opis na: ,Montaz opraw oswietleniowych drogowych z wktadami LED 30W wraz
ze sterownikiem”,

- jlosé na: , 33",

Zamawiajacy w poz. 638 kosztorysu ofertowego zmienia:
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-ilosé na: , 44",
Zamawiajacy w poz. 665a kosztorysu ofertowego zmienia:
- ilos¢ na ,,44 kpl”

Pytanie Nr 7/ XXXVII:

Pytanie Nr 7/XXXI:SST D-07.06.02 opisuje w punkcie 2.1: “Montaz urzadzen bezpieczefstwa
ruchu drogowego odbywac sie bedzie z materiatdw powierzonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego.” Prosimy o wyszczegdlnienie tych materiatéow i informacje kiedy
Zamawiajacy je przekaze Wykonawcy. Wyjasnienia Zamawiajacego: Zamawiajacy koryguje
btedny zapis w SST D-07.06.02.Zamawiajacy, w katalogu ,DP i SST — uzupetnienie 2”
udostepnia poprawiong SSTD-07.06.02. W zwiazku z brakiem zataczonej SST D-07.06.02
prosimy o jej uzupetnienie.

Wyijasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy, w katalogu ,,DP i SST — uzupetnienie 3” udostepnia brakujace SST D-07.06.02.

Pytanie Nr 8/ XXXVII:

Dotyczy zataczonego ,zestawienia znakdw zestaw 16 pyt 14;15” Prosimy o wyjasnienie,
jakie powinny mie¢ wymiary znaki B43 i B44 zeby uzyska¢ powierzchnie ponizej 0,3 m2.
Wyijasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy, w katalogu ,,DP i SST — uzupetnienie 3” udostepnia nowe zestawienie znakéw.

Zamawiajacy w pozycji 157 kosztorysu ofertowego zmienia:
- ilo$é na: ,, 184 szt.”,

Zamawiajacy w pozycji 158 kosztorysu ofertowego zmienia:
- ilos¢ na: ,,269 szt.”

3. Pytania - zestaw XXXVIIl z dnia 15.11.2016 r.:

W nawigzaniu do Panstwa Ogtoszenia z dnia 15.12.2016 r. wyznaczajacego termin sktadania
ofert na dzien 22.12.2016 r. Wykonawca zwraca sie z uprzejma prosbg o przesuniecie
terminu skfadania ofert. Prosba nasza spowodowana jest tym, iz termin 22 grudnia jest
dniem przedswigtecznym po ktérym nastepuje wigilia oraz dni wolne od pracy, natomiast w
terminie przedswigtecznym pracujg jedynie dyzurni pracownicy. Okres przedswigteczny jest
szczegdlnym czasem, kiedy wigkszos¢ pracownikow firm udaje sie na urlopy wypoczynkowe.
W zwigzku z tym niezwykle trudno bedzie naszej firmie oraz innym wykonawcom ztozyé
oferte w wyznaczonym przez Panstwa terminie. Podkreslamy, iz aby ztozyé poprawna
merytorycznie, prawidtowo skalkulowang i zawierajacg komplet dokumentéw oferte w jej
przygotowanie zaangazowanych jest szereg pracownikéw zaréwno z firmy wykonawcy jak
i poszczegolnych podwykonawcow.

Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prosby.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Odpowiedzi udzielono w wyjasnieniu na pytanie Nr 1/XXXVII.

4. Pytania - zestaw XXXIX z dnia 16.11.2016 r.:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o przesuniecie daty sktadania ofert na dziert 10.01.2017

r. Wniosek motywujemy potrzeba dtuzszego czasu na rzetelne przygotowanie oferty, z uwagi

na bardzo duzg ilos¢ zadanych pytan, udzielonych odpowiedzi i wprowadzenia zmian do

dokumentac;ji i kosztorysu ofertowego dia wielu branz.

Dodatkowo pojawia sie czynnik spoteczny, a mianowicie zblizajacy sie okres $wigteczny.

Dlatego wnioskujemy jak we wstepie, majac nadzieje na zrozumienie ze strony
, Zamawiajacego.
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Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odpowiedzi udzielono w wyjasnieniu na pytanie Nr 1/XXXVII.

Il. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, w zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami, zmienia tres¢ SIWZ
w zakresie okreslonym w pkt |, zaznaczonym ttem koloru zéttego.

Ill. W zwiazku z dokonanymi zmianami w kosztorysie ofertowym, w zakresie okreslonym w pkt. |,
Zamawiajacy w miejsce dotychczasowego zatacznika Nr 3 do SIWZ - ,Wzdr kosztorysu
ofertowego ZAMIENNY 1”, dostarcza nowy ujednolicony wzor kosztorysu ofertowego,
uwzgledniajacy dokonane przez Zamawiajgcego zmiany (Zmiane Nr 1, Zmiane Nr 2 i Zmiane
Nr 3), oznaczony ,,Wzor z kosztorys ofertowy ZAMIENNY 2”.

Dokument zawarty jest w katalogu ,,SIWZ — uzupetnienie Nr 2”.

IV. Zamawiajacy, w zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami i dokonanymi zmianami tresci SIWZ
(ZMIANA Nr 3), oraz czasem niezbednym na wprowadzenie zmian w ofertach, dziatajac
na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 UPZP, przedtuza termin sktadania ofert do dnia 23.12.2016r.
W zwigzku z powyzszym ulegajg zmianie w tym zakresie, odpowiednie zapisy SIWZ zawarte w pkt:
16.16, 17.2 i 17.6., tj.:

1. w pkt 16.16. SIWZ:
Zapis: ,Nie otwierac¢ przed dniem 22.12.2016 r. godz. 12:30"
otrzymuje brzmienie:
»Nie otwierac przed dniem 23.12.2016 r. godz. 12:30"

2. wpkt 17.2. SIWZ:
Zapis: , Termin sktadania ofert uptywa w dniu 22.12.2016 r. godz. 12:00”
otrzymuje brzmienie:
»~rermin sktadania ofert uptywa w dniu 23.12.2016 r. godz. 12:00”

3. w pkt 17.6 SIWZ:
Zapis: ,Termin otwarcia ofert: w dniu 22.12.2016 r. godz. 12:30”
otrzymuje brzmienie:
»lermin otwarcia ofert: w dniu 23.12.2016 r. godz. 12:30".

V. Wyjasnienia, ZMIANA tresci Nr 3 SIWZ oraz nowy termin sktadania i otwarcia ofert, staja sie
obowiagzujace dla wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
publicznego z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego w miejscu
udostepnienia przedmiotowej SIWZ.

\ o e
podpis kﬁer wnika zamawiajacego)  \_~ ,\

Kontakt:

Przemystaw Mikotajczyk

Nr tel. kont.: (52) 582 27 97
E-mail: zp@zdmikp.bydgoszcz.pl
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