Nr sprawy 001/2017

wzór Umowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Umowa Nr …../IR/17

zawarta w Bydgoszczy w dniu ____________________ pomiędzy :

1. Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy (85-102), przy ul. Jezuickiej 1, NIP 953-101-18-63, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-944), przy ul. Toruńskiej 174 a, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2017 r. (WOA-I.0052.11.2017), zwanego dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………., a

2.    …………………………………………………………………………………………..… (nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ………………………………………………… (…-…), przy ul. ………………………………………….. (adres wykonawcy), zarejestrowanym w/wpisanym do ……..……………….. , REGON ..……...…..… ,  NIP …….…..…, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………

w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 001/2017), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm., dalej UPZP).

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się należycie wykonać jako przedmiot Umowy, roboty budowlane pn „Roboty awaryjno - utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku” zgodnie 
z wybraną ofertą Wykonawcy.

2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust 1, obejmuje: 
1) Roboty awaryjno - utrzymaniowe na niżej wymienionych drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy, w ilości:

· wiadukty
w ilości 32 szt.,

· mosty
w ilości 29 szt.,

· kładki
w ilości 19 szt.,

· tunele
w ilości   5 szt.,

· przejścia podziemne w ilości 2 szt.,

· przepusty
 w ilości 36 szt.

· konstrukcje oporowe w ilości 26 szt.

· mury oporowe w ilości 26 szt.

1.1) Wymiana pokładu kładki w ciągu ul. Janowieckiej;
1.2) Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego kładki przy ul. Wiślanej;
1.3) Renowacja nawierzchni schodów i chodnika wiaduktu w ciągu ul. Brzechwy;
1.4) Wymiana pokładu drewnianego pomostu wraz z renowacją balustrady kładki dla pieszych oraz schodów Smukała – Opławiec;
1.5) Naprawa i czyszczenie przepustów – elementy rurowe betonowe  z tworzyw sztucznych, lub murowane;
3. Roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, realizowane są przez Wykonawcę, zgodnie z:

1) Roboty awaryjno – utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy:
· specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

· dokumentacją fotograficzną,

1.1) Wymiana pokładu kładki w ciągu ul. Janowieckiej

· specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
· projekt wykonawczy

1.2) Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego kładki przy ul. Wiślanej:
· specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
1.3) Renowacja nawierzchni schodów i chodnika wiaduktu w ciągu ul. Brzechwy:

· specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
1.4) Wymiana pokładu drewnianego pomostu wraz z renowacją balustrady kładki dla pieszych oraz schodów Smukała – Opławiec:
· dokumentacja techniczną,

· specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
1.5) Naprawa i czyszczenie przepustów – elementy rurowe betonowe  z tworzyw sztucznych, lub murowane: 
· dokumentacja techniczną (jeżeli konieczna),

· specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

§ 2
*) Zapis ust. 3 pkt. 3 obowiązywać będzie w przypadku przedstawienia umów o podwykonawstwo.
1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. Na Umowę składają się, wymienione według kolejności ważności przy interpretacji Umowy:
1) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, której kopia stanowi załącznik Nr 1,
2) dokumentacja projektowa, dokumentacje techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną, stanowiące załącznik Nr 2,
3) Wykaz Podwykonawców wraz z zaakceptowanymi przez Zamawiającego, kopiami umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowi załączniki Nr 3* (o ile dotyczy)
§ 3

Terminy realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r., w tym:
1) Roboty awaryjno-utrzymaniowe od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r,
2)  Wymiana pokładu kładki w ciągu ul. Janowieckiej od dnia podpisania Umowy do 30.05.2017 r.,
3) Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego kładki przy ul. Wiślanej od 04.05.2017 r. do 30.09.2017 r.,
4) Renowacja nawierzchni schodów i chodnika wiaduktu w ciągu ul. Brzechwy od 04.05.2017 r. do 30.09.2017 r.,
5) Wymiana pokładu drewnianego pomostu wraz z renowacją balustrady kładki dla pieszych oraz schodów Smukała – Opławiec od 04.05.2017 r. do 30.09.2017 r.,
6) Naprawa i czyszczenie przepustów – elementy rurowe betonowe  z tworzyw sztucznych lub murowane od dnia podpisania Umowy do 31 grudnia 2017r.
§ 4

1. Za wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegającą waloryzacji cenę umowną, do wysokości netto …….… (słownie ……… ) PLN, VAT według stawki …….. % na kwotę …………… (słownie: …………….) PLN, co daje brutto: …………… (słownie: …………………..) PLN, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie według niepodlegających waloryzacji cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót w ramach Umowy, które stanowi ostateczną zapłatę Wykonawcy nieprzekraczającą kwoty określonej w ust. 1, z zastrzeżeniem § 15 Umowy.
3. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych w ramach przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć ceny umownej brutto, określonej w ust 1.

4. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń, jeśli przewidywany zakres robót ulegnie zmniejszeniu o nie więcej niż 30%. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy i wszelki inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

7. Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać następujące dane:

nabywca:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

odbiorca:
Zarząd Dróg Miejskich i komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

§ 5

1.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP.
2.
Zamawiający udzieli powyższych zamówień tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.

3.
Na wykonanie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, Strony są zobowiązane do zawarcia odrębnej umowy.
§ 6
1. Realizacja robót awaryjno – utrzymaniowych na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie Miasta Bydgoszczy w roku 2017:

1) Każdorazowo zakres robót zostanie wskazany przez Inspektora Nadzoru.

2) Każde zlecone zadanie wymaga określenia zakresu i terminu jego wykonania, przy czym zakres robót budowlanych zostanie ustalony na miejscu robót przy udziale przedstawicieli obu Stron i zapisany w dzienniku robót podczas wizji lokalnej w terenie. 
3) Rozpoczęcie lub zakończenie zadania przez Wykonawcę następuje w terminie:
a) ustalonym przez obie Strony w dzienniku robót podczas wizji lokalnej w terenie, dla robót zleconych przez Inspektora Nadzoru,
b) w sytuacjach awaryjnych, wymagających natychmiastowej interwencji (zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego) natychmiast po zgłoszeniu telefonicznym przez Inspektora Nadzoru, nie później jednak niż w ciągu 2 godzin, Wykonawca przystępuje do ich oznakowania i robót naprawczych. Termin usunięcia zagrożeń dotyczy również dni wolnych od pracy,

c) Wykonawca powiadamia Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy, o terminie rozpoczęcia robót związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym, niezwłocznie po ustaleniu terminu ich realizacji z Zamawiającym,
d) niedopuszczalne jest prowadzenie robót na głównych ciągach komunikacyjnych 
w godzinach szczytu. Roboty powinny być prowadzone bez wstrzymywania ruchu 
w porze popołudniowej lub nocnej, przy czym wykonywanie robót w nocy (tj. 
w godzinach od 22:00 do 6:00) musi uprzednio uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru 
z wpisem do dziennika robót,
e) w wyjątkowych przypadkach, jak np. dla ratowania życia lub mienia lub też bezpieczeństwa robót, mogą być wykonywane w miejscu prowadzonych robót niezbędne czynności w nocy, o czym Inspektor Nadzoru będzie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie przez Wykonawcę. Przyjmuje się przy tym, że powyższe postanowienia nie dotyczą czynności planowanych, lub które ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym,
f)    w przypadkach wymagających wyłączenia ruchu, Wykonawca może wyłączyć ruch na obiekcie dopiero po przygotowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, wykonaniu odpowiedniego oznakowania (przewidzianego projektem), odebraniu tego oznakowania i uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego wpisem do dziennika robót.
g) zakończenie realizacji zlecenia przez Wykonawcę następuje:
·  w terminie ustalonym w Umowie, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego

·  w terminie nieprzekraczającym 24 godziny, w przypadku likwidacji zagrożeń.

W obu przypadkach data zakończenia robót, stwierdzona pisemnym zgłoszeniem kierownika robót, zostanie potwierdzona przez Inspektora Nadzoru ustaleniami protokołu odbioru robót. 

2. Realizacja robót związanych z renowacją zabezpieczenia antykorozyjnego kładki przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy:
1) Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu terenu budowy;
2) Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej kładki może być realizowana przy utrzymaniu ruchu kołowego na jezdni;
3) Oznakowanie miejsca robót łącznie ze znakami drogowymi i przywrócenie organizacji ruchu do stanu pierwotnego jest po stronie Wykonawcy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy; 

4) Projekt organizacji ruchu dla wykonania zadania należy uzgodnić z Wydziałem Transportu Publicznego ;
5) Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu pod kładką może się odbyć tylko za zgodą Zamawiającego; 

6) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót;

7) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentacje powykonawcza 
w 2 egzemplarzach.

3. Wymiana pokładu kładki w ciągu ul. Janowieckiej 

1)
Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu terenu budowy;
2)
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym 
z Wykonawcą;
3)
Prace mogą być prowadzone przy ruchu pieszych lub wyłączeniem czasowym 
w godzinach od 7:00-15:00. Po tym czasie obiekt powinien być możliwy do wykorzystania przez pieszych;
4)
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona warsztatowy projekt wymiany pokładu kładki;
5)
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt warsztatowy do zatwierdzenia; 

6)
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentacje powykonawcza 
w 2 egzemplarzach.

4. Renowacja nawierzchni schodów i chodnika wiaduktu w ciągu ul. Brzechwy:

1) Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu terenu budowy.

2) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym 
z Wykonawcą.

3) Prace mogą być prowadzone przy ruchu pieszych lub wyłączeniem czasowym 
w godzinach od 7:00-15:00. Po tym czasie obiekt powinien być możliwy do wykorzystania przez pieszych.

4) Renowacja nawierzchni schodów i chodnika wiaduktu z żywic w ciągu ul. Brzechwy.
5. Wymiana pokładu drewnianego pomostu wraz z renowacją balustrady kładki dla pieszych oraz schodów Smukała – Opławiec:
1) Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu terenu budowy.

2) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu Umowy, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. 

3) Prace mogą być prowadzone przy wyłączonym obiekcie w godzinach od 7:00-15:00. Po tym czasie obiekt powinien być możliwy do wykorzystania przez pieszych.

4) wymiana drewnianego pokładu stalowej kładki nad rz. Brdą położoną pomiędzy Smukałą a Opławcem wraz z drewnianymi legarami podłużnymi do których mocowany jest dolny 
i górny pokład oraz renowacja drewnianych balustrad

5) reprofilacja schodów skarpowych prowadzących do kładki wraz z renowacją balustrady.
6.  Naprawa i czyszczenie przepustów – elementy rurowe betonowe  z tworzyw sztucznych, lub murowane;

1) Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu terenu budowy.
2) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu Umowy, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
3) w sytuacjach awaryjnych, wymagających natychmiastowej interwencji (zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego) natychmiast po zgłoszeniu telefonicznym przez Inspektora Nadzoru, nie później jednak niż w ciągu 2 godzin, Wykonawca przystępuje do ich oznakowania i robót naprawczych. Termin usunięcia zagrożeń dotyczy również dni wolnych od pracy,

4) Wykonawca powiadamia Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy, o terminie rozpoczęcia robót związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym, niezwłocznie po ustaleniu terminu ich realizacji z Zamawiającym.

5) niedopuszczalne jest prowadzenie robót na głównych ciągach komunikacyjnych 
w godzinach szczytu. Roboty powinny być prowadzone bez wstrzymywania ruchu w porze popołudniowej lub nocnej, przy czym wykonywanie robót w nocy (tj. 
w godzinach od 22:00 do 6:00) musi uprzednio uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru 
z wpisem do dziennika robót,

6) w wyjątkowych przypadkach, jak np. dla ratowania życia lub mienia lub też bezpieczeństwa robót, mogą być wykonywane w miejscu prowadzonych robót niezbędne czynności w nocy, o czym Inspektor Nadzoru będzie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie przez Wykonawcę. Przyjmuje się przy tym, że powyższe postanowienia nie dotyczą czynności planowanych, lub które ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym.

7) w przypadkach wymagających wyłączenia ruchu, Wykonawca może wyłączyć ruch na obiekcie dopiero po przygotowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, wykonaniu odpowiedniego oznakowania (przewidzianego projektem), odebraniu tego oznakowania i uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego wpisem do dziennika robót.

8) zakończenie realizacji zlecenia przez Wykonawcę następuje:

·  w terminie ustalonym w Umowie, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego
·  w terminie nieprzekraczającym 24 godziny, w przypadku likwidacji zagrożeń.

W obu przypadkach data zakończenia robót, stwierdzona pisemnym zgłoszeniem kierownika robót, zostanie potwierdzona przez Inspektora Nadzoru ustaleniami protokołu odbioru robót. 

§ 7
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o deklarację Wykonawcy przy podpisaniu niniejszej Umowy.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu Umowy jest kierownik robót – p. ..…………………………………………………..… .., posiadający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne, tel. ……………..……….., fax: …………..…………, e-mail: ……………………
2. Wykonawca zapewni całodobową łączność z Zamawiającym, również w dni wolne od pracy, 
w tym niedziele i święta, osoby wymienionej w ust. 1 pod numerem telefonu ………………….. .

3. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia 
i ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru  - p. Agatę Jabłońską, tel. 52 582-27-58, fax 52 582-27-77, e-mail: agata.jablonska@zdmikp.bydgoszcz.pl.
4. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych 
w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru:

1) mają formę pisemną,
2) jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji,
3) decyzje dotyczące sposobu realizacji robót wydane przez Inspektora Nadzoru nie wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego,
4) w uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.
6. Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać takich zmian ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zleceniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie. W takim przypadku Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót,

2) pominąć poszczególne roboty,

3) zmienić kolejność robót.

7. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w obmiarze robót 
i protokole odbioru robót.

8. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę.

9. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonanie robót niezgodnie z zamówieniem lub z warunkami bezpieczeństwa,

2) wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,

3) inne przypadki, wynikające z zachowania Wykonawcy.

§ 8


Zapis niniejszego §, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy.

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem, wykonuje siłami własnymi* / Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcom wymienionym w wykazie.
Zgodnie z pkt 8.3 SIWZ, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie robót.
2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.
Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1 musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może również zmienić zakres części zamówienia powierzonego Podwykonawcy, zmienić Podwykonawcę wymienionego w ust. 1.
3. Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
4. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu (zamówienia publicznego)części przedmiotu umowy (części zamówienia publicznego) w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, możliwe jest po wcześniejszym, skutecznym przeprowadzeniu procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo opisanej poniżej.
5. Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawiającemu kopii zaakceptowanych umów.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

7. Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć Zamawiającemu, zgodnie z art. 36ba ust. 1 UPZP, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
8. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie:

1) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,
2) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji (tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON, a także wskazanie podstawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców – KRS-u),

3) nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia (zadania) będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z załączeniem kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, łączny zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,
4) nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza termin realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,
5) nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto z podaniem wartości VAT, określonego w PLN do dwóch miejsc po przecinku, które nie może przekroczyć wartości wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz w przypadku, gdy, łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,
6) nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,
7) nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności – w przypadku przedmiotowego zamówienia płatności wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiający, zgodnie z Umową Zamawiającego z Wykonawcą,
8) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących zatrudnienia osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę,

9) braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,
10) braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,
11) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z  Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

12) niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, 
w szczególności: 

· pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy,

· kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiotowego zamówienia publicznego,

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę. 
10. Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

11. Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian.

13. W przypadku, gdy w umowach o których mowa w ust. 7, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami  Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowi załącznik Nr …….
§ 9
Roboty stanowiące przedmiot Umowy będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i wytycznymi, w zakresie i w terminach określonych w niniejszej Umowie.

§ 10
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym. 
Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach:

a) załącznik 1 – szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych 
i warunki ich umieszczenia na drogach,

b) załącznik 2 – szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach,

2. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.

3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

4. Od daty protokolarnego przejęcia miejsca prowadzenia robót, aż do chwili ich odbioru Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki awarii od momentu jej zgłoszenia do chwili jej likwidacji.

6. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uzgadnianie i załatwianie wszelkich spraw dotyczących ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, liniami PKP w rejonie prowadzonych robót.
7. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili ich rozpoczęcia do ich odbioru, zabezpiecza je również przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.

8. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, 
w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien On niezależnie od tego, 
z jakich przyczyn powstały, naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego.

10. Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu powinna być wydana zgoda Zamawiającego z uzgodnieniem terminu ich wykonania oraz sposobu ich oznakowania i prowadzenia ewentualnych objazdów. Czasowe wyłączenie ruchu na obiekcie może nastąpić dopiero po uzgodnieniu 
z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas robót na podstawie „typowej organizacji ruchu pod prace w pasie drogowym” – będącej w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca posiada wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robót lub usług w pasie drogowym.

11. W miejscu prowadzonych robót lub usług Wykonawca zapewnia oraz w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej 
w czasie realizacji robót objętych umową.

13. Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie działalności.

§ 11
1. W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót 
i w jego bezpośrednim otoczeniu.
2. W miejscu prowadzonych robót Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych przepisach ponosi Wykonawca.
3. Wszelkie odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku oraz odzyski elementów metalowych stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu należy odwieźć je za pokwitowaniem ilości i asortymentu do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się w Bydgoszczy przy ul. Witebskiej 5a.
Destrukt asfaltowy z rozbiórki nawierzchni bitumicznej wykonanej metodą frezowania, należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, na odległość do 15km od miejsca prowadzonych robót budowlanych.

4. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia. Składowanie materiałów prowadzić w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. Inspektor Nadzoru wskaże, które materiały należy traktować jako staroużyteczne.

5. Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki stanowi własność wykonawcy i winien być odwieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, na składowisko wybrane przez wykonawcę, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu gruzu i materiałów nieużytecznych, i przedkładania ich na każde żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

§ 12
1. W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca przestrzega sposobu ich wykonania oraz wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń, wynikających 
z umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, i poleceń Inspektora Nadzoru. Przestrzeganie wymogów nadzoruje i potwierdza Inspektor Nadzoru.
2. Wszystkie nowe materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane, muszą posiadać aktualną aprobatę IBDiM oraz winny odpowiadać specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych oraz być zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru.
3. Na wszystkie nowe materiały użyte do realizacji zamówienia Wykonawca, na żądanie przedłoży Inspektorowi Nadzoru orzeczenia, aprobaty lub atesty oraz deklaracje zgodności, zgodnie z zobowiązującymi przepisami.
4. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do wymagań specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wymagana jest bezwzględnie pisemna zgoda Inspektora Nadzoru.
5. Wymagane badania przeprowadzać będzie Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.
6. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub w miejscu prowadzonych robót.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt.
8. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych, dla materiałów lub robót, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty:
1) nie są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty tych badań ponosi Wykonawca,
2) są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty tych badań ponosi Zamawiający.
9. Niezależnie od badań materiałów prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie prowadził badania we własnym zakresie poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.
10. Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli wytwórnie materiałów nie należą do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru pozwolenie na dokonanie ich kontroli.
11. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość materiałów 
i stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, to winien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę.
12. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.
13. Inspektor może w czasie trwania robót polecić:
1) usunięcie z miejsca prowadzonych robót w ustalonym terminie materiałów nieodpowiedniej jakości,
2) usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań Zamawiającego.
14. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

15. W razie niewłaściwej jakości wykonania robót lub wbudowania zastosowanych materiałów, niezgodnych z wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni do ich usunięcia.

16. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, to Zamawiający ma prawo do ich zawieszenia do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę.

17. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonanie robót niezgodnie z zamówieniem lub z warunkami bezpieczeństwa,
2) wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,
3) inne przypadki, wynikające z zachowania Wykonawcy.
18. Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania w sposób, który uzna za właściwy.
19. Wada to wykonanie jakiejkolwiek części robót niezgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją wykonania specjalistycznych usług czyszczenia lub z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru ma prawo żądać ich usunięcia w określonym terminie w protokole odbioru robót, na koszt Wykonawcy.
20. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Inspektor Nadzoru ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach/usługach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.
§ 13
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
2) odbiór poszczególnych zadań w ramach umowy;
3) odbiór gwarancyjny robót budowlanych;
3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu:
1)  żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,
2)  roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego (dla robót budowlanych),
Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla ich zbadania, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
w postaci wpisu w księdze obmiaru.

4. Odbiór poszczególnych zadań w ramach umowy:

1) odbioru poszczególnych zadań dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń,

2) po zakończeniu zleconego zadania Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru jego zakończenie oraz gotowość do odbioru przekazując jego rozliczenie w oparciu o karty obmiarowe,

3) odbioru poszczególnych zadań dokonuje Inspektor Nadzoru,

4) za datę zakończenia zleconego zadania przyjmuje się datę jego pisemnego zgłoszenia,

5) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zadanie nie zostało zakończone lub ma zastrzeżenia, co do jego rozliczenia, wyznacza ponowny termin zakończenia zadania. W tym przypadku za datę zakończenia zadania przyjmuje się datę wyznaczoną przez Inspektora Nadzoru,

6) odbiór zakończonego zadania winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru jego gotowości do odbioru,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót budowlanych na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy protokół odbioru robót, 

8) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych usług na podstawie obowiązujących przepisów i sporządza protokół odbioru usług, 

9) Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy:

a)  wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 10% ceny brutto danego zadania do czasu usunięcia tych wad,

b)  wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (do wysokości 15% ceny brutto danego zadania),

10) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru zadania, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Kosztem usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,

5. Odbiór gwarancyjny robót budowlanych:

1) odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór ten, polegający na ocenie robót budowlanych związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakości, zostanie dokonany w ciągu 21 dni przed jego upływem.

2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w tym okresie, w ustalonym przez Strony terminie, to Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy, a kosztem usunięcia wad obciąży Wykonawcę.

3) odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakości, i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 14
1. Rozliczenia za wykonane roboty odbywają się w terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca w tym, na podstawie obustronnie podpisanych protokołów odbioru wykonanych robót.

2. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu, zestawienie wartości wykonanych robót. Inspektor Nadzoru, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zestawienia, sprawdzi zakres i wartość wykonanych robót i potwierdzi kwoty należne do wypłaty dla Wykonawcy.

3. Wartość wykonanych robót jest iloczynem ilości faktycznie wykonanych, odebranych i obmierzonych robót i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.
4. Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiaru robót, niezależnie od ich postępu dokonuje się:

1) w przypadku ich zanikania lub zakrycia,

2) w przypadku miesięcznego fakturowania,

3) w przypadku zakończenia danej części robót,

4) w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach,

5. Wszystkie płatności odbywają się na podstawie protokołów odbioru wykonanych 
i odebranych robót, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy oraz prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku od Wykonawcy, z uwzględnieniem  § 4 ust. 7 niniejszej Umowy.
7. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.
8. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach. 

9. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych zgodnie z umowami 
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

10. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.

§ 15
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:
Dla robót awaryjno – utrzymaniowych:

1)
dla robót awaryjnych za zwłokę w przystąpieniu do wykonania robót wymagających natychmiastowej interwencji o ponad 2 godziny oraz za przekroczenie 24 – godzinnego czasu naprawy - w wysokości 1% ceny brutto zadania, za każdą godzinę zwłoki liczoną od momentu zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru,

2)
dla robót utrzymaniowych za zwłokę w wykonaniu robót zleconych przez Inspektora Nadzoru – w wysokości 0,5% ceny brutto zadania za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu ich wykonania ustalonego w dzienniku robót po wizji lokalnej w terenie,
3) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji zleconych przez Inspektora Nadzoru robót budowlanych lub usług bez uzasadnionego powodu - w wysokości 0,5% ceny brutto zadania, za każdy dzień przerwy w realizacji robót,   

Dla robót związanych z renowacją zabezpieczenia antykorozyjnego kładki dla pieszych w ciągu ul. Wiślanej:

1) za zwłokę w wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego – w wysokości 5% ceny brutto zadania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Dla robót związanych z wymianą pokładu drewnianego i remontem schodów kładki dla pieszych nad rzeką Brdą Smukała- Opławiec oraz wymiany pokładu na kładce w ciągu ul. Janowieckiej:

1)
za zwłokę w wykonaniu danego zadania – w wysokości 5% ceny brutto danego zadania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Dla wszystkich rodzajów robót:
1) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0,1% ceny brutto danego zadania, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

2) za samowolne podjęcie robót powodujących utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5000,00 zł za każdy taki przypadek.

3) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany umowy - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej niż 1 000,00 PLN,

4) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - 
w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej niż 1 000,00 PLN,

5) za niedokonanie wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej niż 1 000,00 PLN.

6) 
za każdy potwierdzony przez Inspektora nadzoru Zamawiającego lub jego przedstawicieli, przypadek przebywania na terenie budowy osoby niezatrudnionej na umowę o pracę, a wykonującą czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę (tj. osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych) - w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek.

7) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 17 niniejszej Umowy - w wysokości 5% ustalonej w Umowie ceny umownej brutto, o której mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych, z wyłączeniem przewidzianych w Prawie zamówień publicznych przypadków uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.
3. Zapłata kar pieniężnych powinna nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia wezwania do zapłaty.

4. Niezależnie od kar umownych, Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowanie na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości rzeczywiście poniesionej przez Stronę szkody.

5. W przypadku nieterminowego wykonania prac lub usunięcia zgłoszenia Wykonawca pokryje roszczenia osób trzecich.

6. Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej stosownie obniżyć  wynagrodzenie Wykonawcy.
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie, obniżenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
§ 16
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
1)  wystąpią istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
 w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

2) Wykonawca przerwał realizację robót (bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru) i nie realizuje ich przez okres 7 dni, mimo dodatkowego pisemnego wezwania do zaprzestania nieprawidłowości, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji 
o możliwości realizacji od Zamawiającego, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

4) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 
w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

5) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy: innym wykonawcom lub podwykonawcom nie wymienionym w umowie, mimo dodatkowego pisemnego wezwania 
do zaprzestania nieprawidłowości, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

6) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, jeśli nakaz ten uniemożliwia lub znacznie utrudnia realizację robót, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

2. W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym (trzy dni robocze) pisemnym uprzedzeniem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć oraz opuścić teren robót możliwie jak najszybciej, 
z zastosowaniem poniższych postanowień,

2) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która odstąpiła od umowy,

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od niego,

5) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

7) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych,

8) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 17


Zapisy niniejszego §, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, licząc od dnia Odbioru końcowego ostatniego zadania dotyczącego robót budowlanych objętego przedmiotem Umowy, na zasadach określonych w K.c

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości: 

1)
na wykonane roboty budowlane awaryjno- utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na okres trzech lat, licząc od daty odbioru końcowego ostatniego zadania dotyczącego robót budowlanych objętego przedmiotem Umowy,

2) na powłokę antykorozyjną konstrukcji stalowej kładki w ciągu ul. Wiślanej na okres ……… lat (zgodnie z okresem zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie),licząc od daty odbioru końcowego tych robót,
3) na wykonane roboty budowlane wymiany pokładu drewnianej kładki nad rzeką Brdą Smukała- Opławiec wraz z renowacją balustrad i reprofilacją schodów skarpowych na okres pięciu lat, licząc od daty odbioru końcowego tych robót,
3)
na roboty budowlane dot. wymiany pokładu kładki dla pieszych w ciągu ul. Janowieckiej, na okres pięciu lat licząc od daty odbioru końcowego tych robót,
4)
na roboty budowlane dot. renowacji nawierzchni schodów i chodnika wiaduktu w ciągu ul. Brzechwy, na okres pięciu lat, licząc od daty odbioru końcowego tych robót.

3. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy, dotyczące wykonywanych robót, dostarczonych materiałów, obejmujące okres dłuższy niż okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia ustalony w warunkach umowy, wtedy Wykonawca po upływie tego okresu, na żądanie Zamawiającego, odstąpi mu korzyści płynące z tych zobowiązań.  

§ 18
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
4. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5% ceny brutto podanej w Ofercie, tj. ……………… (słownie: ……………………….…..…) PLN, w formie ………………………………….., które zdeponowane jest na czas trwania umowy w banku Zamawiającego.
5. 70 % wysokości wniesionego zabezpieczenia, tj. kwotę ................  (słownie: .....................) PLN, Zamawiający zwróci w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. od daty sporządzenia protokółu odbioru końcowego ostatniego zadania dotyczącego robót budowlanych objętego przedmiotem Umowy).
6.  30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia, tj. kwotę ................  (słownie: .....................) PLN, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
na czas trwania Umowy.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, na zasadach i w zakresie wynikającym z UPZP.
10. Jeżeli nie będzie powodu do uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy.
11. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
§ 19
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

§ 20
1. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w oparciu o następujące okoliczności:

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w Umowie; 
3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych,  
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, 
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców; 
4) zmiany, które niezależnie od ich wartości, nie są istotne, 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie 
w przypadku zamówień na usługi,

6) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy: 

a) zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT;

b) w przypadku realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, 

c) w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

d) wprowadzenie zmian nieistotnych, o których mowa  w ust 1 pkt 4,

e) w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 5,

f) zmniejszenie ceny Umowy, jeżeli zostanie wykonany mniejszy niż przewidywany zakres robót budowlanych określony w kosztorysie ofertowym lub usług określony w wycenie prac konserwacyjnych, wynikający z ich zaniechania, 

g) 
zwiększenie ceny Umowy, jeżeli w trakcie trwania Umowy, stanie się to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał środki finansowe, 

7) przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 3, jedynie o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiającego, co może nastąpić jedynie w przypadku: 

a) niemożności realizacji robót/prac z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót/prac lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót/prac,

b) jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót/prac, w szczególności zgodnie z technologią realizacji robót/prac, 
z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót/prac ,

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

d) gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

8) zmiany Podwykonawców,  na zasadach określonych § 8 Umowy,

9) zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa 
w § 7 Umowy, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi lub za konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnych pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

10) zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, po dokonaniu zmiany Umowy, ogłoszenie o zmianie Umowy zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3.
W związku z tym, że Umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit c, pkt 2 lit. b i pkt 5, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 

4.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych 
w umowie. 

5.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

6.
Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

7. Nie stanowią zmiany Umowy : 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana danych rejestrowych,
4) zmiana osób sprawujących nadzór inwestorski.
§ 21
1. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdą odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. W zakresie objętym Umową nie obowiązują zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczące zajęcia pasa drogowego.

§ 22
Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.

§ 23
Spory związane z realizacją Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 24
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

Podpisy Stron

Zamawiający:                                                       Wykonawca:
