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Tresc zapytan do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) wraz z wyjasnieniami
i ZMIANA Nr 2 tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 oraz art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pézn.zm.) — dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ

w dniu 20.04.2017 r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. Zarzadzanie i nadzor nad realizacjg zadania pn.: ,Rozbudowa
ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezta Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz
ulic: Czapla, Wréblowa, towiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skosna, Papuzia,
Kolbego, Przejscie, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka”. Nr sprawy 007/2017.

Zamawiajgcy: Miasto Bydgoszcz, w ktdrego imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzad Drodg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, informuje, ze zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP,
Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ, a Zamawiajacy udziela
nastepujacych wyjasnien :

Uwaga: Ttem koloru idftego zaznaczono tres¢ wyjasnien Zamawiajgcego, ktére wplynefy na
zmiane tresci SIWZ wraz z zatgcznikami.

1. Pytania - zestaw |, z dnia 28.03.2017 r.

W zwigzku z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
wedtug ktorych kanat zaprojektowano z rur GRP z zywic poliestrowych wzmocnionych wiéknem
szklanym o $rednicy DN 1400 mm prosimy o informacje:

Czy Wykonawca do wykonania w/w zadania moze uzy¢ systemu rur zelbetowych przeciskowych,
badz do wykopu otwartego o parametrach nie gorszych od podanych w odpowiednich normach
dot. wymienionych w specyfikacji systemow rurowych?

UZASADNIENIE:

Systemy sztywne (beton, zelbet, kamionka, zeliwo, stal) oraz systemy podatne (PEHD, PVC, PP
itp.) i system posredni pomiedzy wyzej wymienionymi— potsztywny (np. GRP) nalezg do roznych
klas. Rdznice miedzy systemami realizujg sie w sposobie szacowania no$nosci rur. Dla systemow
podatnych i potsztywnych parametrem wiodgcym jest sztywnos¢ obwodowa decydujgca
o wielkosci przemieszczen (ugiec) pod dziataniem obcigzen. Przemieszczenia wraz z warunkiem
statecznosci stanowig kryteria nosnosci rur tych systemow. W przypadku systemoéw sztywnych
wiodacym kryterium jest klasa rury, reprezentujgca wielkos$¢ obcigzen, jakie moze przeniesc
rura. Jest to jedyne kryterium nosnosci. Problem przemieszczenn czy statecznosci w tym
przypadku nie ma zastosowania. Wynika to faktu, ze rury sztywne wykazujg wielokrotnie
wiekszg sztywnosS¢ niz systemy potfsztywne dla identycznej nominalnej s$rednicy rury.
Przynaleznos¢ do réznych klas i wigzgca sie z tym réznica w mechanicznym zachowaniu obu
systemow nie wptywa na ich odrebnos¢. Pod wzgledem mozliwosci przenoszenia obcigzen
bioragc pod uwage ich bezwzgledne wielkosci (tzn. poréwnanie bezposrednie w konkretnych
warunkach projektowych) poréwnanie jest w typowych przypadkach korzystniejsze dla
systemow z beton i zelbetu.
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Zelbetowe rury przeciskowe P.V. Prefabet Kluczbork S.A. wykonywane sg zgodnie z normg
PN-EN 1916:2005. Wykorzystuje sie je najczesciej jako rury kanalizacyjne lub jako obudowe
innych instalacji zaopatrujacych lub przewoddw.

W przypadku braku dopuszczenia do realizacji w/w zadania systemu rur z zelbetu, prosimy
o merytoryczne uzasadnienie tej decyzji. ROwnoczesnie prosimy o podanie obiektywnych cech
technicznych i materialowych jakie powinny spetnia¢ rury czynigce zados$¢ wszystkim
wymaganiom Zamawiajacego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy przewidzial rozwigzania rownowaine zapisem w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-M 00.00.00. Wymagania Ogolne:

,Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zamowieri publicznych zapisane w art. 30 ust.4i 5
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne zapisanym w projektach budowlanych i wykonawczych
oraz specyfikacjach technicznych wykonania iodbioru robot budowlanych, jeZeli spetniajg
zapisane nizej warunki:

- stanowiq nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sq dopuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wedfug postanowiert art.20 ust.1 ustawy Prawo
budowlane oraz zaakceptowane przez Inzyniera i zatwierdzone przez Zamawiajgcego

- Wykonawca wykazal, Ze spetniajg one wymagania okreslone projektach budowlanych
i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwiqzan opisanych w projektach i specyfikacjach”.

Powyisze zapisy dotyczq takze rur kanalizacyjnych stosowanych do wykonania kanalizacji
deszczowey.

. Pytania- zestaw ll, z dnia 30.03.2017 r.

Pytanie nrli/1

Zgodnie z zapisem pkt 10.3 ppkt 3.2.1 SIWZ wymagany jest min. 1 Inspektor Nadzoru robét
drogowych. Tymczasem w Zatgczniku Nr 3 do SIWZ ,Wycena ustugi” w poz. 3 kol. 5 wpisano,
ze Inspektoréow Nadzoru robo6t drogowych musi by¢ dwéch. Prosimy o wyjasnienie ilu
Inspektoréw Nadzoru robét drogowych musi by¢ zatrudnionych przy realizacji niniejszego
zadania, jeden czy dwoch.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Przy realizacji niniejszego zadania musi byc¢ zatrudniony min. jeden Inspektor Nadzoru robot
drogowych, w zwigzku z tym, Zamawiajqcy we wzorze Wyceny ustugi, stanowigcym zatqcznik
nr 3 do SIWZ, w poz. 3, Inspektor robét drogowych”, w kol. 6, zmienia licze oséb z ,2” na ,1”.
Zamawiajqcy przekazuje nowy wzér Wyceny ustugi oznaczony ,,zatqcznik Nr 3 do SIWZ - ZMANA
Nr 2 SIWZ”, uwzgledniajgcy wprowadzong zmiane.

Pytanie nr11/2

Zgodnie z zapisem pkt 11.8 SIWZ ,Wykonawca, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziafu w postepowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w swoim JEDZ, oraz
dofgcza do oferty odrebny JEDZ dla kazdego tych podwykonawcéw.”. W sekcji D JEDZ nalezy
zamiesci¢ informacje, czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim podwykonawstwo, a jezeli
tak i o ile jest to wiadome, nalezy poda¢ wykaz proponowanych podwykonawcdw. Najczesciej
na etapie sktadania oferty nie s3 jeszcze znani konkretni podwykonawcy, ktérym wykonawca
zamierza podzleci¢ wykonanie czesci zamowienia. JEDZ dopuszcza, zeby nie wpisywac nazw
podwykonawcow, o ile nie jest to jeszcze wiadome. Prosimy zatem o zmiane ww. zapisu pkt 11.8
SIWZ w sposéb nastepujacy: , Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamdwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
7 udziatu w postepowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w swoim JEDZ, oraz
dotgcza do oferty odrebny JEDZ dla kaidego tych podwykonawcéw (o ile nazwy
podwykonawcow sq wiadome).”



Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy i zmienia odpowiednie zapisy SIWZ w tym
zakresie w nastepujgcy sposob:

1) SIWZ - pkt 8.3. otrzymuje nowe brzmienie:

2)

3)

4)

5)

,Zgodnie z art. 36b ust. 1 UPZP, Zamawiajgcy Zqda wskazania przez wykonawce, czesci
zamowienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawece firm podwykonawcow, tj.:

1. w oswiadczeniu - w jednolitym europejskim dokumencie zaméwienia (JEDZ):

- w czes$é ll, sekcja C — wykonawca obowiqzkowo podaje podwykonawcow — inne
podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczqcych kwalifikacji zawodowych (oséb skierowanych
przez wykonawce do realizacji zaméwienia) lub doswiadczenia (wykonawcy),

- w czesc ll, sekcja D — wykonawca podaje podwykonawcow — podmioty trzecie , na
zasoby ktorych nie powotuje sie w celu wykazania spefniania warunkow udziafu w
postepowaniu, o ile ich nazwy sq wiadome.

- w czes¢ IV, sekcja C, pkt 10 — wykonawca wskazuje czesci zamoéwienia (zakres
rzeczowy), ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom,

2. przed przystgpieniem do wykonania zamdwienie wykonawca podaje Zamawiajgcemu
informacje, o ktorych mowa w pkt 22.6 SIWZ.”

SIWZ - pkt 11.2., zapisy dotyczgce wypetniania JEDZ w czesci IV otrzymujg nowe brzmienie:
- Czesc IV - Kryteria kwalifikacji w zakresie:
- spefniania warunkdw udziatu w postepowaniu, wykonawca wypetnienia sekcje a (Ogdine
oswiadczenie dotyczgce wszystkich kryteriow kwalifikacji). Dowodowej weryfikacji
spetnienia konkretnych, okreslonych przez Zamawiajgcego w pkt 10.3 SIWZ warunkow
udziatu w postepowaniu (kryteriow kwalifikacji), Zamawiajgcy dokona w oparciu o stosowne
dokumenty sktadane przez Wykonawce, ktérego oferta zostafa oceniona najwyzej, na
wezwanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w pkt 26 ust. 1 UPZP;
- wskazania czesci zamowienia (zakresu rzeczowego), ktorych wykonanie wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom — wykonawca wypetnia pkt 10 w sekcji C w czesc IV.”

SIWZ - pkt 11.8. skresla sie tresé o brzmieniu:

»Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu,
zamieszcza informacje o podwykonawcach w swoim JEDZ, oraz dofgcza do oferty odrebny JEDZ
dla kazdego tych podwykonawcow.”

SIWZ - pkt 11.17. otrzymuje nowe brzmienie:

~,Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 11.15. SIWZ, Wykonawca skfada rowniez w odniesieniu
do podmiotéw, na zdolnosciach lub sytuacji ktérych wykonawca polega przy wykazywaniu
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, na zasadach okreslonych w art. 22a UPZP.”

SIWZ - zatgcznik Nr 1 - wzoér Umowy, w zwigzku z ww. zmianami dotyczgcymi podwykonawstwa,
Zamawiajgcy zmienia zapisy w § 3 ,Podwykonawstwo” i przekazuje nowy wzér Umowy
oznaczony ,zatgcznik Nr 1 do SIWZ - ZMANA Nr 2 SIWZ”, uwzgledniajgcy wprowadzone
zmiany.

Pytanie nrll/3

W umowie w Par. 2 ust 4 znajduje sie zapis: ,Czas, o ktorym mowa w ust. 2 moze zostac na
wniosek Zamawiajgcego wydtuzony lub skrécony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania
robét, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzor i potrzeb zamawiajqcego zwigzanych z nadzorem
inwestorskim, co Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, deklarujgc realizacje Umowy
takze w tak zmienionym czasie.”. Czy w takiej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie, a jesli tak, to w jaki sposob ?



Wyijasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy zmienia tre$¢ § 2 ust. 4 i ust. 5 wzoru Umowy, ktdre otrzymujq brzmienie:

,4.Czas, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ wydfuzony lub skrocony stosownie do
rzeczywistego czasu wykonywania robét, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzor i potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z nadzorem inwestorskim, co Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci i akceptuje, deklarujqc realizacje Umowy takie w tak zmienionym czasie.”

5. Wykonywanie ustugi w okresie przedtuzonym o ......... miesiqc/e, zgodnie z deklaracjq zawartq
w ofercie Wykonawcy, ponad terminy okreslone w ust.1 objete jest wynagrodzeniem
umownym.

Dodatkowy okres swiadczenia ustugi, stanowi okres wydfuzenia Swiadczenia ustugi objetej
przedmiotem Umowy, bez prawa Wykonawcy usfugi do dodatkowego wynagrodzenia, poza
okreslony przez Zamawiajgcego max. termin wykonania ustugi (tj. 29 miesiecy), wynikajqcy
z ewentualnego przediuzenia okresu realizacji robot budowlanych na przedmiotowym
zadaniu inwestycyjnym przez wykonawce tych robot. Mozliwosc skorzystania z dodatkowego
okresu Swiadczenia ustugi jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajqcego i nastgpi w
wyniku ztoZonego przez niego jednostronnego, pisemnego Zqdania, nie péZniej niz 15 dni
przed uptywem terminu wykonania ustugi okreslonego w Umowie.”
W sytuacji opisanej w zmienionym § 2 ust 4 wzoru Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie, w zwiqgzku z tym, Zamawiajgcy w § 5 wzoru Umowy dopisuje ust. 2 o nastepujgcym
brzmieniu :
,Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, wyliczone dla 29 miesiecy sprawowania nadzoru, bedzie
zmniejszane proporcjonalnie, odpowiednio do faktycznego czasu realizacji robot budowlanych.
Wydtuzenie robét budowlanych ponad 29 miesiecy, z uwzglednieniem dodatkowego okresu
swiadczenia ustugi zadeklarowanego przez Wykonawce w ofercie, skutkowac bedzie przedfuzeniem
nadzoru i odpowiednio proporcjonalng zmiang wynagrodzenia.”
Zamawiajqcy przekazuje nowy wzor Umowy oznaczony ,zatgcznik Nr 1 do SIWZ - ZMANA Nr 2
SIWZ”, uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany.

Pytanie nril/4

W umowie w Par. 6 ust. 3 znajduje sie zapis: , Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy
bedzie nastepowato w okresach miesiecznych, w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez
personel Wykonawcy, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce.”. W pkt 9.4 Opisu
przedmiotu zamdwienia znajduje sie zapis: ,Wynagrodzenie za usfugi w czasie realizacji
zamowienia bedzie wypfacane w okresach miesiecznych w oparciu o czas faktycznie
przepracowany przez personel (Inzynier Koordynator, Inspektor robét drogowych, Specjalista d/s
rozliczeri) Wykonawcy.”. Zapis ten nie budzi watpliwosci w odniesieniu do Inzyniera
Koordynatora, Inspektora rob6t drogowych i Specjalisty d/s rozliczer, dla ktérych
wynagrodzenie za $wiadczone przez nich ustugi bedzie ustalane w oparciu o stawki jednostkowe
za kazdy przepracowany dzien, okreslone w ofercie w ,Wycenie ustugi”. W jaki sposéb bedzie
ustalane wynagrodzenie za ustugi wykonywane przez pozostate osoby, dla ktérych w ,Wycenie
ustugi” bedg podane tylko catkowite wartosci ryczattowe ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wynagrodzenie za ustugi wykonywane przez pozostate osoby — Innych ekspertow (poza
Inzynierem Koordynatorem, Inspektorem robot drogowych, Specjalistg d/s rozliczen), ustalane
bedzie na podstawie miesiecznego ryczaftu, w zwigzku z tym, Zamawiajgcy w Wycenie usfugi,
w poz. 3 ,Inni eksperci” dokonat zmiany rozliczenia czasu pracy i wyceny pracy Innych ekspertow.
Zamawiajqcy przekazuje nowy wzor Wyceny ustugi oznaczony ,,zatgcznik Nr 3 do SIWZ - ZMANA
Nr 2 SIWZ”, uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany.

Jednoczesnie Zamawiajqcy przedstawia wyliczenie ilosci dni zatrudnienia Kluczowych ekspertow
wskazanych w Wycenie ustugi - Inzyniera Koordynatora, inspektora robdt drogowych i Specjalisty
d/s rozliczer, dla ktorych tqczny czas pracy kazdego z nich wynosi 610 dni, w tym:

Zapoznanie sie z dokumentacjq: 1m-c x 22dni = 22 dni

Realizacja robot: (22 m-ce x 24 dni = 528 dni) + (przerwa zimowa: 4 m-ce x 5dni = 20 dni) = 548 dni
Rozliczenie Kontraktu: 2 m-ce x 20dni = 40 dni
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3. Pytania- zestaw lil, z dnia 10.04.2017 r.

W opisie przedmiotu Zamowienia Zamawiajagcy w pkt. 4.2. Realizacja zadania, w ust. 49 okreéla: |,
Potwierdzenie wiarygodnosci wynikéw badan laboratoryjnych, przedstawianych przez Wykonawce robét
budowlanych, poprzez przeprowadzanie na swdj koszt badan kontrolnych. O zakresie i czestotliwoéci badan
kontrolnych bedzie decydowat Iniynier Kontraktu, jednak nalezy nimi obja¢ co najmniej 10% badan
przewidzianych do wykonania w poszczegblnych SST, bedacych zatacznikiem do Umowy na roboty
budowlane.”

W zwigzku z tym zapisem zwracamy sie o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy Zamawiajacy dopuszcza w ramach kontrolnych badan laboratoryjnych bezposredni udziat Inspektora
Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu przy pobieraniu probek przez Wykonawce i braniu udzialu przy ich
badaniach w laboratorium Wykonawcy, potwierdzajac to zapisem w wynikach badain? Taka moiliwos¢
obnizytaby w znacznym stopniu koszty ustugi na zarzadzaniu i nadzorze nad zadaniem inwestycyjnym.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), w pkt 4.2 ,Realizacja zadania” Zamawiajgcy
podtrzymuje zapis ppkt 49.

Zamawiajgcy dopuszcza w ramach kontrolnych badan laboratoryjnych bezposredni udziat
Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu przy pobieraniu probek przez Wykonawce robot,
w zwiqzku z tym, w Opisie Przedmiotu Zamowienia, w pkt 4.2 ,,Realizacja zadania” wprowadza
dodatkowy zapis (ppkt 60) o nastepujgcym brzmieniu:

,60) Uczestniczenie w pobieraniu probek materiatow przez wykonawce robcot.”

Zamawiajgcy dostarcza nowy zmieniony Opis Przedmiotu Zamdwienia, oznaczony ,zatqcznik
Nr 8 do SIWZ - ZMANA Nr 2 SIWZ”, uwzgledniajqcy wprowadzone zmiany.

Jednoczesnie Zamawiajgcy nie wyklucza udziatu Inspektora Nadzoru lub InZyniera Kontraktu przy
badaniach w Laboratorium Wykonawcy robot.

Il. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiajgcy zmienia tre$¢ SIWZ w nastepujacym zakresie:

1. okre$lonym w pkt I. niniejszego pisma, gdzie tfem koloru zoftego zaznaczono tres¢ wyjasnieri
Zamawiajgcego, ktore wptynety na zmiane tresci SIWZ wraz z zatqcznikami, przy czym zmiany
SIWZ dokonane w ramach wyjasnief na Pytanie nr 11/2 prowadzg do zmiany tresci ogloszenia
o zamdwieniu, o ktérych mowa w art. 12a ust. 2 UPZP;

2. dodatkowych zmian w tresci wzoru Umowy, poza okreslonymi w pkt |. niniejszego pisma, ktore
zaznaczono ttem koloru zéitego w przekazanym nowym wzorze Umowy oznaczonym ,zatqcznik
Nr 1do SIWZ - ZMANA Nr 2 SIWZ”,

3. dodatkowych zmian w tresci Opisu Przedmiotu Zamdéwienia (OPZ), poza okreslonymi w pkt I.
niniejszego pisma, tj.:
1) w Spie tresci — Zatqczniki (wersja elektroniczna), dopisuje sie:
e Opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Toruniu. Delegatura w Bydgoszczy
nr WUOZ.DB.ZAR.5152.55.263.2012.ED z grudnia 2012r. oraz nr WUQZ.DB.ZAR.5152.6.39.15.TZ
z dnia 11.03.2015;
2) pkt4.2.,Realizacja zadania”, ppkt 21 otrzymuje nowe brzmienie:
,Prowadzenie statego nadzoru archeologicznego, zgodnie Opiniami Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Toruniu. Delegatura w Bydgoszczy nr WUOZ.DB.ZAR.5152.55.263.2012.ED
z grudnia 2012r. oraz nr WUOZDB.ZAR.5152.6.39.15.7Z z dnia 11.03.2015. Zamawiajgcy
przekazuje w/w Opinie.”
3) pkt 7. ,Zmiany w sktadzie personelu”, w zwrocie ,personel wskazany w Ofercie Wykonawcy
sfowo , Ofercie” zastepuje sie stowem , Wykazie”;

2

ktore zaznaczono tfem koloru zoftego w przekazywanym nowym zmienionym Opisie Przedmiotu
Zamowienia, oznaczonym zatgcznik Nr 8 do SIWZ - ZMANA Nr 2 SIWZ”.



. W zwigzku z wyjasnieniami i dokonang ZMIANA Nr 2 tresci SIWZ prowadzgcg do zmiany tresci
ogloszenia o zamowieniu, Zamawiajgcy na podstawie art. 12a ust 2 pkt 1 UPZP, przedtuza termin
sktadnia ofert do dnia 08 maja 2017 r. godz. 13:30 i jednoczeénie na podstawie art. 38 ust. 4 UPZP,
zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ zawarte w pkt: 16.17,17.2117.6, tj.:

1. wpkt16.17. SIWZ

Zapis: ,Nie otwierac przed dniem 27.04.2017 r. godz. 13:45”
otrzymuje brzmienie:

,Nie otwierac przed dniem 08.05.2017 r. godz. 13:45"
2. wpkt17.2. SIWZ

Zapis: , Termin sktadania ofert uptywa w dniu27.04.2017 r. godz. 13:30"
otrzymuje brzmienie:

,Termin sktadania ofert uptywa w dniu 08.05.2017 r. godz. 13:30"
3. wpkt 17.6 SIWZ

Zapis: ,Termin otwarcia ofert: w dniu 27.04.2017 r. godz. 13:45”
otrzymuje brzmienie:

,Termin otwarcia ofert: w dniu 08.05.2017 r. godz. 13:45”

IV. Wyjasénienia i ZMIANA Nr 2 tresci SIWZ oraz nowy termin skiadania i otwarcia ofert, stajg sig
obowigzujace dla wszystkich Wykonawcdw z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego w miejscu udostepnienia przedmiotowej SIWZ.

or Nauzroru
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