SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00  Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (%
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej spkagfi technicznej & wymagania techniczne dotyze
wykonania i odbioru robét w ramach projektu:

~,Budowa miejsc postojowych na osiedlu Btonie w Byagczy — ul. 16 Putku Utanéw Wielkopolskich”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jestast@na jako dokument przetargowy przy zlecanealizacji
robét drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuvymagania ogdlne wspdlne dla robot gipgh
zahczonymi do dokumentacji przetargowe]j szczegétowsmbcyfikacji technicznych w zakresie realizacjidbb

Zestawienie specyfikaciji:
- D.00.00.00 — Wymagania ogoélne
- D.01.01.01a - Odtworzenie trasy i punktéw wysakowych oraz sporgizenie inwentaryzacii
powykonawczej,
- D.01.02.02a — Zdfie warstwy ziemi urodzajnej,
— D.01.02.04 — Rozhiérka elementéw drég i ulic,
- D.01.03.25 — Usuncie drzew i krzewoéw,
— D.02.00.01 — Roboty ziemne — warunki ogdlne,
— D.02.01.01 — Roboty ziemne — wykopy,
- D.02.03.01 — Roboty ziemne — nasypy,
- D.04.01.01 — Wykonanie koryta wraz z profilowanienag:szczeniem podia,
- D.04.02.01 — Warstwa ogizaca,
— D.04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw koistyjnych
- D.04.04.02 - Podbudowa zasadnicza z mieszankzywes niezwjzanego
- D.04.06.01a - Podbudowa z destruktu betonowego
— D.05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltoweg@rstwascieralna
- D.05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltoweg@rstwa wizaca
— D.05.03.23a - Nawierzchnia z betonowej kostki bép
- D.06.01.01 - Plantowanie skarp i obsiew tgaw
- D.07.01.01 - Oznakowanie poziome
- D.07.02.01 - Oznakowanie pionowe
- D.08.01.01b — Krawzniki betonowe na tawie betonowej
- D.08.02.01a — Chodnik z ptyt wskaikowych
— D.08.03.01 — Betonowe obrzechodnikowe
— D.09.09.01 — Ziele drogowa,
— D.10.01.05 - Regulacja wdzen obcych.
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SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4. Okreslenia podstawowe
Wyte w SST wymienione pargj okrelenia naleéy rozumi€ nastpujagco:
1.4.1. Aprobata techniczna — pozytywna ocena technicznaolbwy stwierdzajca jego przydatnig do
stosowania w budownictwie

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-iaytkows
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodtsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Dlugos¢ mostu - odlegheé migdzy zewmtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow
lukowych z nadsypk- odlegita¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnwej.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdighypostoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wiize&ana do usugtia po jego
zakaiczeniu.

1.4.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaapatrzony pieagia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stiacy do notowania zdar#e okoliczndci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekamyia polecé i innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektwykonaweg i
projektantem.

1.4.8. Estakada - obiekt zbudowany nad przesakimdenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.9. Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu — osolwymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawigpgo, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwoa),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administmrev&ontraktem.

1.4.10.Jezdnia - cg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.11.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.12.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutoahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.13.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwmaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.14.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.15.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.16.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym &lucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zgsz
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zmznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.4.18.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaeyczaakceptowane przez Zamawéepgo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich bhiadgrob zwihzanych z ocenjakosci materiatlow oraz
robot.

1.4.19.Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przezyriera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika
projektu.

1.4.20.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodiodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.21.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgkych do przejmowania i rozkltadania ol@n od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga st miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #jga do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni sttaca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podida. Maze zawierda warstve
mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powye;j.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.22.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.23.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldké dla pieszych i przepust.

1.4.24.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.25.0dpowiednia (bliska) zgodgé - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesa
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.26.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetau przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imoréwnie. obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.27.Pobocze - og¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.28.Podize nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zagey pod nawierzchai do gkbokadici
przemarzania.

1.4.29.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitolezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.30.Polecenie layniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - zekie polecenia przekazane
Wykonawcy przez liayniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, avrhie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdata autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegogqrsnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geosm®iygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego padczenia.

1.4.33.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.34.Przeszkoda naturalna - eleménbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzekaksatadrowek dzikich zwierat itp.

1.4.35.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagomviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.36.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.37.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozévisktada si¢c z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komoér.

1.4.38.Rekultywacja - roboty mage na celu upogglkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.39.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), presta mostowego.

1.4.40.Szerokdé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odle§to miedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiép osi podtinej, obejmuje catkowit szerokacé
konstrukcyjm ustroju niogcego.
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1.4.41.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradéochodnikbw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedaiej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.42.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.43.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

1.4.44.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.4.45.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowa lub inmp drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46.Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie ma
poleg& na wykonywaniu rob6t zwrzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za fgkach wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieste/o wszelkich czynni@i na terenie budowy, metodyye przy

budowie oraz za ich zgodfioz dokumentagj projektows SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Roboty powinny by oznakowane zgodnie z: Rozpguzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakéwsygnatow drogowych oraz udzeh
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenidmgach ( zakcznik do numeru 220,
poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r),aeahiki 1 - 4 do powyszego rozpormzenia[5];
Rozporadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesranych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (DzNd 170 z dnia 12 pgalziernika 2002r.).[6].

1.5.2. Wykonawca ma obowkek zng& wszystkie ustawy, zagdzenia wiadz centralnych, zgdzenia wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje, ktérgakikolwiek sposdbgzwigzane z realizagj robot
lub mog; wptywat na spos6b prowadzenia robét.

1.5.3. Wykonawca powinien utrzymywaroboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaniginno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djilelementy byty w zadowalggym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru.zk Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyie
budowli drogowej w zadowalagym stanie, to na poleceniezyniera/ Inspektora Nadzoru powinien
rozpocaé¢ roboty utrzymaniowe nie g@aiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie lzynier/ Inspektor Nadzoru nie natychmiast zatrzyrdaioboty.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okr&onym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigonawnymi i administracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadttaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki,icgmnia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.

1.6.1. SST opracowanesa podstawie dokumentacji projektowe;.

1.6.2. Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo egzemplarz dokumentacji projektowej.

1.6.3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinmy¢ wprowadzone na finie i autoryzowane
przez lrzyniera/ Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany dokument projektowej powinny by
wprowadzone przez Zamawiaggo po uzgodnieniu z projektantem.

1.6.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiawipny by zgodne z dokumentacprojektows
oraz z SST. W przypadku rozbrexci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpwe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy” .
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1.6.5.

1.6.6.

Cechy materiatéw i elementéw budowli drogowej pawinby¢ jednorodne i wykazywa bliska
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami albo z waroiami srednimi okrélonego przedziatu toleranc;ji.
Przedziat tolerancji okéta sk w celu uwzgédnienia przypadkowych, matych odchyled wartdci
docelowych, ktére g nieuniknione ze wzegtlow praktycznych. Jeli zostata okrdona wartd¢
minimalna lub warté& maksymalna albo obie te wadtg to roboty powinny by prowadzone w taki
spos6b, aby cechy materiatéw lub elementéw roliétznajdowaly s w przewaajacej mierze w
poblizu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig sv pelni zgodne z dokumentacprojektows lub
specyfikacjami i wplypto to na niezadowalaga jakas¢ elementu robdt, to takie materiaty i roboty
powinny by odrzucone a ich ponowne wykonanie apsha koszt Wykonawcy.

1.7.Koordynacja dokumentow przetargowych.

1.7.1.

1.7.2.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki “wmoi wszystkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiggo, § istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek
wymaganie wysfpujace w jednym z tych dokumentéw jest tak samazude, jak gdyby wyspowato
ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieosci, wymiary okrélone liczly s wazniejsze od wymiaréw okéonych
wedtug skali rysunku, a poszczegélne dokumenty powiby¢ traktowane, pod wzgtlem wanosci,

w nastpuijacej kolejndci, od najbardziej wanych:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
b) Dokumentacja projektowa
c) Szczegotowe specyfikacje techniczne,

1.7.3.

Wykonawca nie mie wykorzysta na swaj korzys¢ jakichkolwiek wyranych bedéw lub brakéw w
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjachpveypadku, gdy Wykonawca wykryje takie:thy
lub braki, to powinien natychmiast powiad@émd tym Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. dynier/
Inspektor Nadzoru wprowadzi niexine zmiany lub uzupetnienia

1.8.Przestrzeganie prawa i odpowiedzialn& wobec prawa

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

Wykonawca ma obowzek zng wszystkie ustawy i zagdzenia wtadz centralnych, zadzenia wladz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytye, ktére w jakikolwiek sposoly gwigzane z
realizacj rob6t lub mog wpltywaé na sposob przeprowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionycrayw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
spos6b cigly bedzie informowa Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o ossi
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgjzenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wtfiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczoneggz Irzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przegg€ i stosowé& wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektospektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i $d@mch okrélonych przez Iayniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnyckktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Tied informacyjne bdg utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

1.9.Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

Wykonawca jest zobowkzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszceremigasndci publicznej
oraz prywatnej.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe toéjace wartdé archeologiczg Wykonawca
powinien powiadond Inzyniera/ Inspektora Nadzoru oraz wladze konsewslite i przerwé
roboty do czasu dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievélawym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziataar ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie whastigpublicznej lub prywatnej
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to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy kasizoy, wtasngé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasn@i powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

1.9.4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje olgsfigce uradzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzeniezpte instytucje wszystkich niezinych
adaptacji i innych koniecznych rob6t w ebie terenu budowy w nitiwie najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak ri w czasie przewidzianym harmonogramem tych robdykdbawca okze
wspOtprae i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

1.9.5. Zaklada s}, ze Wykonawca zapoznalesz zakresem rob6t wymienionych w kosztorysie ofsytm i
dokumentacji i uwzgidnit ich przeprowadzenie plaragj swoje roboty.

1.9.6. Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pgiljwszystkie niezédne kroki magce na celu
zabezpieczenie instalacji i udzer podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodremie czasie
realizacji robét.

1.9.7. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacjk@awca natychmiast powiadomi odpowiedni
instytucg uzytkujaca lub bedacg  wihascicielem instalacji, a tate Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bdzie wspoétpracowat w uswiiu powstalej awarii z odpowiednimi sloami
specjalistycznymi.

1.9.8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i wdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiago i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostam usungte na koszt Zamawigego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy adzk
obcigzag Wykonawe.

1.10. Ochrona s§rodowiska

1.10.1. Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisyadate

ochronysrodowiska naturalnego.

1.10.2. W szczegO6lnéci Wykonawca powinien zapewnspetnienie naspujacych warunkow:

« Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wetnane drogi transportowe powinny dyak wybrane, aby
nie powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym.

e W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcaeltizie utrzymywa teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stggej,

* W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie podejmowéawszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygezych ochronysrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazehdzie unikd@ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezdub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania

e Powinny zosta podgte odpowiednie srodki zabezpieczage przed: -zanieczyszczeniem zhiornikéw i
ciekbw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiata bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, i zanieczyszczeniem pbw#&e pytami i gazami, -przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, -#woscig powstania pzaru.

e Praca sprgu budowlanego iywanego podczas realizacji rob6t nie z@opowodowa zniszczé w
srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robét.

1.10.3. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realiza@b6t norm, "okrdonych "w “odpowiednich
przepisach dotyezych ochronyrodowiska, obeizaja Wykonawe.

1.11. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@amnibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przempisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza ei uzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bdg mialy aprobai techniczg wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezpkaiczeniu robét ich szkodliwg zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatow
od witasciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca @yt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.13.

1.13.1.

1.13.2.

1.13.3.

1.13.4.

1.13.5.

1.13.6.

1.13.7.

1.13.8.

1.14.

1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

Utrzymanie ruchu publicznego przez budow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Zgtey drogi i organem zagzlzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okréssi@nia rob6t. W zalmosci od potrzeb i pogpu
robét projekt organizacji ruchu powiniendktualizowany przez Wykonawna biezaco.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na isyuej drodze, na ktorej
prowadzone groboty & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Ruch publiczny mge by¢ skierowany zaakceptowatras objazdowy lub dla zapewnienia ruchu e
by¢ wykorzystana ag¢ jezdni, na ktdrej niedula prowadzone roboty.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, takie Falory,swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. na
poziomie wy:szym od standardu (wg projektu tymczasowe] orgajiizachu na czas remontu drogi)
zapewniac w ten sposob bezpiedstwo ruchu pojazddw i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowegahadtowego, Wykonawca powinien zapeévni
odpowiednj liczbe sygnalistéw lub tymczasamsygnalizag swietlng do kierowania ruchem.
Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy pdlega odibnej zaptacie i przyjmuje size
jest whczone w ceq

Wykonawca zapewni stale warunki widoczciow dziea i w nocy zapOor i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczestwa

Wykonawca bdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszethezledne
zezwolenia i uzgodnienia od wtawych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dnzie powiadamiat Izyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. fynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu te polecté, aby
pojazdy nie spetnigge tych warunkow zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghe
nadmierne obgizenie osiowe nie ¢gla dopuszczone néawiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie
terenu budowy i Wykonawca ¢bizie odpowiadat za naprawwszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wymagania dotyczce bezpieczéstwa i higieny pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przegjd wszystkich przepisow dotygzych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowzek zadbéa aby personel nie
wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetnjaych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhivszelkie urgdzenia zabezpieczgie oraz sprt dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy ditazapewnienia bezpieadmgwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewhii utrzymywa& w odpowiednim stanie wdzenia socjalne dla
personelu prowadzego roboty olgte umow.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje i uzyska zatizienie przez Inspektora Nadzoru
Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie dotycej bezpieczgstawa i ochrony zdrowia oraz planu bezpistwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnidifga 2003r.)[4], na podstawie art. 21a ust.4 ugtaw
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U @30Nr 207, poz. 2016, z pd. zm.),[1].
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2. MATERIALY

2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

Zrodia zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakéciowe

Wszystkie materialy zyte do rob6t powinny ki pobrane przez Wykonawae zrddet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiad@minzyniera/ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrédtach materiatdbw  midiwie jak najszybciej, aby unitiwi¢ kontrok materiatdbw przed
rozpoczciem robét.

Materiaty mog by¢ pobierane tylko zérddet zaakceptowanych przezymiera/ Inspektora Nadzoru.
Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednimdta g niejednorodne lub o niezadowaleg
jakosci, Wykonawca powinien zmiehirodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2.7Zr6dta materiatéw miejscowych

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.5.
a)

Wszystkie materiaty miejscowe powinny dyaaprobowane przez zyniera/ Inspektora Nadzoru
przed ich ayciem do budowy.

Wykonawca nie mze eksploatow@zrédta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plaspiatacii
zrédla zostanie zatwierdzony na $mie przez Iayniera/ Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejgcych zrédet materiatébw miejscowych, poprzednio eksploaoych przemystowo na podstawie
wczesniej wydanych decyzji odpowiednich gdow.

Zrédta materiatlow miejscowych madyé wskazane przez Zamawjaggo. Generalnie, materiaty z
tych zrodta keda akceptowane, z tyme Wykonawca tdzie odpowiedzialny za oldlenie ilosci i
typow sprztu oraz technologii rob6t gwararjaych wyprodukowanie materiatow odpowiagiajch
wymaganiom okrdonym w specyfikacjach. Bigc pod uwag fakt, ze na podstawie probek
pobranych zezrédta nie mana doktadnie okrdi¢ granic zalegania materialuze mog wystpic¢
normalne wahania ich cech,zimier/ Inspektor Nadzoru me polect selekcg materiatu z danej
czesci zrodta oraz mee odrzuat czs$¢ zrédia jako nie nadaga sk do eksploatacji. Wykonawca
zdokxdzie i dostarczy Zamawigjemu prawo eksploatadirédta materiatu, razem z prawemyuaia
terenu do lokalizacji wytwérni, hatld kruszywa io6dr dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma
oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatasghror przed erozj i rekultywacjizrédta materiatu
oraz zwizanym z nim terenu. Koszty te agkone lgda w oplaty za inne roboty przeprowadzone z
wykorzystaniem materiatu z tycinodet.

Zrédta materiatow miejscowych wybrane przez Wydwee powinny spetnia sformutowane pongj
wymagania.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zapewniente;

materiaty z wybranych przez niegmdet spienigj wymagania techniczne okfene w SST,

dostpna jest odpowiednia 1§ materiatow,

ilos¢ i typ sprztu oraz technologia robét gwararfujyprodukowanie materiatbw odpowiagdeych
wymaganiom okrdonym w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty agméne z eksploatagjzrédta materiatu, wczagc w to
przygotowaniezrédta, badania, eksploatacpchror przed erozj, rekultywacg i transport. Koszty te
wigczone lgda w optaty za inne roboty, przeprowadzone z wykaiayem materiatéw z tegaoddia.
Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonaggest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawe do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wiarygodnej dokumentazaiwieragcej raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istgjeflanych z eksploatacjrodia w przesziri,
ktore wykaa ze material o odpowiedniej jakt jest dosgpny w danynvrédle w wymaganej ikei.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru nie pobieré probki materialéw do niezatlaych bada zaréwno przed
zaakceptowaniem daneguoodta, jak i w czasie jego eksploatacjizdie niezalene badania, wykonane
na zlecenie Ifyniera/ Inspektora Nadzoru wyka ze materialy nie  speli@aj wymaga
jakosciowych okrélonych w umowie, to zycie materiatéw z takiegarédta zostanie zabronione. W
takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie kosztyigzane z zaniechaniem eksploatacii
odrzuconegadrodia materiatu i z zapewnieniem nowegddta materiatéw o wiiwej jakaici.

Zasady eksploatacjrédet materiatow miejscowych:

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszypowinny by tak utrzymane,
zarébwno w czasie eksploatacji jak i po jej z&kazeniu, aby pyly nie zanieczyszczaty ciekéw i inmyc
zbiornikbw wodnych. Mge to wymagé podziatu eksploatowanego obszaru rowami i innymi
przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych woezpifdtracg, wybudowania osadnikéw lub
zastosowania innyclrodkow, ktére zredukwj zawarté¢ pytow w odprowadzanych wodach do
poziomu nie wikszego od wyspujacego w tych wodach, do ktérych odprowadzavendy zezrodta
kruszyw.
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b) Materiaty odpadowe zeérddta kruszyw powinny hy skladowane w taki sposob, aby chronieki i
zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem pytami. dWazywane do ptukania kruszywa powinnydy
oczyszczane przez filtracji osadniki w celu zminimalizowania zawaito pytobw do poziomu nie
wiekszego ni otaczgych wodach.

c) Zrodia materialu i obszary skladowania odpadow zpleksacji tych zrodet powinny by tak
zlokalizowane, aby nie byty widoczne z przyleghgridg publicznych.

d) Warunki umowy wymagaj rekultywacji zr6det materiatu, s nadklad powinien ky zdjety,
sktadowany w hatdach izyty do rekultywacji. Po zak@zeniu eksploatacjzrodia, materiaty
odpadowe powinny ldyz powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpyipowby ztagodzone w
stopniu jak najbardziej zblbnym do uksztattowania otaczeggo terenu. Nadkiad powiniendy
réwnomiernie roztoony. Obszar wyrobiska powinien bpastpnie pokryty rélinnoscia.

e) Eksploatacjarédet kruszyw powinna lyzgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obguigcymi
na danym obszarze.

2.3.Kontrola materiatow

2.3.1. Wszystkie materiaty przewidziane daygia podczas budowyely przed dopuszczeniem do robot
podleg& inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentepldyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajcej jakdaci.

2.3.2. Jakiekolwiek roboty, do ktérychzyto nie badanych materiatow, bez zgodyyimera/ Inspektora
Nadzoru, kda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. &ty o niewtdciwych cechach
zostam usungte i wymienione na wikiwe na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Jeeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze damno specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w umowie dotygach wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetarg

2.3.4. Probki materiatu powinny Ky pobierane przez Wykonawc z zastosowaniem wdzeh
zaakceptowanych przezzyniera/ Inspektora Nadzoru, pod nadzorenyiiera/ Inspektora Nadzoru i
z takg czestotliwoscig, jak okréglono w SST. W calym czasie trwania rob6t Wykonawecavinien
utrzymywa personel przeszkolony w zakresie pobierania gedbe

2.3.5. Jeli dokumentacja projektowa przewiduje stisvo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem tego materiatu, albo w okresie ziiaym, jgli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych przez iyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodesgteriatu nie mze by pézniej zmieniany bez
zgody Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

2.3.6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu gdydala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne
do kontroli przez layniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdedsb zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Ilaynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projekiub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez zZyniera/ Inspektora

Nadzoru/Kierownika projektu.

2.4.Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgoéiostosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probk
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wyniki tych kontroli kedg stanowg
podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektedrie przeprowadzat inspekcyvytwaérni,

musz by¢ spetnione naspujace warunki:

a) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu/ Inspek Nadzoru bdzie miat zapewnianwspoétprag i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasieprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektwedvie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych
czegsci wytwarni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

C) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zezwoleni& ¢rzeprowadzenia inspekcji i badav tych
miejscach.
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2.5. Przechowywanie materiatow

2.5.1. Materiaty powinny by przechowywane w spos6b zapewsigj zachowanie ich jakci i przydatngci
do robét. Sktadowane materiatyzgdi nawet byty badane przed rozpeciem przechowywania, mag
by¢ powtdrnie badane przed agkeniem do robét. Sktadowanie powinnd lprowadzone w sposob
umazliwiajacy inspekog materiatow.

2.5.2. Sktadowanie materialdw nie odbywa sie w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru Dodatkowe powierzchpieza pasem drogowym, slie okaza sic
konieczne, powinny iy uzyskane przez Wykonawma jego koszt. Tereny prywatne molgy¢
uzywane do skladowania materialtdw na podstawie pisgmn zezwolenia wigiciela. Kopie tego
zezwolenia powinny ki dostarczone do myniera/ Inspektora Nadzoru na jegmzenie.

2.5.3. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbpowinny by po zakdczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvado ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowanzgz
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych omattrony Zamawigfego.

3. SPRZET

3.1.Do wykonania rob6t naly stosowa sprzt okreslony w szczeg6towych specyfikacjach technicznych
poszczegodlnych rodzajéw robdét.

3.2.Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST i powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/ Inspektora Nadzoru.

3.3.Sprzt powinien by stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wyweca powinien réwnie
dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym umdiwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku
awarii sprztu podstawowego.

3.4.Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych zostam przez Imyniera/ Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i digpuszczone do
robot

4. TRANSPORT

4.1.Wykonawca powinien dostosowaie do obowizujacych ogranicze obcizen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych ggaaicami terenu budowy olglenymi w umowie.
Specjalne zezwolenia nazycie pojazdow o ponadnormatywnych aliginiach osi, o ile zostgn
uzyskane przez Wykonawod odpowiednich wladz, nie zwalniajVykonawcy od odpowiedzialgoi
za uszkodzenia drdg, ktére mylgy¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

4.2.Wykonawca nie mze wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w etie granic terenu budowy.

4.3.Liczba $rodkéw transportu powinna zapewéiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umayy

4.4.Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniaowepdowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi lub wymient wszystkie uszkodzone elementy na wiasny kosztspesob
zaakceptowany przez4ayniera/ Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Roboty naley wykona z naleytg starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszych SSTzdéa
robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi pragyniera/ Inspektora Nadzoru, przed prapééniem do
nastpnej fazy rob6t Za wykonanie robét bez akceptagjiyhiera/ Inspektora Nadzoru petne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegblowe zasady wykonania rob6t aBosbkre&lone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych  poszczegoélnych rodzajow robét. Wykmea jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét.

Btedy popelnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.
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5.2.Tablice informacyjne

5.2.1. Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstalajelice informacyjrg, w
ilosci sztuk wymaganej przez Zamawgeggo i Inspektora Nadzoru. Kada z tablic bdzie
podawata podstawowe informacje o budowie.sdri@formacji i miejsce ustawienia tablic
powinny by zatwierdzone przez igniera/ Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie, przez caly okres
realizacji rob6ét Koszt utrzymania tablic informyamych obcyza Wykonawe.

5.3.Inwentaryzacja geodezyjna
5.3.1. Wykonawca zobowgzany jest zapewdi wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej robot ulegggych zakryciu (robot, ktore takiej inwentaryzacjmagag).
5.3.2. Wykonawca zobowizany jest zapewdi wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej dla catego obiektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazorg jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.
Wykonawca hdzie przeprowadZapomiary i badania materialéw oraz robo6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu ustgdiki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robét zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy hynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projek&wiadectwa,ze wszystkie
stosowane urglzenia i spret badawczy posiad@jwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektuc¢drie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektucdrie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyctielleniedocagniccia te kzda tak powane,ze mog wptynaé ujemnie
na wyniki badé, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu natydlst wstrzyma #ycie do robét
badanych materiatéw i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapnusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatéw.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki kzdg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektucdrzie mi€ zapewnion mozliwosé udzialu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Probki dostarczoneearVykonawe do bada wykonywanych przez liyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownik projektuedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaskeepy
przez Irkyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu Wykavca kdzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; pmzeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.
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6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi liyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminiemiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub baalani
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

6.4.Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektkopie
raportow z wynikami badgjak najszybciej.
Wyniki bada (kopie) kpda przekazywane kynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektna
formularzach wedtug dostarczonego przez niego whdrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez layniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywarmiatkoli, pobierania prébek i badania materiatéow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgadducent materiatdw powinien udzietnu niezlgdne;j
pomocy.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokgsu weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,etizie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikbw wtasnych hakiantrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru powinigpobieré probki materiatdw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to laynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu oprze wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodrigi materialdw i robét z dokumentacprojektows i SST. Mae réwnie zlecié, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadeezalenemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dtewych bada i pobierania probek poniesione zosgtan
przez Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru ni@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
b) deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polslg Normyg lub
- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®dy dostarczone przez Wykonagvc
Zamawiagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetpigich wymagé bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnwimowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kibica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugcymi przepisami [2] spoczywa ha
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i beda dotyczye przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeldda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.
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Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu pargu zapewnienia jakoi i
harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

— przebieg robdét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z padden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikalwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prag

lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu do

ustosunkowania s&i Projektant nie jest jednak stgprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polege

Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepdeease w sposob aigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobp lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy ledg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty tenastdy zahczniki do odbioru robét. Winny Ry
udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Plan BiOZ

Plan Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawczaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, dla robo6t ebjch w niniejszych SST i dokumentacji projektow€). czym stanowi
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02r. w sprawie dotygrzej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 112én#adlL0 lipca 2003r.),
na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 li@844L — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207,. 2846, z
pézn. zm.),[1].

6.7.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (6.7.1.) - (6.Y riastpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego lub zezwolenie na realizasjestycji drogowej ,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.
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6.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&otacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru keda wpisane do kgizki obmiarow.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgrpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu ngnpe.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z e¢ztcicia wymagag do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugcosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgéda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jeli SST wigiciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugd¢
pomnaona przezredni przekrd.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ela wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlgbzaakceptowane
przez Ireyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aulzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob eigly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez mygniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalkeze
w przypadku wystpowania ditaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzegrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezebeds wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyimerem/ Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.0dbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatjizulegry zakryciu.
Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.
Odbioru robét dokonuje fiynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem liyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. @b bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobnd i
powiadomienia o tym fakcie #yniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu na ptaigie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav
konfrontacji z dokumentagijprojektowy, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobdt dokonuje trynier/ Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectego wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip
jakosci i wartasci.
Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadamie@m na gimie o tym fakcie layniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicd dnia potwierdzenia
przez Irkyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zadaenia robét i przyicia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawckomisja odbierajca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikéw bafla pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektovy i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapona eealizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob@upetniagcych i roboét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeoavych lub robd6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisye jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowéanastpujace dokumenty:

a) dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

b) szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

f) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

g) opini¢ technologiczp sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

h) sprawozdanie technicznie realizacji zadania sptzane przez Kierownika Budowy,
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i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robét wiécicielom
urzadzen,

i) geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz poszczeg6lnych robét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnap kda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbotr zwgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyiciadw okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost& obmiarove
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgstavg ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgtdniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej sztarysie ofertowym wynika z napujacej formuty
kalkulacyjnej:
Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P%

Cena kosztorysowa (CKk) jednostki obmiarowej rafiigjmuje:
» Koszty bezpérednie, w sktad ktérych wchosalz

a) robocizna bezpwednia (R),

b) wartas¢ zwzytych materiatdw do wykonania jednostki obmimepdanej roboty (M),

c) koszty zakupu materialu obejmuog réwnie dowdz materialu bezgrednio lub pérednio poprzez
magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczegtanedbudowy (Kz),

d) wartas¢ pracy sprztu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obowaj robét wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sghz na plac budowy i z powrotem, moatademonta na miejscu
pracy) (S).

« Koszty parednie (Kp), w sktad ktérych wchogtz

a) Koszty ogdlne budowy z ugdzeniem placu budowy takie jak: ptace personeliply nie zaliczane do
prac bezpé&rednich (m.in. place kierownictwa, magazynieréw,rzsfaczek, obstugi itp.), ptace
pracownikéw dozoru, laborantéw, narzuty na placedgiek, ZUS,$wiadczenia), wynagrodzenia
bezosobowe, monta i demontau zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutw jegzycia,
wyposaenie zaplecza w e uradzenia jak: drogi tymczasowe$wietlenie, agregaty grzewcze,
zwzycie paliwa do ogrzewania, amortyzacja, remontyonderwacja lekkiego spstu budowlanego,
zwycie przedmiotow nietrwatych oraz nadzi wytkowanych na budowie, wydatki dotyce
bezpieczastwa i higieny pracy: ziycie odziey i obuwia ochronnego oraz adzeh zwigzanych z
zabezpieczeniem miejsca pracypdkéw higieniczno-sanitarnych i leczniczych, kgszatrudnienia
pracownikéw zamiejscowych, optaty zucia materialbw oraz energii na cele administragyludowy,
zuzycie barakowozéw oraz innych przedmiotéw nietrwatyeytkowanych na cele ogélne, koszty
podr&y stuzbowych, ustugi obce na rzecz budowy, optaty ze&maine chodnikéw, placéw, bocznic
uzytkowanych przez budosy ekspertyzy dotyere bada materiatéw, wykonanych robét, elementéw,
ubezpieczenie matkowe budowy.

b) Koszty zarzdu jednostki gospodarczej takie jak: ptace i narzuéh ptace personelu zadu, koszty
delegacji i przejazdy, eksploatacjazddowych samochodéw osobowych, zakup materiatow hbiych i
utrzymanie obiektdw ogélnego przeznaczenia, pbackwcze oraz wydatki zggdiane z usprawnieniem
metod wykonania robot i organizacji zggzania, koszty finansowe jak obstuga kredytow, pzev
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bankowe i inne opfaty, utrzymanie stotowek, bufet@eméw wypoczynkowych oraz innych ustug,
inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie @odkdéw obliczeniowych, koszty dokumentaciji
powykonawczej, reprezentacyjne itp.
e Zysk kalkulacyjny (2), ktéry uwzgbnia ewentualne ryzyko.
e Podatki (P) obliczone zgodnie z obgmijgcymi przepisami inne niVAT. (Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.)
Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponuszarzez wykonawc wymienione wyej oraz inne
wydatki, ktére mog wystpi¢ w czasie wykonywania robot.
Zaptata wynagrodzenia naptje wg cen jednostkowych oraz elementéw rozliazewch
wymienionych w kosztorysie ofertowym za rzeczywidbs¢ wykonanych i odebranych robot okienych
szczeg6towo w SST.

9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektodpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasamia budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projeki wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai dreneu,

(f) tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane zn@szymi zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z pn. zm.);

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020 w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poZ3 @xdnia 17 lipca 2002r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publidzn(Dz.U.Nr 14 poz. 60 z paiejszymi
Zmianami);

4. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®03r. w sprawie dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r.);

5. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200& sprawie warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach ( gnik do numeru 220, poz. 2181, Dz. U. z dnia 23dgra 2003 r),
zahczniki 1 - 4 do powyszego rozporgizenia z pgniejszymi zmianami;

6. Rozporadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Westranych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (DzNd 170 z dnia 12 galziernika 2002r.).
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