PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdZniejszymi zmianami)

Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu przez
Kanat Bydgoski w ciggu ul. Minskiej w Bydgoszczy

Zamawiajacy: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174 a
85-844 Bydgoszcz
telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77
email: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

Nieruchomosci, na ktorych bedzie realizowana inwestycja:

obr. 49 m. Bydgoszcz, dz.:

19/1 118,9 m?
19/2 81,2 m2
19/3 768,3 m?
20/1 23,3 m?
9/3 212,2 m2
2/1 270,7 m?
1/3 76,4 m?

obr. 58 m. Bydgoszcz, dz.:
71 103,5 m?
442 4,7 m?

obr. 30 m. Bydgoszcz, dz.:

69 10,9 m?2
Autorzy opracowania: Jan Siuda
Wspélpraca: Marek Rzytelewski

Tomasz Wisniewski

sierpien 2017r.


mailto:zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
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przez Kanat Bydgoski w ciqgu ul. Miriskiej w Bydgoszczy

Nazwa zaméwienia wg CPV:

1. Dziaty robét:
71 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45 - Budownictwo
2. Grupy robét:
713 - Ustugi inzynieryjne
451 - Przygotowanie terenu pod budowe

452 - Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesSci; inzynieria
ladowa i wodna

453 - Wykonywanie
3. Klasy robot:
7132 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4511 - Burzenie i rozbidrka obiektow budowlanych; roboty ziemne
4521 - Budownictwo ogo6lne oraz inzynieria lgdowa i wodna
4. Kategoria robot:
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
Ziemne

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45316110-9 - Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzenia Sciekéw
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Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu 5
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RysunkKi i zalaczniki
Rysunek Nr 1 Plan sytuacyjny

Rysunek Nr 2 Inwentaryzacja. Przekrdj poprzeczny
Rysunek Nr 3 Inwentaryzacja. Widok z boku
Rysunek Nr 4 Inwentaryzacja. Rzut z gory

Rysunek Nr 5 Przekrdj poprzeczny

Rysunek Nr 6 Widok z boku

Rysunek Nr 7 Rzut z gory

Zalacznik 1 - Warunki, opinie i uzgodnienia

Ptyta CD - inwentaryzacja fotograficzna stanu konstrukcji mostu
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Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu 6
przez Kanat Bydgoski w ciqgu ul. Miriskiej w Bydgoszczy

Czes¢ opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Opis ogolny przedmiotu zamowienia i stan istniejacy

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej
oraz przebudowy mostu w ciggu ul. Minskiej nad Kanatem Bydgoskim w Bydgoszczy, wraz z
przebudowa o$wietlenia mostu oraz rozbudowa kanalizacji deszczowe;j.

Roboty zwigzane z catoScig przedsiewziecia kwalifikowane sg wg Prawa Budowlanego jako
przebudowa.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) okresla wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze przebudowy mostu w systemie ,zaprojektuj-wybuduj”. Obszar
przedmiotowej inwestycji pokazano na zalaczonym rysunku Nr 1 Plan sytuacyjny. Rysunki Nr 5,
Nr 6, Nr 7 przedstawiaja og6lny zakres robét.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Ogélne wymogi
Zamawiajacego dotyczace realizacji zamodwienia i obejmujgce: wykonanie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie robét budowlanych zawarto w punktach 1.1.11i1.1.2.

Charakterystyka obiektu:

kat skrzyzowania z przeszkoda [°]: 43.26

kat ukosu obiektu [°]: 43.26
dtugos¢ obiektu [m]: 55.95
dtugos¢ obiektu tacznie ze skrzydtami [m]: 65,95
wysokos¢ teoretyczna kratownicy [m]: 6,95
szeroko$¢ catkowita ustroju [m]: 12,85

ilo$¢ przeset: 1
rozpietosci teoretyczne przeset [m]: 55,10

ilo$¢ jezdni: 1
szeroko$¢ jezdni miedzy kraweznikami [m]: 2x3.00=6.00
szeroko$¢ chodnika [m]: 3,00
szeroko$¢ kap chodnikowych [m]: lewa - 3,13

prawa - brak

profil jezdni w planie (poziomy) [m]: prosta

profil podtuzny (pionowy) jezdni: prosta

spadek poprzeczny jezdni: 1.5%

spadek poprzeczny kap chodnikowych: 1.5%

powierzchnia catkowita [m2]: 11.85x55.95 = 663
powierzchnia uzytkowa jezdni [m?2]: 6,00 x 55.95 = 335,70

MOSKON - UStUGI INZYNIERSKIE Jan Siuda MOSKON-USLUGH INZYNIERSKIE
ul. Skromna 14 : T \L | [
86-005 Ciele I I




Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu

przez Kanat Bydgoski w ciqgu ul. Miriskiej w Bydgoszczy

powierzchnia uzytkowa chodnikéw [mz2]:

powierzchnia nieuzytkowa [m2]:

minimalne $wiatto pionowe pod obiektem [m]:

minimalne $wiatto poziome pod obiektem [m]:

klasa obcigzenia ruchomego na obiekcie:

rok wykonania konstrukgji:

klasa drogi na obiekcie:

3,00x 55,95 =167,85

663 -335,70-167,85=159,45
4,57

52,80

(wg PN-66/B-02015)
kratownica ok. 1906 r,
podpory 1977 r.

L

Dane materiatowe zostaly przyjete na podstawie dokumentacji archiwalne;j.

Element konstrukcji

Beton przesta

Beton podpér

Stal zbrojeniowa

Stal konstrukcyjna (balustrady)

Stal konstrukcyjna (kratownica)

Klasa

prawdopodobnie C8/10
prawdopodobnie C15/20 (B20)
prawdopodobnie klasy A-11i A-III
St3S

St37
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Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu 8
przez Kanat Bydgoski w ciqgu ul. Miriskiej w Bydgoszczy

Stan istniejacy mostu

Ustroj niosqgcy

Przesto mostu zostato zaprojektowane i wykonane okoto roku 1902 i do roku 1956
przenosito ruch kolejowy na sasiadujacej z ulica Minska linii kolejowej Kutno-Bydgoszcz- Pita.
Pierwotnie konstrukcja kratownicy i jezdni zostala zaprojektowana na Norme B i ruch
dwukierunkowy.

W roku 1977 wykonany zostat projekt przebudowy mostu kolejowego na most drogowy
z wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji przesta mostu kolejowego oraz wykonanie nowych
podpér. W projekcie zatozono wykonanie jezdni drogowej o szerokosci 6,0m oraz chodnika
o szerokosci 3,0m. Istniejaca konstrukcje przesta oraz prefabrykowana jezdnie zaprojektowano
na obcigzenie klasy [ oraz ciaggnik K-80 zgodnie z normg PN-66/B-02015
»,0bciazenia i oddziatywania”.

Projekt z roku 1977 zostal zmieniony opracowaniem datowanym na rok 1982. Zmiany
dotyczyty konstrukcji podp6r, monolitycznego wykonania plyty pomostu na koncach obiektu oraz
konstrukcji dylatacji.

W efekcie prowadzonych prac modernizacyjnych obecnie konstrukcja przesta obiektu
mostowego sktada sie nastepujacych elementow:

konstrukcji kratowej, o rozpietosci teoretycznej 55,10m i wysokosci kraty 6,95m w peni
nitowana

poprzecznic blachownicowych, nitowanych, o rozpietosci teoretycznej 8,52m i rozstawie
wzdtuz mostu: 4,5+10x4,61+4,5 [m]

podtuznic wykonanych z dwuteownikow PN500, w rozstawie poprzecznym:
1,61+1,80+1,70+1,80+1,61 [m]

prefabrykowanych ptyt Zelbetowych z Zebrami, opartych na podtuznicach o grubosci plyty
0,14 m i zeber 0,41 m. Plyty ze wzgledu na znaczny ciezar zostaly podzielone poprzecznie i
podtuznie na szerokosci jednego pola. Styk wykonano jako monolityczny.

Wspornik pod chodnikiem wykonano jako ptyte stalowg uzebrowang ze stali St3S.
Wszystkie elementy wspornika zostaty pospawane i potaczone z zebrami konstrukcji kratownicy.

Podpory mostu

Podpory mostu wykonano jako monolityczne Zelbetowe. Przyczo6tki zaprojektowano jako
stupowe z czotowa Scianka zelbetowa od strony wody oraz skrzydetkami wiszgcymi. Przyczoétki
oparto na tawie Zelbetowej posadowionej bezposrednio w Sciance szczelnej.

Wyposazenie obiektu

Nawierzchnia drogowa

Na obiekcie istnieje nawierzchnia drogowa wykonana z mieszanki bitumicznej grubosci
ok. 9 cm. Jezdnia na dtugosci skrzydet ograniczona zostata kraweznikami betonowymi.

Urzqdzenia dylatacyjne

W obiekcie wbudowane s3g dylatacje przesuwne. Nad przyczotkiem zachodnim dylatacja
przykryta warstwami nawierzchni bitumiczne;j.

MOSKON - UStUGI INZYNIERSKIE Jan Siuda MOSKON-USLUGH INZYNIERSKIE
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Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu 9
przez Kanat Bydgoski w ciqgu ul. Miriskiej w Bydgoszczy

Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

W konstrukcji mostu nie wystepuja bariery drogowe. Na krawedziach obiektu
wbudowano obustronnie balustrady wysokosci 1,1 m wykonane z ksztaltownikéow
stalowych.

System odwodnienia

Wody deszczowe z jezdni poprzez wpusty odwodnieniowe sprowadzone s3
bezposrednio do Kanatu Bydgoskiego.

Umocnienie stozkéw i brzegéw kanatu

Stozki przyczétkowe majag umocnienie w postaci prefabrykowanych ptyt otworowych
YOMB i trawy. Brzegi kanatu umocnione sg ptytami betonowymi.

Stan konstrukcji przesta mostu

- Krawezniki betonowe z duzymi ubytkami.
- Wpusty odwodnieniowe niedrozne i skorodowane.
- Spekania nawierzchni szczeg6lnie w sasiedztwie dylatacji.

- Silnie skorodowane elementy pasa dolnego kratownicy mostu oraz stezen i wozka
rewizyjnego.

- Silna korozja potaczen w weztach kratownicy.

- Liczne zacieki na powierzchni ptyt prefabrykowanych pod jezdnia szczegélnie w strefie
zamkow.

- Uszkodzone, ztuszczone powierzchnie farb na konstrukcji stalowe;.

Stan konstrukcji przyczétkow.

- Scianki zapleczne zawilgocone.

- Korozja tozysk watkowych.

- Zawilgocenia nisz podtozyskowych i korozja tozysk statych.
- Zawilgocenia $cian czotowych przyczétkow.

- Odstoniete skorodowane prety zbrojeniowe przyczotkow.
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Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu 10
przez Kanat Bydgoski w ciqgu ul. Miriskiej w Bydgoszczy

Czes$¢ projektowa - wymagania Zamawiajacego

ZamoOwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w sktad ktorej wchodza
nastepujace elementy sktadowe:

uzyskanie warunkéw, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegbélnymi dla

opracowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),

Zgodnie z art.29 ust 5 i 6 projekt musi spelnia¢ wymogi w zakresie dostepnosci osob

niepelnosprawnych

wykonanie inwentaryzacji obiektu z uwzglednieniem uszkodzen konstrukcji,

ustalenie klasy obciazen dla istniejacej konstrukcji wg PN-85/S-10030 metoda

obliczeniows,

przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych w oparciu

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463),

wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branz: mostowa,

drogowa, kanalizacja deszczowa, elektryczna, zielen,

projekt przebudowy konstrukcji ortotropowej musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ prowadzenia

obcigzen klasy ,B” wg PN-85/S-10030,

przygotowanie dokumentéw do uzyskania pozwolenia na przebudowe lub przyjecia

zgtoszenia,

wykonanie projektéw wykonawczych dla wszystkich projektowanych branz: mostowa,

drogowa, kanalizacja deszczowa, elektryczna, zielen,

opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych dla wszystkich projektowanych branz,

przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

opracowanie projektu statej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas

wykonywania rob6t budowlanych.

Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki,
uzgodnienia, opinie i1 pozwolenia umozliwiajgce rozpoczecie robot budowlanych. W
harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy poda¢ etapy prac projektowych z okresleniem ich
terminéw wykonania, z uwzglednieniem czasu na procedury administracyjne. Czas opracowania
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na prowadzenie robot nie powinien by¢
dtuzszy niz 4 miesigce.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujace elementy sktadowe (branze):
mostowa,

drogowa

kanalizacja deszczowa,

sie¢ elektryczna i o$wietlenie

zielen,

stala i tymczasowa organizacja ruchu drogowego,
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Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu 11
przez Kanat Bydgoski w ciqgu ul. Miriskiej w Bydgoszczy

Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 2 wrze$nia 2004r.). Powinna obejmowac wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zawartos¢ projektéw budowlanych
a) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500
b) Wykonanie projektéw architektoniczno — budowlanych obejmujacych:
branze mostowa
branze drogowa
przebudowe o$wietlenia mostu

przebudowe systemu odwodnienia mostu wraz z odprowadzeniem do istniejgcego
uktadu kanalizacji deszczowej ulicy Minskiej

opracowanie dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych

opracowanie projektu gospodarki odpadami
opracowanie projektéw statej organizacji ruchu drogowego
opracowanie informacji BIOZ

wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do zlozenia wnioskéw zgtoszenia
robot,

opracowanie przedmiaru rob6t wraz z kosztorysem inwestorskim.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkéw od gestorow sieci, itp.
niezbednych do opracowania projektéw budowlanych. Wstepne warunki gestoréw zatgczono do
tego opracowania. Wykonawca, w razie takiej potrzeby, bedzie réwniez zobowigzany do
przygotowania niezbednych materiatéw oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych
wynikajacych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania uzgodnien Zespotu ds. Uzgadniania Dokumentacji
Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych
projektéow budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczegélnymi opinii i uzgodnien.

Projekty budowlane zostang poddane analizie przez Zesp6t ds. Warunkéw i Oceny
Dokumentacji projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowigzku wykonawcy
oprécz opracowania w/w projektow nalezy przygotowanie prezentacji tematu. Zespol wyda
opinie w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.
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Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu 12
przez Kanat Bydgoski w ciqgu ul. Miriskiej w Bydgoszczy

Zawartos¢ projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych

Obowiagzkiem Wykonawcy jest opracowanie projektow wykonawczych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania
inwestycyjnego, kosztoryséw inwestorskich oraz projektu stalej i tymczasowej organizacji ruchu.

Projekty wykonawcze powinny zosta¢ opracowane dla wszystkich branz odrebnie.
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaly
skompletowane wg zasady: wspdlna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji
technicznych w okreslonej branzy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejacego
i projektowanego (wersja kolorowa) dla przebudowy.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz kosztorysy
zostang poddane analizie przez Komisje odbioru powotang przy ZDMiKP w Bydgoszczy. Komisja
wyda opinie w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢é w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg oraz dodatkowo
cato$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na
ptytach DVD.

Nalezy wykona¢ nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:

Projekty budowlane - 5 egzemplarzy,

Informacje BIOZ - 5 egzemplarzy,

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egzemplarze,

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - 2 egz.
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Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu 13
przez Kanat Bydgoski w ciqgu ul. Miriskiej w Bydgoszczy

Czes$¢ roboty budowlane - wymagania Zamawiajacego

W zakres robét budowlanych wchodzg nastepujace elementy sktadowe:

Roboty przygotowawcze

obstuga geodezyjna inwestycji

roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni i chodnikéw na moscie i dojazdach
roboty rozbiérkowe umocnien skarpy przy przyczdétkach

roboty rozbiérkowe umocnienia nabrzeza kanatu

roboty rozbiérkowe oSwietlenia mostu

roboty rozbidrkowe wspornika chodnikowego mostu z balustradg i zbednego
i niesprawnego wdézka dla obstugi

roboty rozbidrkowe ptyty jezdni
rozbioérka ptyt przejsciowych
rozbidrka $cianek zaplecznych
rozbiorka gzymsow skrzydetek

Roboty remontowe

obstuga geodezyjna inwestycji
wymiana o$wietlenia z kablem na dtugo$ci mostu

utoZenie istniejacych kabli niskiego i $redniego napiecia w nowych rurach
ostonowych

utozenie kraweznikéw i nawierzchni jezdni oraz chodnikéw za przyczétkami
wykonanie nowych umocnien skarp przy przyczoétkach i obsianie trawg
wykonanie nowych umocnien brzegéw kanatu

oczyszczenie konstrukcji stalowej i wykonanie powtok antykorozyjnych

Przebudowa obiektu

obstuga geodezyjna inwestycji
podniesienie i opuszczenie obiektu na tozyskach

renowacja $cian przyczotkéw, skrzydetek, ciosow podiozyskowych i zelbetowych
poprzecznic podporowych

wykonanie kanatu kanalizacji deszczowej za przyczéotkiem zachodnim

wykonanie ptyt przejsciowych z podbudowg drogowa

wykonanie oznakowania tymczasowego i statego

wykonanie konstrukcji ortotropowej jezdni i chodnikéw oraz barier i balustrad
wykonanie wymiany wyeksploatowanych elementéw konstrukecji stalowej, tacznikow

wymiana 4 tozysk no$nosci 250 t
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Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu 14
przez Kanat Bydgoski w ciqgu ul. Miriskiej w Bydgoszczy

wykonanie instalacji odwodnieniowej mostu
wykonanie izolacji przeciwwodnej jezdni i chodnikow
wykonanie kraweznikéw kamiennych na moscie
wymiana dylatacji

wykonanie 2-warstwowej nawierzchni bitumiczne;j.

wykonanie nowej nawierzchni drogowej na dojazdach do obiektu.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu, zakres robot
budowlanych

Inwestycja potozona jest w zachodniej cze$ci miasta Bydgoszczy, na obszarze osiedla Flisy.
Ulica Minska z mostem nad Kanatem Bydgoskim 13aczy sie od strony wschodniej z ulicg
Bronikowskiego oraz od strony zachodniej krzyzuje sie z najblizszg ul. Flisacka. Most znajduje sie
w obszarze obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uktad komunikacyjny na obszarze objetym projektem tworzy ulica Miniska:
Klasa funkcjonalno-techniczna - ,Z”,
Kategoria administracyjna - gminna,
Dtugos¢ - okoto 128 m,
Szerokos$¢ dziatki drogowej, na ktdrej znajduje sie most - od 13,5 m do 13,9 m,
Nawierzchnia - bitumiczna.

Powierzchnia terenu jest ptaska. Spadki podluzne na istniejacej nawierzchni bitumicznej
wynosz3 od 0,1% do 0,3%. Rzedne wahaja sie w granicach od 50,69 m n.p.m. przy wysepce przed
ul. Bronikowskiego i 50,32 m n.p.m. przy studzience kanalizacyjnej w odlegtosci 49,7 m od
dylatacji mostu po stronie zachodniej (w kierunku ul. Flisackiej). Wody opadowe odprowadzane
sa w obszarze nawierzchni bitumicznej po stronie zachodniej od mostu do istniejgcych wpustow
deszczowych, gdzie wystepuje kanalizacja deszczowa kq 500. Odwodnienie mostu sprowadzane
jest do Kanatu Bydgoskiego. W obszarze od przyczotka wschodniego mostu do ul. Bronikowskiego
wody deszczowe skierowane sg do kanalizacji ul. Bronikowskiego. W obecnym pasie drogowym
ulicy Minskiej, ktory objety jest przedmiotem zamoéwienia znajduje sie sie¢ energetyczna i
oSwietleniowa. Sie¢ teletechniczna przebiega poza pasem drogowym. W pasie drogowym znajduje
sie szata roslinna bez szczegdlnej wartosci przyrodniczej - chwasty i $§ladowe ilosci drobnej
roslinnosci.

W rozpatrywanym obszarze brak sieci wodociggowej, sanitarnej i cieptownicze;j.

Zakres branzy mostowej

rozbidrka zelbetowych plyt przejsciowych grubosci 25 cm o powierzchni 42 m2
rozbidérka nawierzchni jezdni mostu grubosci 9 cm na powierzchni 336 m?2

rozbiérka nawierzchni bitumicznej chodnikéw mostu grubosci 4 cm na mo$cie na
powierzchni 168 m?2
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Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu 15
przez Kanat Bydgoski w ciqgu ul. Miriskiej w Bydgoszczy

rozbiérka balustrady stalowej na mos$cie i dojazdach od strony dolnej wody dilugosci
78,35 m o ciezarze 4316 kg

rozbiérka balustrady stalowej na moscie i dojazdach od strony gérnej wody dlugosci
78,25 m o ciezarze 4330 kg

rozbiorka zelbetowej uzebrowanej plyty pomostowej jezdni o Sredniej grubosci 30 cm
i powierzchni 365 m2 o objetosci 110 m3 ( poprzecznice skrajne pozostawia sie)

rozbiérka stalowej ptyty ortotropowej chodnika o dtugosci 55,95 m i szerokosci 3,1 m
ztozonej z 4 zeber podtuznych L120x80x10 dtugosci 55,95 m i 42 Zeber z ptaskownika
100x10 dtugosci 3,1 m o ciezarze catkowitym 24465 kg

rozbiérka nieskutecznego i nieuzywanego podwieszonego wozka o ciezarze ok. 1500 kg
podniesienie konstrukcji przesta mostu o ciezarze 300 t o 2,0 m nad tozyska

rozbioérka istniejgcych umocnien skarp ptytami zelbetowymi i korytami odwodnieniowymi
tacznie z chwastami i samosiejkami na szerokoSci 3 m od skrzydetek przyczétkow
o powierzchni 4 x 30 = 120 m?

rozbiorka betonowych obustronnych umocnient brzegowych kanatu 2 x 27 m (po 3 m od
skrzydetek przycz6tkow) o objetosci 2 x 2,30x 0,25 x 27,00 =31 m3

rozbidrka konstrukcji 4 tozysk o ciezarze 2x (2,5+3,5) =12t
rozbidrka istniejgcych Scianek zaplecznych i gzymsoéw skrzydetek

oczyszczenie korpuséw przyczétkéw, skrzydetek i ciosow poditozyskowych przez
piaskowanie o powierzchni (1acznie z odkryciem elementéw na gteboko$¢ 1,0m ponizej
terenu) 2 x 175 =350 m?

oczyszczenie powierzchni Zelbetowych poprzecznic podporowych przez piaskowanie,
powierzchnia 2 x 58 = 116 m?

renowacja konstrukcji ciosow podlozyskowych przy pomocy samorozlewnych zapraw
cementowych bezskurczowych o wytrzymatosci 50 N/mm?2 z dostosowaniem do wysokosci
nowych tozysk w ilosci 4 x 0,15 = 0,6 m3

wykonanie na powierzchni przycz6tkéw powtoki z zaprawy typu PCC/SPCC na bazie
cementu modyfikowanego polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki o $redniej grubosci
4 mm na powierzchni 2 x 175 = 350 m?

wykonanie na powierzchni zelbetowych poprzecznic podporowych powtoki z zaprawy typu
PCC/SPCC na bazie cementu modyfikowanego polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki o
$redniej grubo$ci 4 mm na powierzchni 2 x 58 = 116 m?

wykonanie rusztowania i namiotu ostonowego o powierzchni 15 x 60 m podwieszonego do
konstrukcji zabezpieczajgcego sSrodowisko od wptywu czyszczenia i malowania

oczyszczenie konstrukcji stalowej do stopnia Sa 2 %2 o powierzchni 3800 m?

wymiana i rekonstrukcja uszkodzonych elementéw konstrukcji stalowej przesta na bazie
stali S-355]2 w ilosci 15.000 kg

Wymiana uszkodzonych nitéw na $ruby sprezajace (np. typu HUCBOLT) w ilosci 300 szt.
o ciezarze 200 kg
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Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu 16
przez Kanat Bydgoski w ciqgu ul. Miriskiej w Bydgoszczy

montaz 2 nowych tozysk garnkowych nieprzesuwnych i 2 nowych tozysk jednokierunkowo
przesuwnych o udzwigu 4 x 250 t

wykonanie konstrukcji stalowej S-355]2 ortotropowej jezdni dostosowanej do klasy ,B”
obcigzen wg PN-85/S-10030 o powierzchni 55,95 x 8,9 = 500 m?

wykonanie konstrukcji ortotropowej chodnika po stronie potudniowej o powierzchni
4,6 x 55,95 = 260 m? i opaski po stronie p6tnocnej o powierzchni 1,55 x 55,95 = 90 m2
osadzenie konstrukcji przesta o ciezarze 450 t na tozyskach

wykonanie 2 szczelnych dylatacji modutowych dla przesuwu + 50 mm o dtugos$ci 2x 12,3 m

wykonanie nowych gzymséw skrzydetek

wykonanie 8 wpustow odwodnieniowych z sgczkami i kolektorami podwieszonymi pod
przestem o dtugosci 2 x 56 mb

wykonanie nowej $cianki zaplecznej

wykonanie stalowej (S-235) balustrady zewnetrznej chodnika o dtugosci 78 m wysokosci
1,2 m z zabezpieczeniem antykorozyjnym epoksydowo-poliuretanowym grubo$ci 380 um

wykonanie izolacji przeciwwodnej(materiat izolacyjno-sczepny do ptyt ortotropowych
dwusktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy grubopowtokowy na bazie elastyfikowanej zywicy
epoksydowej) grubosci 5 mm o powierzchni 850 m?2

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej zestawem farb na bazie kopolimeréw
epoksydowych i poliuretanowych oraz wypeiniaczy metalicznych o grubosci 380 pum na
powierzchni 4500 m?2

wykonanie stalowej barieroporeczy z pochwytem na wysokosci 1,2 m, ocynkowanej
fabrycznie po stronie pétnocnej mostu ze stupkami co1,0 m na dtugosci 78 m

wykonanie stalowej bariery drogowej ze stupkami co 1,0 m na dtugo$ci 78 m po stronie
potudniowej

wykonanie plyt przejsciowych z betonu C30/37 zbrojonych stalg A-III dtugosci 4,0 m za
przyczétkami na szerokosci 2 x 7,0 m

ustawienie kraweznikéw kamiennych mostowych 20x20 cm na podbudowie, na dlugosci
przesta2x56 m

wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni jezdni mostu z asfaltu lanego MA16 PMB 25/55-
60 grubosci 5 cm, szerokosci 6,0 m o powierzchni 340 m? i SMA 11 PMB45/80-65 grubosci
9 cm o szerokos$ci 6,0 m o powierzchni 340 mz,

wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni szeroko$ci 6,0 m mostu z SMA 11
PMB45/80-65 grubosci 4 cm na powierzchni 340 m?2

wykonanie nawierzchni (chemoutwrdzalnej, bezsmotowej i bezrozpuszczalnikowe;j,
dwusktadnikowej hybrydowej, w postaci mieszaniny zywic epoksydowej i poliuretanowej)
chodnikéw grubosci 4 mm na powierzchni 260 + 90 = 350 m?2

sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wszystkie podanej powyzej wymiary nalezy traktowac jako przybliZone.

MOSKON - UStUGI INZYNIERSKIE Jan Siuda MOSKON-UStUGI INZYNIERSKIE

ul. Skromna 14 1171 L

86-005 Ciele

| L



Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy mostu 17
przez Kanat Bydgoski w ciqgu ul. Miriskiej w Bydgoszczy

Zakres branzy drogowej

Projektowana dtugo$¢ remontowanego odcinka ulicy Minskiej wynosi okoto 72 m (w tym
56 m dtugo$¢ mostu) z jezdnia i przylegajacymi do niej chodnikiem po stronie potudniowej oraz
opaska po stronie péinocnej. Nawierzchnia ulicy Minskiej projektowana jest dla kategorii ruchu
KR4 - Kklasa funkcjonalno-techniczna -,Z”. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 6,0m. Nawierzchnia
jezdni asfaltowa. Wzdluz ulicy istnieje jednostronny chodnik o szerokosci 3,0 m. Szczegdly
przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Projektowana przebudowywana nawierzchnia jezdni bezposrednio za przyczétkami o powierzchni
okoto 2x42=84 m? KR4

Warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 45/80-65 KR 3-4 o grubosci 4cm.

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR 3-4 o grubosci 6cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 KR 3-4 o grubosci 10cm.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o
C90/3 o grubosci 15 cm.

Warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 15cm.

Projektowana nawierzchnia remontowanej warstwy Scieralnej o powierzchni 16x8 + 44x6 = 392 m?
Warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 45/80-65 KR 3-4 o grubosci 4 cm.
Asfalt lany MA 16 W PMB 25/55-60 KR 3-4 grubosci 5cm.

Projektowana nawierzchnia zjazdéw indywidualnych o powierzchni okoto 100 m2

Warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 45/80-65 KR 3-4 o grubosci 4 cm.

Projektowana nawierzchnia chodnikéw o powierzchni okoto 25x3+25x3+25x1+21x1=200m?
Warstwa $cieralna z AC 8S 50/70 KR 1-2 o grubosci 4 cm.
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o C90/3 o grubosci 15cm.
Podsypka z piasku o grubosci 10cm.

Krawezniki:
Lawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki - 100 m3. Opory do 2/3 wysokosci

kraweznika.

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 (krawezniki na tukach - profilowane) wigcznie z kraweznikami sko$nymi i tukowymi -
96 m - jako obramowanie jezdni.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
z wypelieniem spoin piaskiem - 96 m - jako obramowanie chodnikéw i opasek na tawie
betonowej do 2/3 wysoko$ci obrzeza betonowego.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach na catej szerokosci korpusu - I;=1,0.
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Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbidrki nawierzchni:
Roboty przygotowawcze - 0,130 km.
Roboty rozbiérkowe - 1600mz2.
Roboty ziemne - koryta o gtebokosci 55 cm - 84 m2.
Roboty ziemne pod chodniki i opaski na gteboko$¢ 30 cm - 200m2.
Rozbiérka warstwy $cieralnej nawierzchni - 580 mz2.

Roboty ziemne polega¢ beda na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach
projektowanych nawierzchni drogowych i sprowadzac sie beda do wybrania i wywiezienia gruntu
nasypowego. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Roboty rozbiérkowe i ziemne prowadzi¢ zwracajac
szczegblng uwage na mozliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia
terenu.

UWAGA:

Wykonawca winien uwzglednié, iz w przypadku zaistnienia sytuacji wystgpienia
niekorzystnych warunkow gruntowych na odcinku przebudowywanej ulicy Minskiej
konieczne bedzie poglebienie koryta i ulozenie dodatkowej warstwy mieszanki
stabilizowanej cementem. Ostatecznq decyzje o jej zastosowaniu podejmie Inspektor Nadzoru
podczas robét po doktadnym ustaleniu parametréw podtoza. W przedmiarze nalezy przyjqé
koniecznos¢ wykonania tego dodatkowego wzmocnienia na catej szerokosci jezdni, pod
zjazdami - taki zakres nalezy ujgé w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wyprodukowanie wszystkich mieszanek
mineralno asfaltowych z nowych materiatéw wsadowych bez uzycia granulatu asfaltowego
do produkcji MMA. Winien uwzgledni¢ polqczenia technologiczne w warstwie Scieralnej
za pomocq tasm asfaltowych. Sprysk miedzywarstwowy pomiedzy warstwq Scieralng a
warstwg wiqgzgcq Wykonawca winien wykonaé za pomocq emulsji szybkorozpadowej
modyfikowanej polimerem C60 BP3 ZM. Nalezy uwzglednié rownos¢ warstwy Scieralnej nie
wyziszq niz 5mm na odbior, oraz nie wiekszq niz 6mm na koniec gwarancji inwestycji.
Tolerancje grubosci mieszanek mineralno asfaltowych nalezy przyjqé w granicach -0% + +10
% zaktadanej grubosci warstwy. W przypadku przekroczenia tolerancji grubosci lub
réwnosci warstwy asfaltowej, Wykonawca usunie warstwe na swoj koszt. Jako kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm oraz 0/31,5mm Wykonawca
powinien uwzgledni¢ kruszywo charakteryzujgce sie wysokimi parametrami
fizyko-mechanicznymi tj. wartosciq nasiqgkliwosci WAz41 oraz wartosciq mrozoodpornosci nie
nizszq niz F1. Ponadto nalezy uwzgledni¢ @~ wbudowanie prefabrykatow betonowych
charakteryzujqcych sie parametrem nasigkliwosci nie wyzszym niz 5%.

Do warstwy $ciernej z SMA nalezy uzy¢ polmetoasfalt PMB 45/80-65, natomiast do
asfaltu lanego MA PMB 25/55-60

Zakres branzy kanalizacji deszczowej

Poza mostem ulica Miniska posiada sie¢ kanalizacji deszczowej. Odwodnienie mostu nalezy
wykona¢ w nawigzaniu do istniejacej studni zlokalizowanej w jezdni ok. 50 m od przyczétka
zachodniego mostu. Nalezy wykona¢ potaczenie instalacji odwodnieniowej mostu z istniejaca
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studnia rurg kanalizacji deszczowej z rur PVC @#315*9,2 kl. S (SDR34, SN8) na dtugosci 50 m.
Wiaczenie kanatu do studni za pomoca tacznika siodtowego. Otwér w studni nalezy wykonaé
przez nawiercanie.

Przebieg istniejacej kanalizacji deszczowej ze studnig, do ktérej projektowany przewdd
nalezy dotaczy¢ przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym.

Rury z tworzywa nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej rownomiernie zageszczonej,
grubosci 10cm. Bezposrednie podtoze uformowac na kat 90° tak aby do gruntu przylegato
okoto % obwodu rury. Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepuja grunty piaszczyste, pozbawione
kamieni przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasada
wymienionych ponizej. Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czes¢ przydenng nalezy
dokopa¢ recznie. Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku jw.
zageszczonego. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢
Is=1,00. Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokos$ci 30cm powyzej wierzchu rury.
Dokona¢ zageszczenia gruntu pod studnie. Zageszczenie uzyskuje sie po przejezdzie po warstwie
grubosci 0,2m wibratorem ptytowym (50-100kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do
jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu. Nad przewodem zalecana jest minimalna
warstwa ochronna o grubosci 0,25m.

Zakres rzeczowy robdt kanalizacyjnych obejmuje kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej
315mm - 50 m. Dla wykonanych kanatéw nalezy przeprowadzi¢ wodng probe szczelnosci.

Zakres branzy elektrycznej

Przebudowa o$wietlenia mostu, polegajacego na wymianie 3 opraw podwieszonych do
konstrukgcji i kabla zasilania na dtugosci 70,0m potgczonego z istniejacym o$wietleniem
ulicznym.

Przebudowa istniejacych 2 linii kablowych SN 15 kV i jednej linii kablowej nn 0,4 kV na
dtugosci 70 m do osadzenia w 3 rurach ostonowych o $rednicy 160 mm podwieszonych do
wspornikow konstrukcji mostowe;.

Na ulicy Minskiej istnieje oSwietlenie uliczne bedace wtasnoscig ENEA OSwietlenie.

Oswietlenie ulicy pozostawia sie bez zmian. Most o$wietlony jest 3 oprawami, ktére nalezy
wymienié. Kabel zasilajagcy rowniez wymienia sie na nowy umieszczony w rurze ochronnej
odpornej na UV o $rednicy 110 mm. Oswietlenie mostu zasilane jest ze stupa o$wietleniowego,
zlokalizowanego na wysepce w pasie rozdziatu w poblizu ul. Bronikowskiego.

Istniejace i podwieszone do wspornika mostu 2 linie kablowe SN 15 kV oraz linie kablowa
nN 0,4 kV. nalezy za przyczotkami odcigé. Nalezy wykona¢ wstawki kablowe stosujagc mufy
kablowe, umozliwiajac wydtuzenie kabli o 10 m potrzebne do czasowego podniesienia ich
z przestem min. o 2 m . Kable nalezy osadzi¢ w 3 rurach ochronnych koloru czerwonego
o $rednicy 160 mm.

Rury ochronne na dlugosci mostu mocuje sie opaskami do istniejgcych wspornikéw. Poza
przyczétkami kable oswietleniowe i nN uktada sie na gtebokosci 0,7 m a kable SN na gtebokosci
0,8 m. Kable uktada¢ bezposrednio w ziemi linig falista. Kable uktada¢ w warstwie piasku
grubosci 10cm pod i 10 cm nad kablem, po wcze$niej przeprowadzonej niwelacji terenu. Kable
zaopatrzy¢ w opaski opisowe rozmieszczone, co okoto 10 m zawierajgce typ kabla, napiecie, nr
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obwodu, trase, nazwe uzytkownika, rok utozenia. W odlegtosci 25 cm nad kablami utozy¢ folie
oznacznikowg, koloru niebieskiego dla kabli nN., czerwong dla kabli SN. Przejscia kabli SN i nN.
O przekroju 240mm? przez drogi przejazdowe wykonywa¢ w rurach ochronnych o $rednicy
160mm, a dla pozostatych kabli w rurach ochronnych o $rednicy 110mm. Przy przejsciach przez
jezdnie pozostawi¢ zapasy kablowe o dtugosci 1,5m.
W zakres opracowania branzy elektrycznej wchodza nastepujace elementy:
» Zastawienia demontazowe:
demontaz odcinka kabla oswietleniowego na dtugoscil=120 m,
demontaz 3 opraw o$wietleniowych podwieszonych do mostu
demontaz 2 linii kablowych SN 15 kV z rurami ochronnymi dtugosci 2 x 70 m
demontaz odcinka kabla nN z rurg ochronng dtugosci 70 m
» Zestawienia montazowe
montaz kabla oswietleniowego w rurze ostonowej o Srednicy 110 mm, 1=120m,

montaz 3 opraw o$wietleniowych energooszczednych na konstrukcji mostu

montaz kabla nN w rurze ostonowej 160 mm diugosci 80 m z czego 66 zawieszone
na konstrukcji wspornikdw mostowych a 2x 7 m utoZone w gruncie

montaz 2 kabli SN 15kV w 2 rurach ochronnych 160 mm dtugosci 80 m z czego 66 m
zawieszone na konstrukcji wspornikdw mostowych a 2x7 m utozone w gruncie

Umiejscowienie kabli przedstawiono na zatagczonych rysunkach.
UWAGA:

Wykonawca przy wykonaniu prac elektroenergetycznych musi przyjqc roboty odtworzeniowe
istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikéw po prowadzonych robotach elektroenergetycznych.
Nowe oprawy winny posiada¢ zrédta swiatta typu Led.

Ochrona $rodowiska i gospodarka drzewostanem

Ocena oddziatywania na srodowisko

Do obowigzku Wykonawcy nalezy uzyskanie w trybie ustawy o udostepnianiu informacji o
$Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 p6zni,zm,) decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji wraz z przygotowaniem wszelkich
wymaganych przez organ wydajacy decyzje wnioskéw, dokumentéw, opracowan, materiatow,
analiz w tym réwniez raportéw o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko (o ile beda wymagane
przez organ wydajacy decyzje). Rozpoczecie procedury $rodowiskowej nalezy rozpoczaé¢ od
przygotowania wystgpienia Zamawiajacego odno$nie kwalifikacji inwestycji (wystapienie do
RDOS).

Nalezy  dostarczy¢ Zamawiajgcemu  ostateczng decyzje o  $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji lub decyzje umorzeniowa. Przy czym decyzja
umorzeniowa wraz z Kartg Informacyjng Przedsiewziecia (KIP) sg warunkami minimum, ktére
musi spetni¢ Wykonawca.
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Do obowigzku Wykonawcy nalezy czynny udzial w Kkonsultacjach spotecznych
prowadzonych na etapie postepowania w zakresie wydawania w/w decyzji oraz innych
konsultacjach i spotkaniach prowadzonych z mieszkancami i przedstawicielami wtadzy, jak
réwniez przygotowanie niezbednych prezentacji i dokumentéw na te spotkania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dostarczenie Zamawiajgcemu Raportu o oddzialywaniu
inwestycji na Srodowisko (o ile taki dokument bedzie wymagany w toku postepowania
administracyjnego). W przypadku koniecznosci przedstawienia uzupetnien, poprawek do raportu
lub Karty Informacyjnej Przedsiewziecia obowigzkiem wykonawcy jest rowniez przygotowanie
tych dokumentéw w formie jednolitej spojnej wersji. Wszelkie materiaty, ktére beda sktadane do
organéw wydajacych decyzje S$rodowiskowe musza posiada¢é wczes$niejsza aprobate
Zamawiajacego, np. Karta Informacyjna Przedsiewziecia, Raport o oddziatywaniu inwestycji na
sSrodowisko. Obowigzkiem wykonawcy jest réwniez przeprowadzenie badan i inwentaryzacja
przyrodniczych, dokonywania uzupetnien do dokumentacji Srodowiskowej, przektadania
wyjasnien do wtasciwych organéw wydajacych decyzje Srodowiskowe i innych na potrzeby
przygotowania w/w raportu i uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia.

Pozwolenie wodnoprawne

Wykonawca opracuje operat wodnoprawny i na jego podstawie uzyska pozwolenie
wodnoprawne dla przedmiotowej inwestycji (o ile beda wymagane przez organ wydajacy
decyzje).

Opis stanu istniejgcego

Podczas inwentaryzacji mostu i otoczenia wykonanej w czerwcu 2017 stwierdzono
wystepowanie w s3siedztwie mostu jedynie chwastéw i samosiejek krzewoéw, wyrastajacych
ze szczelin  umocnienia skarp. Poza tym w pasie drogowym remontowanej ulicy
i przebudowywanego mostu nie ma wartoSciowej szaty ro$linnej. Zielen stanowia
niepielegnowane formy krzewiaste i $ladowe ilo$ci drobnej roslinnosci.

Stan projektowany

W otoczeniu mostu jedynie prowadzi sie do wymiany uszkodzonych i zdeformowanych
powierzchni umocnien skarp i brzegéw kanatu. Przewiduje sie wysianie traw w ptytach
otworowych umocnien skarp i sgsiedztwie umocnien zewnetrznych chodnikéw. Nalezy wysia¢
nasiona traw, stosujagc odpowiednie mieszanki. I[lo§¢ wysiewanych nasion to okoto 0,02 -
0,04kg/mz2. Przewiduje sie powierzchnie pod urzadzenie zieleni o wielko$ci okoto 300m2.

Zakres organizacji ruchu drogowego

Nalezy stworzy¢ projekty statej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego i pieszego
obejmujacej nastepujace elementy:

oznakowanie pionowe,
oznakowanie poziome.

Stala organizacja ruchu to odtworzenie istniejgcej organizacji ruchu z czasu przed awarig
mostu. Tymczasowa organizacja ruchu dotyczy zamkniecia drogi na czas przebudowy mostu.
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Ruch nalezy skierowa¢ z ulicy Minskiej ulicami Flisacka, Grunwaldzka do ul. Bronikowskiego

i odwrotnie.

Oznakowanie pionowe

Organizacja ruchu skiada¢ sie bedzie z wymaganych znakéw drogowych i tablic

informacyjnych. Nalezy uwzgledni¢ wymogi dotyczace oznakowania pionowego znajdujace sie w
zarzadzeniach wewnetrznych dotyczacych oznakowania.

a) Tarcze znakéw pionowych

Znaki drogowe musza posiada¢ aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe
wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Tarcze znakéw drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane beda z blachy stalowej
ocynkowane;j.

Tarcze znakéw drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane beda z blachy stalowe;j
ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na catym obwodzie.

b) Stupki do montazu znakéw

Stupki do znakéw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawatka -
bez spawow lub innych tgczen) z kotwag betonowa oraz zaSlepkg w goérnej czesci
uniemozliwiajacg przedostawanie sie wody do srodka. W dolnej czeSci stupka element
kotwigcy zapobiegajacy wyrwaniu i obréceniu konstrukeji.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 0,75m? i sumarycznej wysokosci znakéw do 1,3m
nalezy stosowac stupki o Srednicy do 60 mm i grubo$¢ Scianki min. 3,2 mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2m?2 i wysoko$ci znakéw do 1,7m nalezy stosowac
stupki o $rednicy do 76,1 mm i grubos¢ Scianki min. 3,6 mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw od 1,21m2 do 1,5m?2 nalezy stosowa¢ stupki o $rednicy
do 88,9 mm i grubo$¢ $cianki min. 4,0 mm.

Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowg min. 610 g/m?2.
Stupek nie moze wystawac poza gérna krawedz znaku.
c) Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatorow i stupéw

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatoré6w i stupéw wykonane z rury stalowej
ocynkowanej $rednicy 48,3 mm i gr. Scianki 2,9 mm lub $rednicy 60 mm i gr. $cianki 3,2 mm.

Rura gieta z jednego kawatka (bez spawania), zwienczona zaslepka i zabezpieczona metoda
cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min. 610 g/m2 Rura polaczona z obejma,
wykonana zblachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza sie potaczenia spawanego
doczotowego rury z obejma. Laczenie obejmy z pionowym odcinkiem rury dwustronnymi
spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powloka antykorozyjna. Potaczenie
wysiegnika ze stupem za pomocg taSmy band-it lub réwnowazne;j.

W gornej cze$ci wysiegnik zabezpieczony zaslepka uniemozliwiajacg przedostawaniu sie
wody do $rodka.

d) Stupki giete
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Stupki giete nalezy wykonaé¢ z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 60 mm i grubosci
$cianki min. 3,2 mm z kotwag betonowg oraz zaslepka w gdrnej czeSci uniemozliwiajaca
przedostawaniu sie wody do srodka.

W dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrywaniu i obréceniu konstrukeji.

Maksymalne odgiecie (przesuniecie) réwnolegtych odcinkéw stupka, mierzone prostopadle
w osiach wynosi 0,4 m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowego i
tabliczki wynosi 0,5 m2, maksymalna wysoko$¢ zamocowanego znaku drogowego i tabliczki
wynosi 0,9 m. Maksymalna wysokos¢ stupka liczona od poziomu posadowienia do
zwienczenia 3,8 m.

Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min. 610 g/m2.
e) Posadowienie znakéw
Fundament wykonany w ksztatcie prostopadtos$cianu z betonu B-15.

Dla $rednicy stupka 60mm gtebokos$¢ kotwienia 1,0 m, przekrdj poziomy fundamentu min.
0,35 m x 0,35 m, wysoko$¢ fundamentu 0,9 m.

Dla $rednicy stupka 76,1 mm oraz 88,9 mm gleboko$¢ kotwienia 1,2 m, przekr6j poziomy
fundamentu min. 0,35 m x 0,35 m, wysoko$¢ fundamentu 0,9 m.

f) Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakow

Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znakéw pionowych musi speinia¢ wszelkie
wymogi wynikajgce z przepiséw zawartych w rozporzadzeniu wymienionym w punkcie 2.3.

Dolna krawedZ znaku umiejscowionego nad chodnikiem i droga rowerowg musi by¢
min. 2,2 m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowe;.

Stupki znakéw muszg by¢ odsuniete od krawedzi drogi rowerowej na odlegto$¢ min. 0,2 m.

Krawedz boczna znaku musi by¢ odsunieta na odlegto$¢ min. 0,5 m od jezdni gtéwnej oraz
0,2 m od drogi rowerowe;j.

Znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni pionowej od
powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5m od
krawedzi jezdni oraz 0,2 m do krawedzi drogi rowerowe;.

g) Parametry techniczne dla znakéw pionowych
Tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiadac¢ klasie nacisku wiatru - WL1.
Zmienny nacisk wynikajgcy z zasniezenia - klasa DSLO (nie okres$lono dziatania).
Obciazenie skupione - klasa PL1.

Wykonywanie otworéw w powierzchni czotowej znaku - klasa P3 (wykonywanie otworow w
powierzchni czotowej znaku jest niedopuszczalne).

Krawedzie tablic znakéw - klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, wyttoczenie
lub obtozenie ramg krawedziowg).

Ochrona powierzchni, odporno$¢ na korozje - klasa SP1 (powtoka ochronna).

Promienie naroznikéw powinny by¢ wieksze niz 10mm.
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h) Parametry techniczne dla stupkéw

Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg EN ISO 1461 lub
EN 10240.

Gwarancja dla znakdéw pionowych i konstrukcji wsporczych.
Znaki drogowe oklejone folig typ 1 wraz z montazem - 7 lat
Znaki drogowe oklejone folig typ 2 wraz z montazem - 10 lat,
Znaki $wietlne o rysunku nieciggtym - 10 lat.

Konstrukcje wsporcze - 7 lat.

Oznakowanie poziome

Kopia projektu dotychczasowej statej organizacji ruchu zostanie przekazana Wykonawcy
przed przystapieniem do prac projektowych.
Inne wymogi dotyczqce oznakowania poziomego

Przed przestgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonac jego
trasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w osiach linii
podtuznych oraz dla znakéw poprzecznych na wysokosci dolnej i goérnej czesci znakow.
Trasowanie nalezy przedstawi¢ do odbioru i zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

a) Sposéb wykonania oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, odblaskowe. Do
oznakowania grubowarstwowego nalezy uzy¢ masy chemoutwardzalnej do naktadania do
znakowania drég miejskich. Oznakowanie nalezy wykona¢ maszynowo lub za pomocg uktadarek
grawitacyjnych.

b)Parametry techniczne oznakowania poziomego
Grubo$¢ naktadanej warstwy minimum 3mm pomierzone powykonawczo,
Wspotczynnik luminacji 8 - 0,3 (widoczno$¢é w dzien),
Powierzchniowy wspétczynnik odblasku [mcd/m?2lx] — 100 (widoczno$¢ w nocy),
Wskaznik szorstkosci SRT - 45,
Trwato$¢ wg skali LC PC - 6,

Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ przy temperaturze powyzej 5°C, i nie wiekszej niz 40°C
i wilgotnosci ponizej 85%.

c) Doktadno$¢ wykonania oznakowania poziomego

Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadaé¢ nastepujgcym
wymaganiom:

Szeroko$¢ linii nie moze rézni¢ sie od wymaganej o wiecej niz * 5mm.
Dtugo$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wiecej niz o 50mm.

Dtugo$¢ linii moze by¢ wieksza od wymaganej nie wiecej niz o 150mm.
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Dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktoéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od
wymaganego wzoru niz #50mm dla wymiaru dtugosci i #20mm dla wymiaru szerokoSci.

Dla linii przerywanych diugos$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od
$redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz +50mm dtugosci nominalne;j.
d) Gwarancja
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia gwarancji na wykonanie oznakowania
poziomego grubowarstwowego na okres 4 lat od skutecznego odbioru koricowego zadania.
Wszystkie materiaty uzyte do poziomego oznakowania drég musza posiada¢ aprobate

techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw. Wykonaweca bierze na siebie petng
odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot.

1.2.6.4.0znakowanie zeglugowe

Szlak wodny nalezy oznakowacé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 28
kwietnia 2003 r. w sprawie przepiso6w zeglugowych na $rédladowych drogach wodnych. Zaktada
sie odtworzenie istniejgcego oznakowania drogi wodnej. Znaki Zeglugowe nalezy mocowac¢ do
konstrukcji mostu w sposéb widoczny dla uzytkownikéw drogi wodnej, w taki sposéb aby nie
zmienialy one $wiatla przeptywu. Znaki wodne nalezy mocowa¢ do konstrukcji mostu zaréwno
od dolnej jak i od gérnej wody.

Wykaz znakéw:

A.10 - zakaz przejscia poza skrajnig okreslong tablicami (pod mostem)
C.2 - ograniczona wysoko$¢ przeswitu nad zwierciadtem wody

C.3 - ograniczona szeroko$¢ szlaku lub kanatu zeglownego

D.1a - zalecane przej$cia w obydwu kierunkach

Wyvkonawca na etapie prac projektowvch uzgodni z Zarzadca drogi wodnej
oznakowanie Zeglugowe i zastosuje sie do uzyskanych wytycznych.

Odbior roboét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
0dbiér dokumentacji projektowej wraz z SST,

0dbiér robét budowlanych.

0dbiér dokumentacji projektowej wraz z SST

Zasady ogolne i szczegdly odbioréw dokumentacji projektowej i jej etapéw zostaty
okreslone w Umowie.

0dbiér roboét budowlanych

0dbiér robét budowlanych:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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- odbior czesciowy,

- odbiér koncowy rob6t budowlanych,

- odbidr ostateczny po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych, kanalizacyjnych
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robét.

Odbidr robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

0dbiér czesciowy

0dbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu
etapu robét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru cze$ciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora
o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robaét,

protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, badania
laboratoryjne, pomiary kontrolne,

dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymiw trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

dziennik budowy,
protokoty badan i sprawdzen,

rozliczanie z materiatdow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czeSciowe
(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci brutto oraz
netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnos$ci odbioru czeSciowego rob6t stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnos$ci odbioru czeSciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czeSciowego sporzadzi Wykonawca
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na formularzu zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru cze$ciowego. Odbior czeSciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

0dbiér koricowy robét

0Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
doich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér kornicowy robét
budowlanych robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupeiniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczeg6lnych
asortymentéw robot drogowych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy dla prac po uprawomocnieniu decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych (dla prac wymaganych).

Wymagania dotyczqce przygotowania placu budowy

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu o S$redniej
grubosci okoto 40cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢
humusu nalezy przechowaé¢ w pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni wzdtuz chodnikéw
oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne
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wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich
zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.).

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie istniejgcego
drzewostanu stosowac sie réwniez do wytycznych projektowych. W okresie trwania budowy
i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie kroki majace na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnos$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robédt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robot przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru konncowego.

Materiaty

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, Ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadaja wymagane parametry. Ponadto wszystkie materialy stosowane w trakcie
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wykonywania rob6t budowlanych musza posiada¢ aprobate Instytutu Badawczego Drog
i Mostow.

Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Materiaty nieodpowiadajqce wymaganiom

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowal przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba S$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa3. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
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w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystapienie do czynnosci zwigzanych z wykonaniem robét
moze nastapi¢ po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze tymczasowej organizacji ruchu
drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialéw i robot w zakresie
i z czestotliwo$cia zapewniajacg, Ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg
i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okres$lone sg w ST,
normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét przed ich skierowaniem
do wykonawcéw rob6t budowlanych w aspekcie ich zgodno$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

stosowane materialty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

sposoby wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonaweca.
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Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobiennstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Dokumenty budowy

Dokumentacje robo6t stanowig ponizsze elementy:

decyzja o pozwoleniu na przebudowe dla inwestycji drogowej,

decyzja przyjecia zgtoszenia dla robét budowlanych o ile takg formg zaktada sie dla
realizacji przedmiotu zaméwienia

projekt budowlany stanowiacy zatgcznik do decyzji administracyjnej zezwalajacej
prowadzenie rob6t budowlanych dla inwestycji drogowe;j,

projekty wykonawcze poszczeg6lnych branz,

plan BIOZ, harmonogram rzeczowo finansowy dla robét, Programy Zapewnienia
Jakosci,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno
by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy,

dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,
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mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe),

protokoty odbioréw roboétiich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do Kkornica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco
ibeda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg oraz
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, daty wprowadzenia poszczego6lnych etapéw czasowej organizacji ruchu,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgltoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét wraz z zatgcznikami,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie,
pozwolenie na uzytkowanie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

Dokumenty do odbioru konncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

protokoty odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréow
czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen,
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o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami i Polskimi
Normami,

rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byty),

rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogotem netto wg wskazan zamawiajacego,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng
numeracja i wpiete w segregator. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza nalezy opracowaé w
4 egzemplarzach wraz z kopi na ptycie CD i przekaza¢ Zamawiajgcemu. Do operatu odbioru
koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:

wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

wypetnione zawiadomienie o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru
koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okre$lonym przez Zamawiajgcego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych wyznaczy komisja.

0dbidr ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbio6r
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,0dbiér koncowy robét”.

Podstawa ptatno$ci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne
do wykonania zadania, a w szczeg6lnosci koszty wszystkich innych robét bez ktérych realizacja
przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. S3 to miedzy innymi koszty:

organizacji ruchu na czas robot,

zabezpieczenia miejsca robot, szczegdlnie gtebokich wykopdw,
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przygotowania terenu i zaplecza,

tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
usuniecia pozostatos$ci materiatéw i oznakowania,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw
iustug VAT. Realizacja platnosci odbywac sie bedzie na podstawie warunkéw zawartych w
Umowie.

Kary za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslono w
Umowie.
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Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Dla obszaru, objetego inwestycja nie ma obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia

Inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy prawo budowlane. W przypadku
konieczno$ci wykorzystania nieruchomosci, dla ktérych Miasto nie posiada prawa wtasnosci
(tereny kolejowe, tereny wdd ptynacych) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania takiego
prawa od wtascicieli tych nieruchomosci, jezeli jest to niezbedne dla potrzeb zrealizowania
inwestycji. Wszelkie koszty wynikajace z tego tytutu nalezy skalkulowa¢ w przediozonej ofercie.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach
koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzg
inzynierska.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami
obowiazujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy i wiedze inzynierska
ze szczegblnym uwzglednieniem:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie,

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia,
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie,

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-99/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania,

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania,
PN-S-10060 Obiekty mostowe. Lozyska. Wymagania i metody badan,

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne,
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PN-EN 10160:2001 Badanie ultradzwiekowe wyrobdw stalowych ptaskich grubosci réwnej
lub wiekszej niz 6 mm (metoda echa),

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczace spoin, Cze$¢ 1: Ocena ztaczy spawanych ze stali,
nikly, tytanu i ich stopéw na podstawie radiografii. Poziomy akceptacji

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy
spawanych,

PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania
zlaczy. Cze$¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w ostonie
gazOw, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wigzka stali,

BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementéw skladanych do budowy mostow.
Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materiatéw metalowych.
Czes$¢ 2: Pelne wymagania jako$ci,

PN-EN 14399-1:2007 Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymato$ci do potaczen sprezanych.
Czes$¢ 1: Wymagania og6lne,

PN-EN 14399-3:2007 Zestawy $rubowe wysokiej wytrzymatos$ci do potaczen sprezanych.
Czes¢ 3: System HR

PN-EN 1090-2:2009 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych,

PN-EN 1542:2000 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z pdéZn. zm.),

Ustawa o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z p6Zn. zm.),

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.10.243.1623 z pdZn. zm.),

Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie sSrodowiska oraz ocenach oddziatywania na §rodowisko z dnia 3 pazdziernika
2008r. (Dz.U.08.199.1227) z p6Zn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r.
Nr 43, poz. 430),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z
2005r. z p6Zniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. ,W sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,W sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach: zalaczniki nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U.
Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 23 wrzes$nia 2008r. ,zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych” (Dz. U Nr 179 poz. 1104 z 23 wrze$nia 2008r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczeg6étowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz.
177z pdzniejszymi zmianami ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042),

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),
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Dz.U.03.212.2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r w
sprawie przepiséw zeglugowych na srédladowych drogach wodnych,

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton
Asfaltowy,

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 5:Mieszanka SMA,

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania,
PN-EN 206-1:2003 Beton -Cze$¢1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i zgodnos¢,
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan,

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem,

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania dr6g. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan,

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —-Odwodnienie drég,

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta,

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan,

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych,

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym,

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekbw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig,

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia og6lne,
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okres$lenia,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,
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PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw,
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cis$nieniowych rurociaggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury,

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

PN-EN-13201-1:2007 O$wietlenie drog. Wybor klas o$wietlenia,
PN-EN-13201-2:2007 Oswietlenie drég. Wymagania o$§wietleniowe,
PN-EN-13201-3:2007 Oswietlenie drég. Obliczenia parametréw o$wietleniowych,
PN-EN-13201-4:2007 Oswietlenie drég. Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia,

N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Inne niezbedne informacje do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

Opracowanie map geodezyjnych do celéw projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania map do celéw projektowych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami w tym
w szczeg06lnosci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych. Pomiarem nalezy obja¢ szczegély stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej
(ze szczeg6lnym uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu oraz zgodno$ci danych
ewidencji gruntow ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegoéty konieczne
do sporzadzenia mapy dla celéw projektowania drég w tym zwtaszcza:

wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
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wszystkie drzewa w pasie drogowym,

rowy (w pelnym zakresie),

elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),
zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

przekroje poprzeczne istniejgcych i projektowanych drog,

inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegd6lnosci, pomiarem obja¢ nalezy
niektdére charakterystyczne punkty takie jak: géra i dét kraweznika, brzegi i dna rowow,
przyziemia i gérne krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw, wejscia do budynkoéw itp.).

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejgcych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji
technicznej. Niwelacja nalezy objaé caly teren objety projektowana inwestycja. Zageszczenie
przekrojéw poprzecznych istniejacych i projektowanych drég nalezy ustali¢ indywidualnie,
w zalezno$ci od uksztattowania terenu, jednak w odstepach nie przekraczajgcych 25 m.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre$¢ wykonanej mapy do celéw projektowych
i za wszelkie nastepstwa ewentualnych brakéw, pominie¢ i niezgodnosci ze stanem faktycznym
w toku prac projektowych, realizacji rob6t budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

Badania gruntowo-wodne

Zadaniem Wykonawcy bedzie ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463). Wykonawca przeprowadzi
wszystkie niezbedne czynnosci okreslone w w/w rozporzadzeniu, w tym, w razie takiej potrzeby
wykona dokumentacje geologiczno-inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. - Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.z 2011r. Nr 291, poz. 1714).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram
badan geotechnicznych.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchuy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub brakow
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi
przepisami. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci
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docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementow budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
obowiazujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia niewyszczeg6lnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pemi zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na Koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne S$rodki niezbedne
do ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikéw i 0s6b postronnych. W miejscach przylegajacych
do droég otwartych dla ruchu, Wykonaweca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega
do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujagcy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Dane dotyczace Srodowiska, uzgodnienia

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko dla
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przebudowy mostu w ul. Miniskiej nalezy wykona¢ Karte Informacyjng Inwestycji i uzyska¢ w

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska (RDOS) decyzje o $srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia.

Pomiary ruchu drogowego

Dla projektowania zadania nie wystepuje konieczno$¢ prowadzenia pomiaréw ruchu

drogowego.

Warunki techniczne

Projekt przebudowy mostu w ciggu ul. Minskiej nad kanatem Bydgoskim w Bydgoszczy

posiada nastepujace ustalenia branzowe:

Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej na budowe os$wietlenia
ulicy i kanalizacji deszczowej - pismo nr IR/M-0506/69/17 - z dnia 25.08.2017r. wydane
przez Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,

Warunki dla przebudowy mostu wydane Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Poznaniu - pismo nr NZB.Z.477.14.2017 z dnia 18.07.2017r.

Uzgodnienie Orange Polska Bydgoszcz z dnia 28.08.2017 r,

Warunki z ENEA Operator na przebudowe sieci elektroenergetycznej niskiego/$redniego
napiecia - pismo nr WEO17E150920 z dnia 20.07.2017r.,

Uzgodnienie Netia S.A. Bydgoszcz DUU-U-116/17 /AG z dnia 25.07.2017 r

Uzgodnienie KPEC Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp.z o.0. Bydgoszcz
EE/ST/1218/4248/2017 z dnia 03.07.2017 r

Uzgodnienie Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Bydgoszcz nr 6075/WB/ZTI/2017 z dnia
17.07.2017 r

Uzgodnienie Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Bydgoszcz RT.400/0324/2017 z dnia
30.06.2017 r

Uzgodnienie Rejonowy Zarzad Infrastruktury Bydgoszcz nr 5442 /17 z dnia 03.07.2017 r

Uzgodnienie Wydziatu Lacznosci i Informatyki w Bydgoszczy LI-ZT.284.11.2017.TK z dnia
18.07.2017 r

W/w warunki techniczne, opinie i uzgodnienia przedstawiono w zataczniku nr 1 do PFU.
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