Pracownia Projektowa
KONICZYNA

Grzegorz Bebyn, ul. Brzozowa 7, 86-031 Osielsko

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA
INWESTYCJI:

BUDOWA ULICY JEZYNOWEJ W BYDGOSZCZY

ZAMAWIAJACY:

| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
ul. Torunska 174a

- 85-844 Bydgoszcz

telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77
email: zarzad @zdmikp.bydgoszcz.pl

I ZARZAD DROG MIEJSKICH

Nieruchomosci, na ktorych bedzie realizowana inwestycja:

Jednostka ewidencyjna: 046101 1 Bydgoszcz
Obreb 46 m. Bydgoszcz:
24/3; 44/175; 44/176; 45/26; 46/27; 71/3; 147; 150; 151; 152; 153; 154; 202/2

Nieruchomosci przewidziane do podzialu:

Nieruchomosci przewidziane do czasowego zajecia:

Jednostka ewidencyjna: 046101 1 Bydgoszcz

Obrgb 46 m. Bydgoszcz:

31/4; 32/1; 41/4; 44/25; 44/106; 44/110; 44/113; 44/129; 44/130; 44/131; 44/132; 44/133;
44/134; 44/135; 44/136; 44/137; 44/140; 44/169; 44/170; 44/171; 44/172; 46/8; 46/28; 61;
62/2; 67/1; 69; 73; 74/1; 74/2; 75; 76/1; 186/2; 446/3 (sie¢ gazowa)

Nieruchomosci przewidziane do przejecia w calos$ci:

AUTORZY OPRACOWANIA PODPIS

dr inz. Grzegorz Bebyn

mgr inz. Andrzej Sawoszczuk

Bydgoszcz, listopad 2017 r.

citi handlowy Regon: 341449492 T 502 144 636

04 1030 0019 0109 8530 0049 2811 NIP: 953 140 77 85 P4 pracownia.koniczyna@wp.pl



NAZWA ZAMOWIENIA WG CPV:

1. Dzialy robot:
e 71— Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne 1 kontrolne
e 45— Budownictwo

2. Grupy robot:
e 713 — Ustugi inzynieryjne
e 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
e 452 — Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci; inzynieria
ladowa i wodna
e 453 — Wykonywanie

3. Klasy robot:
e 7132 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
e 4511 — Burzenie i rozbiorka obiektow budowlanych; roboty ziemne
e 4521 — Budownictwo ogdlne oraz inzynieria ladowa i wodna

4. Kategoria robot:

e 71320000-7 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

e 45111200-0 — Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne

e 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

e 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

e 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych
I elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

e 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

e 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzenia $ciekow

e 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

e 45231600-1 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

e 45231220-3 — Roboty budowlane w zakresie gazociagow

e 45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

e 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

e 45316110-9 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1. Opis ogdlny przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz budowie ulicy Jezynowej w Bydgoszczy. Program funkcjonalno-uzytkowy
(PFU) okresla wszystkie wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze
budowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybudu;j”. Ogoélny plan budowy ul. Jezynowej wraz z
podstawowymi parametrami przedstawiono w zatgczonym rysunku nr 2. Na rysunku nr 4
przedstawiono planszg zbiorcza sieci.

Realizacja zadania odbywac¢ si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Ogolne
wymogi Zamawiajacego dotyczace realizacji zamoOwienia i1 obejmujace: opracowanie
dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych zawarto w punktach 1.1.1
11.1.2.

1.1.1. Czes¢ projektowa - wymagania Zamawiajacego
Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ,,Budowy ulicy Jezynowej
w Bydgoszczy”, w sktad ktorej wchodza nastepujace elementy sktadowe:

e uzyskanie, badz aktualizacja warunkéw, opinii 1 uzgodnieh wymaganych przepisami
szczegolnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt
wykonawczy),

e przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych,

e wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branz: drogowa,
sanitarna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, zielen,

e uzyskanie decyzji zezwalajacej na rozpoczecie robot budowlanych (pozwolenia na
budowe lub zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe) dla zadan
wymagajacych takiej decyzji, w tym réwniez przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii
w trybie o ktorym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2031)

e wykonanie projektow wykonawczych dla wszystkich projektowanych branz: drogowa,
sanitarna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, zielen, stala organizacja ruchu
drogowego,

e opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych dla
wszystkich projektowanych branz,

e przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania
robot budowlanych.

Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki,
uzgodnienia, opinie 1 pozwolenia umozliwiajace rozpoczecie robdt budowlanych.
W harmonogramie rzeczowym nalezy podac etapy prac projektowych z okre§leniem ich
termindbw wykonania (w szczeg6lno$ci opracowania projektu zagospodarowania terenu
i geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu wykonawczego,
wystapienie o ZRID lub pozwolenia na budowe) z uwzglednieniem czasu na procedury
administracyjne. Czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Zezwolenia
na Realizacje Inwestycji Drogowej lub Pozwolenia na Budowe nie powinien by¢ dtuzszy niz
8 miesiecy.
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Ponadto do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie uwzglednienie budowy zjazdow, dla
ktorych do czasu przystgpienia do robot budowlanych zostang wydane decyzje administracyjne
dla lokalizacji zjazdow.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujace elementy sktadowe (branze):

e drogowa,

o kanalizacja deszczowa i sanitarna,

e sie¢ wodociggowa,

e siec elektryczna,

e sie¢ gazowa,

e oswietlenie uliczne,

e sie¢ teletechniczna,

e ziclen,

e stala organizacja ruchu drogowego,

¢ usunigcie kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

1.1.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 2 wrze$nia 2004r.). Powinna obejmowa¢
wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢. Zamawiajacy wymagaé bedzie opracowania jednej spdjnej dokumentacji
projektowe;.

1.1.2.1. Zawartos$c¢ projektow budowlanych
a) Wykonanie projektow zagospodarowania terenu w skali 1:500
b) Wykonanie projektow architektoniczno — budowlanych obejmujacych:

e branz¢ drogowa,

e przebudowe/budowe o§wietlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego
uktadu zagospodarowania przestrzennego,

e przebudowe/budoweg kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia
ulicznego w dostosowaniu do projektowanego uktadu zagospodarowania
przestrzennego,

e przebudowe kanalizacji sanitarnej z uwagi na kolizj¢ z projektowanym kanatem
kanalizacji deszczowej,

e przebudowg sieci gazowe;j,

e projekt gospodarki istniejacym drzewostanem wraz z projektem szaty roslinnej,

e projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwigzanych z funkcja
drogowa — wod. — kan., energetycznych, gazowych, teletechnicznych i innych,
w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego warunki techniczne gestorow
— kazda branza w odrgbnym opracowaniu,

e opracowanie projektu gospodarki odpadami,

e opracowanie projektow statej organizacji ruchu drogowego,

e opracowanie informacji BIOZ,
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e wykonanie wszelkich opracowan niezbgdnych do zlozenia wnioskow oraz
uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji,

e opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzen,

e opracowanie przedmiaru robot wraz z kosztorysem inwestorskim.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkow od gestoréw sieci, itp.
niezbednych do opracowania projektow budowlanych.

Na etapie wystegpowania o warunki techniczne, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzyskania informacji na temat planéw inwestycyjnych lub remontowych gestorow
zewngtrznych, zwigzanych z sieciami i urzadzeniami planowanymi lub funkcjonujacymi na
obszarze objetym budowa ulicy Jezynowej. W przypadku zadeklarowania przez gestoréw
planéw inwestycyjnych lub remontowych kolidujacych co do lokalizacji 1 terminu z budowa
ulicy Jezynowej, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym uwzgledni w harmonogramie
rezerw¢ czasowa, przeznaczong na wykonanie robdt przez inne podmioty. Strony
(Zamawiajacy, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca dzialajacy w imieniu Gestora) zawra na
takg okoliczno$¢ stosowne porozumienie, w ramach ktorego okreslone zostang warunki i
ewentualne skutki wykonywania tego typu prac oraz wzajemne zobowigzania stron.

Wykonawca, w razie takiej potrzeby bedzie rdwniez zobowigzany do przygotowania
niezbednych materiatow oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikajacych z
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania uzgodnien Zespolu ds. Uzgadniania Dokumentacji
Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych
projektow budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczegdlnymi opinii i uzgodnien.

Projekty budowlane zostang poddane analizie przez Zespot ds. Warunkoéw i Oceny
Dokumentacji projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowigzku
wykonawcy oprécz opracowania w/w projektow nalezy przygotowanie prezentacji tematu.
Zespol wyda opini¢ w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

1.1.2.2. Zawartos¢ projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych

Obowiagzkiem Wykonawcy jest opracowanie projektow wykonawczych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania
inwestycyjnego oraz kosztorysow inwestorskich.

Projekty wykonawcze powinny zosta¢ opracowane dla wszystkich branz odrebnie.
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaly
skompletowane wg zasady: wspdlna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji
technicznych w okre$lonej branzy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia
istniejgcego i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robodt oraz
kosztorysy zostang poddane analizie przez Komisj¢ odbioru powotang przy ZDMiKP w
Bydgoszczy. Komisja wyda opini¢ w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

1.1.2.3. Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika)
oraz dodatkowo calo$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze
W wersji elektronicznej na ptytach DVD.

Nalezy wykona¢ nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjne;j:

a) Projekty budowlane — 5 egzemplarzy,
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b) Informacje BIOZ — 5 egzemplarzy,

c) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3
egzemplarze,

d) Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie — 2 egz.

1.1.3. Czes¢ roboty budowlane - wymagania Zamawiajacego

W zakres robdt budowlanych ulicy wchodza nastepujace elementy sktadowe:

e obstuga geodezyjna inwestycji,

e rozbiorka istniejagcych nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow,

e wycinka drzew i krzewow znajdujacych si¢ w kolizji,

e wykonanie koryta,

¢ wykonanie nawierzchni jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o zmiennej szeroko$ci
wynikajacej z granic pasa drogowego (granice dziatki drogowej — zgodnie z zatagczonym
rysunkiem — plan sytuacyjny),

e wykonanie wyniesionych powierzchni skrzyzowan,

¢ wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonoweyj,

e rozbudowie kanalizacji deszczowej,

e przebudowie kanalizacji sanitarnej,

e przebudowie sieci gazowej,

e przebudowie o$wietlenia ulicznego,

e przebudowie kanalizacji teletechnicznej,

e przebudowie sieci wodociggowe;j,

e zabezpieczeniu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego,

e wykonaniu stalej organizacji ruchu drogowego,

¢ wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

e zorganizowaniu placu budowy,

¢ wykonaniu zieleni,

e sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu,
zakres robot budowlanych

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w poludniowo — zachodniej czgSci miasta
Bydgoszczy na osiedlu Miedzyn (ul. Jezynowa). Wzdhiz projektowanego odcinka ulicy
wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Obecnie ulica Jezynowa posiada nawierzchni¢ gruntowa. Dostep do podstawowego
uktadu ulicznego Bydgoszczy przedmiotowa ulica posiada poprzez prostopadta ulice
Wisniowa, ktora krzyzuje si¢ z ulicg Nakielska. Ponadto ulica Jezynowa posiada skrzyzowania
z nastepujacymi ulicami:

— Truskawkowa;
— Czere$niowa;
— Borowkowa;

— Paprocia;

— Poziomkowa;
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— Jagodowa.

Dodatkowo pomigdzy ulicami Truskowkowa a Paprocia od strony potudniowej
wystepuje 6 Wjazdow z drog dojazdowych do nieruchomosci nie posiadajgcych dostepu do ul.
Jezynowej oraz sasiadujacych.

Na terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — ,,Miedzyn-
Wisniowa” w Bydgoszczy przyjetego Uchwatg Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXIX/1079/10
z dnia 28 lipca 2010 r.

Przyjeto nastgpujace parametry ulicy:

— kategoria administracyjna  droga gminna — DG200329C

— Kklasa ulicy D (ciag pieszojezdny)
— przekroj ulicy 1x2 (z nawierzchnig utwardzong do granic
pasa drogowego)
— dlugos¢ jezdni:
= zasadnicza ulica 423 m
* lacznik 1 44 m
= lacznik 2 28 m
* lgcznik 3 29 m
=  ljcznik 4 30m
* lgcznik 5 31m
= lacznik 1 3lm
— predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

— nawierzchnia gruntowa

Powierzchnia terenu jest ptaska i w obrebie inwestycji waha si¢ w granicach
od 67,5 m.n.p.m. do 69,7 m.n.p.m. Wody opadowe odprowadzane sg w grunt, przez co przy
wigkszych opadach deszczu czgsto tworzg sig¢ zastoiska wodne.

Na terenie objetym inwestycja stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego
kolidujgcego z projektowanymi sieciami:

— kanalizacji deszczowej,
— kanalizacji sanitarnej,
— sieci wodociggowej,

— sieci gazowej,

— sieci teletechnicznej,
— sieci energetycznej.

Teren inwestycji wzdluz ulicy Jezynowej, pomimo zabudowy mieszkaniowej,
jendorodzinnej, pozbawione jest szaty roslinnej. W pasie drogowym zinwentaryzowano
jedynie 4 sztuki drzew. Widoczna w terenie ro$linno$¢, to galezie drzew rosngcych na
przylegtych nieruchomosciach i stanowi wtasnos¢ prywatna.

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania gatunkow roslin objetych
ochrong. Brak takze drzew, ktore spetniaja wymogi potencjalnego drzewa pomnikowego.

Zinwentaryzowane drzewa przedstawiono na rys. nr 1 oraz opisano W ponizszej tabeli.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY — ,Budowa ulicy Jezynowej w Bydgoszczy”

Wiek Obwadd
Nr Gatunek Nazwa lacinska | Sztuki pnia | Przeznaczenie 2d royy ot
[lat] nosé
[cm]
1 | Sliwa ozdobna Pissardii ’ 1 20 52 do L zdrov_ve
LAtropurpurea pozostawienia | 2 pnie
2 Brzoza Betula pendula 1 37 90 do . .| zdrowe
brodawkowata pozostawienia
3 | Swierk kiujacy Picea pungens 1 36 90 do zdrowe
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Obwod

.| Wiek . .
Nr Gatunek Nazwa lacinska | Sztuki [lat] pnia | Przeznaczenie Zdnr(?évzot
[cm]

pozostawienia

- . . do
4 | Swierk khujacy Picea pungens 1 34 85 pozostawienia zdrowe

Badania geologiczne

W ramach opracowania wykonane zostaly, przez firm¢ PRZEDSIEBIORSTWO
USLUGOWO - KONSULTINGOWE DZGEO - Technika Dariusz Zidtkowski, badania
geotechniczne. Badania wykonano zgodnie z warunkami Zamawiajgcego (tj. na drogach do
600 m na kazde 100 m co najmniej 2 punkty). Wykonano 8 otworéw geotechnicznych
o0 gltebokosci 3,00 m kazdy. Laczne wykonano 24,00 mb wiercen. Wyniki wiercen
przedstawiono na metrykach stanowiagcych =zatacznik nr 1 — Badania geologiczne.
Wystepujace w podlozu grunty sypkie poddano sondowaniu sondg SD-10. Sondowania
dynamiczne prowadzono z powierzchni terenu, po rozpoznaniu profilu litologicznego
wystepujacych gruntow.

W miejscu projektowanej modernizacji ulicy wystepuja proste warunki geologiczne i
geotechniczne. Przyjeto grupe nosnosci podtoza G1. Zgodnie zaleceniami nalezy catkowicie
wybra¢ z dna wykopoéw warstwe nasypu niekontrolowanego. W otworach nalezy go wybierac,
az do gruntu rodzimego. Szczegdtowe Wnioski z badan przedstawiono w opisie zatacznik nr 1
— Badania geologiczne.

1.2.1. Zakres branzy drogowej
Parametry techniczne

e Droga klasy D (ciag pieszojezdny);

o [los¢ jezdni 1;

e Szerokos¢ jezdni zmienna (2x2,5 + obustronne utwardzenie do granic pasa
drogowego);

e Przekroj ulicy 1x2 (z nawierzchnig utwardzong do granic pasa drogowego);

e Na odcinku od ul. Widok do Boréwkowej w przekroju poprzecznym uktad daszkowy
z utwardzonym nawierzchnig zewnetrzng, 0 zmiennym pochyleniu do jezdni
(dostosowanym do wjazdow z poszczegdlnych posesji), tworzgca obustronny ciek wody;

e Na odcinku od ulicy Borowikowej do ulicy Jagodowej o przekroju ,,do srodka” ulicy
0 zmiennych pochyleniach ,,skrajnych ptaszczyzn” jezdni (dostosowanych do wjazdow
Z poszczegolnych posesji);

e Utwardzenie lacznikdw w pelnej szeroko$ci dziatek pasa drogowego;

e Na calym odcinku przewidziano ,,strefe zamieszkania”;

e W celu uspokojenia ruchu zastosowano wyniesienie skrzyzowan;

e Na calym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej;

¢ Grupa nosnosci podtoza gruntowego G1,;

e Kategoria obcigzenia ruchem KR3;

W ramach projektu zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki betonowej, obramowang
kraweznikiem wyniesionym na 8 cm.
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Dhugos¢ projektowanej budowy ulicy wynosi okoto 616 m. Budowana ulica Jezynowa
taczy si¢ z ul. Wisniowa i biegnie do skrzyzowania z ulicg Jagodows. Szerokos¢ utwardzonej
nawierzchni jest zmienna w zaleznosci od szeroko$ci pasa drogowego 1 wynosi od ok. 6,0 do
ok. 7,5 m. Nawierzchnia jezdni kostka betonowa — szczegoly przedstawiono na rysunku nr
2 — Plan sytuacyjny budowy ul. Jezynowa w Bydgoszczy.

1.2.1.1.

Projektowane nawierzchnie

¢ nawierzchnia jezdni — ok. 2880 m?:

kostka brukowa betonowa szara ksztalt dwuteowy gr. 8 cm,

podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
uziarnienie MN 0/31,5mm (nasigkliwo$ci i mrozoodpornos$¢ < 1%) gr. 20.0 cm,
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C % uziar. 0/16 — gr. 15
cm,

dogeszczona warstwa istniejagcego podloza do Is>1 przy wilgotnosci
optymalnej

na odcinku 0+220 — 0+423 wymiana gruntu nN na grunt niewysadzinowy o
uziarnieniu 0/8mm grubo$ci 20 cm;

e nawierzchnie wyniesione — ok. 476 m?:

kostka brukowa betonowa — kolor czarny o ksztalcie cegietki gr. 8 cm,
podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
uziarnienie MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodporno$¢ < 1%) — zmienna
gr. 20 — 30 cm,

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C % uziar. 0/16 — gr. 15
cm,

dogeszczona warstwa istniejacego podloza do Is>1 przy wilgotnosci
optymalnej

na odcinku 0+220 — 0+423 wymiana gruntu nN na grunt niewysadzinowy o
uziarnieniu 0/8mm grubos$ci 20 cm;

e zjazd —ok. 78 m?:

kostka betonowa w kolorze czarnym o ksztalcie cegietki gr. 8 cm,

podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
uziarnienie MN 0/31,5mm (nasigkliwo$ci i mrozoodpornos¢ < 1%) gr. 20.0 cm,
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C % uziar. 0/16 — gr. 15
cm,

dogeszczona warstwa istniejagcego podloza do Is>1 przy wilgotnosci
optymalnej;

na odcinku 0+220 — 0+423 wymiana gruntu nN na grunt niewysadzinowy 0
uziarnieniu 0/8mm grubos$ci 20 cm;

e chodniki — ok. 16 m?;

kostka betonowa o ksztalcie cegietki w kolorze szarym gr. 8 cm,
podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
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— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C90/3
uziarnienie MN 0/31,5mm (nasigkliwo$ci i mrozoodpornosé < 1%) gr. 20.0 cm,

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C % uziar. 0/16 — gr. 15
cm,

— dogeszczona warstwa istniejgcego podloza do Is>1 przy wilgotnosci
optymalnej;

— na odcinku 0+220 — 0+423 wymiana gruntu nN na grunt niewysadzinowy o
uziarnieniu 0/8mm grubosci 20 cm;

e chodniki (graniczace z obu stron powierzchnig zieleni) — ok. 6 m?:
— kostka betonowa o ksztalcie cegietki w kolorze szarym gr. 8 cm,
— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C90/3
uziarnienie MN 0/31,5mm (nasigkliwos$ci i mrozoodpornosé < 1%) gr. 15.0 cm,
— na odcinku 0+220 — 0+423 wymiana gruntu nN na grunt niewysadzinowy o
uziarnieniu 0/8mm grubosci 20 cm;

Na odcinkach ulicy:

— gdzie ogrodzenie posiada cokot, wypeklienie pomigdzy cokotem a
kraweznikiem — kostka szara grubosci 6 cm — ok. 292 m2:

— w rejonie skrzyzowan, w przypadku gdy odlegto$¢ pomigdzy kraweznikiem a
ogrodzeniem jest mniejsza od 1 m, projektuje si¢ wypelnienie powyzszej
powierzchni warstwg otoczakow o grubosci 10 cm (uziarnieniu 16/31,5mm lub
4/31,5mm) uktadanych na geowldkninie o wytrzymatosci min. S50kN —
powierzchnia ok. 23 m?.

1.2.1.2. Krawezniki

e Lawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki (w przypadku ogrodzenia bez cokota
— opor fawy wyniesiony do wysokosci kraweznika);

e Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wystajace (+0,08) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4  (krawezniki na tukach — profilowane) wlacznie
z krawe¢znikami sko$nymi i tukowymi — ok. 670 mb — jako obramowanie jezdni,

e Krawezniki betonowe najazdowe (+0,04) 22x15 c¢cm na wjazdach do posesji — ok.
230 mb,

e Obrzeza betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
z wypelnieniem spoin piaskiem — jako obramowanie chodnikéw — ok. 48 mb,

e Opornik betonowy 12x25cm jako obramowanie nawierzchni w tgcznikach — ok. 540 mb,

e Wskaznik zageszczenia gruntdow w nasypach na catej szerokosci korpusu — 1s=1,0.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ peten asortyment kraweznikdéw betonowych tj.
krawezniki proste, tukowe, trapezowe, skos$ne, najazdowe itp. Opor kraweznikéw ma miedé
wysokos$¢ 2/3 ich wysokosci (z wyjatkiem miejsc wystgpowania ogrodzenia bez cokota).
Obrzeza betonowe maja posiada¢ tawe betonowa oraz opor betonowy do 2/3 ich wysokosci.
Prefabrykaty betonowe majg charakteryzowac si¢ parametrem nasigkliwo$ci nie wyzszym niz
5%.
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1.2.1.3. Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiorki nawierzchni:

¢ Roboty przygotowawcze — 0,62 km,

e Roboty rozbiorkowe (rozbiorka nawierzchni istniejacej z asfaltobetonowej, kostki
kamiennej lub wylewki betonowej) — ok. 130 m2,

e Roboty ziemne — (chodniki, jezdnia, powierzchnie wyniesione, pobocza) — 3800 m2,
odcinkowa wymiana gruntu (nN).

Roboty ziemne polega¢ beda na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach
projektowanych nawierzchni drogowych i sprowadza¢ si¢ bedg do wybrania i wywiezienia
gruntu nasypowego — wystepujacego na calej dlugosci projektowanej ulicy. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-0231

205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Roboty rozbidrkowe
1 ziemne prowadzi¢ zwracajac szczegdlng uwage na mozliwo$¢  wystgpienia
niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

UWAGA:
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych
gwigzanych z odtworzeniem istniejgcej nawierzchni w przypadku dowigzania sie¢ do
ulicy Wisniowej. Ponadto naleiy uwzgledni¢ odtworzenie istniejgcego oznakowania
poziomego na powyiszych skrzyiowaniach oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w
powyziszym rejonie.
Jako kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm Przy
realizacji  catego zadania  Wykonawca powinien  uwzgledni¢  kruszywo
charakteryzujgce si¢ wysokimi parametrami fizyko-mechanicznymi tj. wartoscig
nasigkliwosci WA2l, oraz wartosciqg mrozoodpornosci nie nizszq niz F1.
Osadzenia studni, wpustow i pozostalej infrastruktury obcej nie mogq byé wigksze niz
Smm w stosunku do nawierzchni. Obrobka studni i zaworéw ma byé wykonana z
prefabrykatow betonowych na okrgglo.
Ponadto nalezy uwzgledni¢c =~ wbudowanie  prefabrykatow betonowych
charakteryzujgcych si¢ parametrem nasigkliwosci nie wyiszym ni 5%. Rownosé
nawierzchni z kostki betonowej ma byé nie wigksza ni; 6mm w dniu odbioru, a nie
wiecej ni; 8mm na koniec gwarancji. Kostka betonowa moze wystawaé maksymalnie
do 5mm ponad kraweZnik betonowy.
Opornik betonowy wstawiany przy ulicy Wisniowej naleiy uszczelnié¢ asfaltowg masq
zalewowq. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni na wiekszej powierzchni
nalezy wystgpi¢ o warunki odtworzenia do ZDMiKP.

1.2.2. Zakres branzy sanitarnej

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod deszczowych 1 roztopowych oraz regulacje uzbrojenia sieci
kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w oparciu o Studium Programowo — Przestrzenne
Kanalizacji Deszczowej dla miasta Bydgoszczy oraz model hydrauliczny kanalizacji
deszczowej na biezaco opracowywany przez MWIK Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

Odprowadzenie wody deszczowej z ulicy Jezynowej opiera si¢ glownie na
przykanalikach od wpustow do istniejacego kanatu deszczowego w ukladzie pigtrowym oraz
na budowie odcinkéw kanatow deszczowych w siggaczach do ulicy Jezynowe;.

12|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY — ,Budowa ulicy Jezynowej w Bydgoszczy”



Kanaty montowa¢ z rur PVC-U litych wraz z ksztattkami systemowymi o sztywnosci
obwodowej SN > 8 i SDR < 34 w zakresie $rednic: dn 200 mm — przykanaliki od wpustow i
odwodnien liniowych do sieci oraz dn 315 + 400 mm kanaty deszczowe.

Whpusty deszczowe stosowac typowe proste (jezdniowe) ze studzienka betonowg o
srednicy 0,5 m, wykonane z betonu C35/45, z osadnikiem glebokosci 0,9 m z rusztem
zeliwnym klasy D 400 o wymiarach 620 x 420 mm i wysokosci h = 150 mm z zawiasem 1
zamknigciem zatrzaskowym lub wpusty jezdniowo — kraweznikowe (gorna cze$¢ kraty wpustu
na poziomie chodnika, dolna ok. 5 mm ponizej poziomu jezdni). Wigczenia przykanalikow do
kanatu kanalizacji deszczowej realizowa¢ poprzez studnie rewizyjne oraz systemowe
przegubowe laczniki siodlowe. W przypadku wigczenia przykanalikow do kanalizacji
pietrowej nalezy stosowac syfony odwrotne — gorne.

Studnie rewizyjne stosowaé zelbetowe (C35/45) o S$rednicy wewnetrznej 1,2 m
natomiast studnie inspekcyjne — tworzywowe o $rednicy 0,6 m w miejscach o szczegolnie
gestym uzbrojeniu terenu. Studnie wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace, na studniach wlazy
zeliwne klasy D 400, zabezpieczone przed obrotem, z logo uzgodnionym z gestorem sieci, z
napisem ,,KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ”. Na calej powierzchni
kontaktowej pomiedzy korpusem a wlazem nalezy umiesci¢ wkladke tlhumiaca
zwulkanizowang. Glegboko$¢ osadzenia pokrywy zeliwnej w korpusie 50 mm. Do regulacji
pionowej wlazow stosowaé systemowe pierscienie zelbetowe lub z tworzyw sztucznych. W
przypadku zastosowania studni z tworzyw sztucznych rura trzonowa SN > 4,

Koryta odwodnienia liniowego stosowac z prefabrykowang opaska zelbetowg 1 rusztem
zeliwnym klasy D 400.

Na terenie objetym opracowaniem nalezy przewidzie¢ regulacje 1 naprawe
uszkodzonych elementdéw istniejacych studni (wlazy, kregi, plyty, pierScienie odcigzajace i
inne uszkodzone elementy studni) oraz montaz pier§cieni odcigzajacych w pasie drogowym na
studniach istniejacych, ktore ich nie posiadaja.

Na 7 dni przed wyznaczonym odbiorem koncowym rob6t dostarczy¢ inspektorowi robot
sanitarnych ZDMIiKP wyniki z inspekcji TV wykonanej kanalizacji deszczowe;j.

Kanalizacja sanitarna

Przewiduje si¢ przebudowe odcinka kanatlu sanitarnego @ 200 mm w siegaczu ulicy
Jezynowej ze wzgledu na kolizje z projektowanym kanalem deszczowym. Na kanale
przebudowa¢ studnie rewizyjne. Studnie rewizyjne stosowac¢ zelbetowe (C35/45) o $rednicy
wewnetrznej 1,0 +1,2 m, na studniach wlazy zeliwne klasy D400, z logo wg wytycznych
gestora sieci.

Gazociag

Na catej dlugosci ulicy Jezynowej nalezy przebudowac gazociagi ze wzglgdu na ich zbyt
ptytkie utozenie wzgledem drogi, zgodnie z czgscig rysunkowa stanowiacg zatacznik do PFU.
Gazociagi oraz odgal¢zienia do przylaczy nalezy wykona¢ z rur PE, zachowujac $rednice
odpowiednie do istniejacych. Nad gazociggami utozy¢ tasme¢ ostrzegawcza koloru zoéttego.
Wymieniang armature¢ stosowa¢ wg wytycznych zaktadowych PSG.

Przewidzie¢ regulacje pionowg elementéw sieci gazowe] wraz z uzbrojeniem, w tym
ewentualng wymiang skrzynek zasuw na sieciach w przypadku stwierdzenia ich
niewlasciwych parametrow lub uszkodzenia.

Wodociag

13|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY — ,Budowa ulicy Jezynowej w Bydgoszczy”



Przewidzie¢ regulacje pionowa elementow sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem, w
tym ewentualng wymiang skrzynek zasuw na sieciach w przypadku stwierdzenia ich
niewlasciwych parametrow lub uszkodzenia.

1.2.3. Zakres branzy elektrycznej

Linie kablowe zlokalizowane pod projektowang jezdnig oraz wjazdami ostoni¢ oraz
uzupehi¢ ostony rurami ochronnymi o odpowiednich parametrach technicznych koloru
niebieskiego dla sieci nN 0,4[kV] i czerwonego dla sieci SN 15[kV] ¢$110 i 160.

Przy projektowanej ulicy nalezy wybudowaé nowe o$wietlenie drogowe. W oparciu
0 istniejace zagospodarowanie i nat¢zenie ruchu zaktada si¢ klase oswietleniowa S3.

Na catej dtugosci projektowanego uktadu drogowego zaktada si¢ koniecznos¢ budowy
oswietlenie drogowego na stupach okraglych stalowych ocynkowanych. Sthupy winny mie¢
grubo$§ $cianki min 3mm i wykonane by¢ ze spawem niewidocznym (stupy spawane
laserowo). Na stupach nalezy zamontowa¢ wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latarni
oraz numeru obwodu. W koncepcji zatozono oprawy zamontowane na wysokosci Sm,
bezposrednio na stupie, nachylenie opraw 0° wzgledem ptaszczyzny ziemi.

W przypadku zastosowanie stupa i wysiegnika, projektowane wysiggniki winne by¢
rowniez ocynkowane i stanowi¢ kontynuacj¢ linii stupa. Slup oraz Iaczenie stupa z
wysiggnikiem dobra¢ do masy zamontowanej oprawy typu LED by zapewni¢ stateczno$¢
konstrukcji 1 wyeliminowac¢ ryzyko uginania si¢ wysiggnika.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych 120x40 badz 150x40
zaleznie od parametrow gruntowych.

Na stupach zamontowaé oprawy typu LED z optyka w technologii reflektorowej, bez
indywidualnych soczewek i odbty$nikow - wygasniecie diody nie zmienia krzywej
fotometrycznej catej oprawy. Wszystkie oprawy winny by¢é wyposazone w uktad zasilania
zgodny z systemem DALI oraz sterownik umozliwiajacy redukcje mocy. Stosowac oprawy
typu LED o temperaturze barwowej 4000K + 200. Oprawa z odlewu aluminium, klosz
szklany, min IP68. Skuteczno$¢ §wietlna projektowanych opraw nie mniejsza niz 100Lm/W
dla catej oprawy.

Potaczenie slupéw wykona¢ kablami typu YKY 5x16 badz 5x25, wszystkie shupy
rozgalezne, krancowe oraz w ciggach prostych nie dalej niz co 5 stupdéw wykona¢ uziemienie
mieszane taSmowo-pretowe o rezystancji nie wigkszej niz 10Q.

Potaczenie kabli w stupach wykona¢ za pomocg izolowanych zaciskow kablowych, dla
zabezpieczenia opraw stosowa¢ indywidualne zabezpieczenie malogabarytowe o wartosci 4A.

Zasilenie projektowanego oswietlenia wykona¢ z nowej szafki o$wietleniowej zasilonej
z sieci ENEA w oparciu o uzyskane warunki przytaczenia. Szafki o$wietleniowe nalezy w
miar¢ mozliwos$ci lokalizowa¢ mozliwie blisko istniejacej stacji transformatorowej 1 unikac z
zasilania z napowietrznych obwodow elektroenergetycznych. Pomiedzy szafka pomiarowa
(zakres ENEA) a szafka oswietleniowg nalezy utozy¢ lini¢ zasilajagca. Szyne PE w szafce
o$wietleniowej nalezy uziemic.

Szafki SO wyposazy¢ jako min 4 obwodowe w obudowie z tworzywa sztucznego w
wykonaniu wandaloodpornym zamykang na zamek ,baskwilowy” 1 przystosowana do
sterowania kaskadowego. W celu sterowania projektowanym os$wietleniem w szafce
zainstalowa¢ nalezy odbiornik sygnalu sterujacego stosowany we wszystkich szafkach
oswietleniowych w miescie Bydgoszcz.

Przy szafce o$wietleniowej wykona¢ uziemienie mieszane tasmowo-pretowe o
rezystancji nie wigkszej niz 10Q2.

Ze wzgledu na budowg nowego oswietlenia nalezy zdemontowac istniejace oSwietlenie
zamontowane na stupach sieci wspdlnej. Zakres prac wykona¢ w oparciu o zatgczone warunki
likwidacji oswietlenia wydane przez ENEA Os$wietlenie rejon energetyczny Optawiec.
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1.2.4. Zakres branzy teletechnicznej

Wzdluz przebudowanej ulicy biegng kanalizacje teletechniczne ORANGE oraz linia
napowietrzna. Wystepujace kolizje z siecia ORANGE nalezy postegpowaé zgodnie z
zalgczonymi warunkami.

Nalezy liczy¢ si¢ w rejonie objetym opracowaniem obecno$ci sieci takze innych
niezidentyfikowanych podmiotow dla ktérych nie zawarto warunkow a ktérych sieci by¢ moze
bedzie nalezalo takze przebudowac. Na etapie opracowania dokumentacji nalezy uzgodni¢ z
powyzszymi instytucjami konieczny do przeprowadzenia zakres przebudowy sieci
telekomunikacyjnych.

1.2.5. Ochrona srodowiska i gospodarka drzewostanem

Z uwagi na zakres inwestycji (fagczna dlugos¢ ok. 616 m), inwestycja nie nalezy do
przedsigwzigcie mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji, okreslono wystgpowanie w pasie drogowym
jedynie czterech drzew, ktoére nie beda zagrozone projektowang inwestycja.

Wykonawca zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia go z
Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy pod wzgledem rekompensaty
za usuwane drzewa. W projekcie nalezy przyja¢ min. 1 drzewo nasadzane za jedno drzewo
wycinane.

1.2.6. Zakres organizacji ruchu drogowego

Do zadanh Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie projektu statej organizacji ruchu

drogowego obejmujacej nastepujace elementy:
e Oznakowanie pionowe,
e Oznakowanie poziome.

Ogolny zarys organizacji ruchu pokazano na rysunku nr 2 plan sytuacyjny. Na obszarze
projektuje si¢ wprowadzi¢ strefe¢ zamieszkania (D-40) oraz wyznaczy¢ kilka miejsc
postojowych, w tym miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej (lokalizacj¢ zaznaczono
na rysunku). Pozostale miejsca nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Lokalizacj¢ wszystkich miejsc postojowych zaznaczono linig krawedziowa P-7a.

1.2.6.1. Oznakowanie pionowe

Tarcze znakéw pionowych
— Znaki drogowe musza posiada¢ aprobatg¢ techniczng na state odblaskowe znaki
drogowe wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub krajowa deklaracje
zgodnosci materiatu budowlanego.
— Tarcze znakéw drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane bedg z
blachy stalowej ocynkowanej,
— Tarcze znakow drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane beda z
blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na catym obwodzie.
Stupki do montazu znakow
— Shupki do znakow drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego
kawatka — bez spawow lub innych laczen) z kotwa betonowa oraz zaslepka w
gornej cze$ci uniemozliwiajacg przedostawaniu si¢ wody do $rodka. W dolnej
czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrwaniu i obrdceniu konstrukeji.

15|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY — ,Budowa ulicy Jezynowej w Bydgoszczy”



Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 0,75m2 i sumarycznej wysokosci
znakow do 1,3m nalezy stosowaé stupki o srednicy do 60mm i grubos¢ $cianki
min. 3,2mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2m2 i wysokosci znakow do 1,7m
nalezy stosowac stupki o $rednicy do 76,1mm i grubo$¢ $cianki min. 3,6mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw od 1,21m2 do 1,5m2 nalezy stosowac
stupki o $rednicy do 88,9mm i grubos¢ $cianki min. 4,0mm.

Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min.
610g/m2.

Stupek nie moze wystawac poza gorng krawedz znaku.

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatoréw i stupdéw

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatorow i stupéw wykonane z rury stalowej
ocynkowanej $rednicy 48,3mm 1 grubosci $cianki 2,9mm lub $rednicy 60mm i
grubosci $cianki 3,2mm.

Rura gieta z jednego kawalka (bez spawania), zwienczona zaslepka i
zabezpieczona metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min. 610g/m2.
Rura polaczona z obejma, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie
dopuszcza si¢ potaczenia spawanego doczotowego rury z obejmg. Laczenie
obejmy z pionowym odcinkiem rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi.
Spoiny zabezpieczone powtoka antykorozyjng. Polaczenie wysiegnika ze stupem
w technologii zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

W  gornej czeSci  wysiegnik zabezpieczony zaslepka uniemozliwiajaca
przedostawaniu si¢ wody do $rodka.

Stupki giete nalezy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 60mm i
grubo$ci $cianki min. 3,2mm z kotwa betonowg oraz zaslepka w gornej czgsci
uniemozliwiajacg przedostawaniu si¢ wody do $rodka.

W dolnej czgsci stupka element kotwiacy zapobiegajacy wyrywaniu i obroceniu
konstrukcji.

Maksymalne odgigcie (przesunigcie) rownolegltych odcinkéw shupka, mierzone
prostopadle w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego
znaku drogowego 1 tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna wysokos$¢
zamocowanego znaku drogowego 1 tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysoko$¢
stupka liczona od poziomu posadowienia do zwienczenia 3,8m.

Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min.
610g/m2.

Posadowienie znakow

Fundament wykonany w ksztalcie prostopadtoscianu z betonu C12/15.

Dla $rednicy stupka 60mm glebokos¢ kotwienia 1,0m, przekrd] poziomy
fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysoko$¢ fundamentu 0,9m.

Dla s$rednicy stupka 76,1mm oraz 88,9mm gltebokos$¢ kotwienia 1,2m, przekroj
poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysoko$¢ fundamentu 0,9m.

Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakdw

Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znakow pionowych musi spetniaé
wszelkie wymogi wynikajace z przepisow zawartych w rozporzadzeniu
wymienionym w punkcie 1.5.

Dolna krawedZ znaku umiejscowionego nad chodnikiem i droga rowerowa musi
by¢ min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowe;.
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Stupki znakow muszg by¢ odsunigte od krawedzi drogi rowerowej na odlegltos¢
min. 0,2m.

Krawedz boczna znaku musi by¢ odsunieta na odlegto$¢ min. 0,5m od jezdni
gtéwnej oraz 0,2m od drogi rowerowe;.

Znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni
pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni
poziomej 0,5m od krawegdzi jezdni oraz 0,2m do krawedzi drogi rowerowe;.

Parametry techniczne dla znakow pionowych

Tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiada¢ klasie nacisku wiatru
—WL1.

Zmienny nacisk wynikajacy z za$niezenia — klasa DSLO (nie okre$lono dziatania).
Obcigzenie skupione — klasa PL1.

Wykonywanie otwordw w powierzchni czolowej znaku - klasa P3 (wykonywanie
otworow w powierzchni czotowej znaku jest niedopuszczalne).

Krawedzie tablic znakéw — klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie,
wyttoczenie lub obtozenie ramg krawedziowa).

Ochrona powierzchni, odporno$¢ na korozj¢ — klasa SP1 (powloka ochronna).
Promienie naroznikéw powinny by¢ wigksze niz 10mm.

Parametry techniczne dla stupkow

Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg EN ISO
1461 lub EN 10240.

Gwarancja dla znakéw pionowych i1 konstrukeiji wsporczych

1.2.6.2.

Zgodnie z oferta Wykonawcy.

Oznakowanie poziome

Przed przestgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonaé jego
trasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w osiach linii
podluznych oraz dla znakéw poprzecznych na wysokosci dolnej 1 gérnej czesci znakow.
Trasowanie nalezy przedstawi¢ do odbioru i zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Sposéb wykonania oznakowania poziomego

— Oznakowanie poziome nalezy wykona¢, jako cienkowarstwowe.

Parametry techniczne oznakowania poziomego

Grubos¢ naktadanej warstwy min 0,6 mm,

Wspdtezynnik luminacji B - 0,3 (widoczno$¢ w dzien),

Powierzchniowy wspotczynnik odblasku [med/m21x] — 100 (widoczno$¢ w nocy),
Wskaznik szorstkosci SRT — 45,

Trwalo$¢ wg skali LC PC - 6,

Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ przy temperaturze powyzej 5°C, i1 nie
wigkszej niz 40°C.

Dokladnos$¢ wykonania oznakowania poziomego

Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadac
nastgpujacym wymaganiom:
= Szerokos¢ linii nie moze r6zni¢ si¢ od wymaganej o wiecej niz = Smm.
* Dlugo$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wigcej niz o S0mm.
= Dlugos¢ linii moze by¢ wigksza od wymaganej nie wigcej niz o 150mm.
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= Dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢
wiekszej odchytki od wymaganego wzoru niz £50mm dla wymiaru
dhugos$ci i £220mm dla wymiaru szerokosci.
= Dila linii przerywanych dlugos$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy
nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej
niz £50mm dlugosci nominalne;.
Gwarancja
— W przypadku oznakowania poziomego cienkowarstwowego Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia gwarancji na okres jednego roku. Pozostate
oznakowanie poziome nalezy obja¢ na okres taki sam jak cala realizowang
inwestycje.

Wszystkie materialy uzyte do poziomego oznakowania drég musza posiadaé aprobate
techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub krajowa deklaracje zgodnosci
materiatu budowlanego. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za witasciwe
wykonanie robot.

1.3. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
— Odbior dokumentacji projektowej wraz z SST,
— Odbidr robdt budowlanych.

1.3.1. Odbidor dokumentacji projektowej wraz z SST

Zasady ogolne 1 szczegdty odbioréw dokumentacji projektowej i jej etapdw zostang
okreslone w Umowie.

1.3.2. Odbiodr rob6t budowlanych

Odbidr robot budowlanych:
— odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbior czesciowy,
— odbidr koncowy robdt budowlanych,
— odbidr ostateczny po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaty:
— Uzyte materialy 1 wyroby, uzyskane parametry robdot drogowych,
kanalizacyjnych
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
— jakos¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
be¢dzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
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zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po
zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy
I potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastepujace
dokumenty:

— inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,

— protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, badania
laboratoryjne, pomiary kontrolne,

— dokumentacje¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

— dziennik budowy,

— protokoty badan i sprawdzen,

— rozliczanie z materiatdbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czg¢sciowe
(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciaggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca na
formularzu zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 doreczy Zamawiajacemu w dniu
zakonczenia odbioru czesciowego. Odbidr czgsciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej] ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy rob6t budowlanych robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru
koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikoéw badan i
pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i
ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
robot objetych ogoélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla
poszczegbdlnych asortymentéw robot drogowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji
administracyjnych umozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usuniecie drzew oraz krzewdw rosngcych na terenie placu budowy,
a kolidujacych z planowanym przedsigwzieciem. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza
okresem lggowym ptakow, a w przypadku braku takiej mozliwosci, pod nadzorem ornitologa.
W kosztach realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ koszt wycinki. W ramach przygotowania
placu budowy nalezy usuna¢ warstwe humusu o sredniej grubosci okoto 20cm. Inwestor nie
dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowaé w
pryzmach i uzy¢ do wykonania pasoéw zieleni wzdtuz chodnikow oraz do rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy,
wyniesienie punktow pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich
odtworzenia na wlasny koszt.

Miejsce sktadowania materialdéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnié
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelniaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r.
Nr47, poz.401.).

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie
istniejgcego drzewostanu stosowac si¢ rowniez do wytycznych projektowych. W okresie
trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypekieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca be¢dzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych maja
spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania ST w czasie realizacji
robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne,
jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Si¢ niezbadane
I nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robo6t. Sprzgt bedacy wiasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu
kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
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okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet
jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie Z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$§ 1 innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materialtow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystapienie do czynnosci zwigzanych z
wykonaniem robot moze nastgpi¢ po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze tymczasowej
organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej iw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakoSci robot
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materiatow i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
i czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego
poddane beda w szczegolnosci:
e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do
wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym i warunkami umowy,
e stosowane materialy 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
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e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 1 specyfikacjach
technicznych,

e sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

e pozwolenie na realizacj¢ inwestycji (decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, pozwolenie na budowg),

e projekt budowlany stanowiacy zatgcznik do decyzji administracyjnej zezwalajgcej na
prowadzenie robot budowlanych dla inwestycji drogowej,

e projekty wykonawcze poszczegolnych branz,

e plan BIOZ, harmonogram robot, Programy Zapewnienia Jakosci,

e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodetg.

¢ badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,

e protokoly z przejecia dziatek drogowych,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

o wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

o dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

e protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
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e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe),

e protokoty odbiorow robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektoweyj,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
W robotach, daty wprowadzenia poszczegdlnych etapow czasowej organizacji ruchu,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
I ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie.
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Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot wraz z zalgcznikami ,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie,
e pozwolenie na uzytkowanie
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.3.3. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
e dokumentacje¢ projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,
e geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,
e protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy,
e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
| przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
e oswiadczenie kierownika Budowy o0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budoweg, obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami,
e rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materialy byty),
e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogotem netto wedtug wskazan Zamawiajacego,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.
Operat odbioru koncowego nalezy opracowac¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginalty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracja i wpicte w segregator. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza nalezy

opracowa¢ w 4 egzemplarzach wraz z kopia na ptycie CD 1 przekaza¢ Zamawiajacemu. Do
operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:
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e wypehlniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe),

e wypehlione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokot
odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego
I doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.3.3.1. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.

1.3.3.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak roéwniez tam nie
ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robot
bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

e zabezpieczenia miejsca robot, szczegdlnie glgbokich wykopow,
e przygotowania terenu i zaplecza,

e tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

e usunigcia pozostatosci materiatdw i oznakowania,

¢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od
towarow
i ushug VAT. Realizacja ptatnosci odbywaé si¢ bedzie wg harmonogramu rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zatagcznik Umowy.

Kary za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslono w
Umowie.
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

2.1. Zgodno$c¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zatozeniami przedstawionymi w obowigzujacym

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszcz:
e UCHWALA Nr LXIX/1079/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 lipiec 2010

roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miedzyn-
Wiéniowa” w Bydgoszczy.

2.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia

Inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U.
08.193.1194 z pdézn. zm.). Nieruchomosci przewidziane do czasowego zaj¢cia, co do ktorych
Miasto nie posiada prawa do dysponowania na cele budowlane zostang wykorzystane na mocy
wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Zamawiajacy dopuszcza uzyskanie zgody na rozpoczecie robot budowlanych w trybie
innym, niz przewidziany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, o ile bedzie to miato
wplyw na warunki realizacji zamdéwienia (np. umozliwienie wczesniejszego rozpoczecia robot
budowlanych), nie spowoduje wzrostu kosztow realizacji zamOwienia i bedzie zgodne z
obowigzujacymi przepisami. W takiej sytuacji, w razie konieczno$ci, obowigzkiem
Wykonawcy bedzie uzyskanie zgody wtlasciciela terenu na prowadzenie robdt budowlanych,
natomiast obowigzkiem Zamawiajagcego wydanie o$wiadczenia o dysponowaniu
nieruchomoscia na cele budowlane, w oparciu o zgody uzyskane przez Wykonawce.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach
budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami, normami
standardami, instrukcjami 1 warunkami technicznymi oraz wiedzg inzynierska.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami
obowiazujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy i wiedz¢ inzynierskg ze
szczegdlnym uwzglednieniem:

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z p6zn. zm.),

e Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z pdZn. zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t.j.),

e Ustawa o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko z dnia 3 pazdziernika

2008r. (Dz.U.08.199.1227) z p6zn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463),
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.124 t.j.)

e Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — GDDP 2001,

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.z 2012 r. poz. 1137 z
pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. ,,W sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz.
1393 z dnia 12 pazdziernika 2002r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,,W sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach: zatgczniki
nrl, 2, 3,4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

e Rozporzadzenie Ministroéw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 23 wrze$nia 2008r. ,,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnalow
drogowych” (Dz. U Nr 179 poz. 1104 z 23 wrze$nia 2008r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202,
p0z.2072),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca
2003r.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,
poz. 177z p6zniejszymi zmianami ),

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),
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e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

e Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Nr 80, poz. 912),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z p6zn.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6, z p6zn.
zm.);

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu,

e PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

e PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton
Asfaltowy,

e PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢s¢ 5:Mieszanka
SMA,

e PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

e PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania,

e PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze¢s¢1: Wymagania , whasciwosci , produkcja i zgodnose,

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan,

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,

e PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem,

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania,

e PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan,

e PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog,

e BN-64/8931 Drogi samochodowe,
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e BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta,

e BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan,

e BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych,

e BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym,

e PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesytania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemia,

e PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne,

e PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia,

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych,

e PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

e PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

e PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw,

e PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia,

e PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

e PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

e PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanalowe. Klasa A 15,

o PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanalowe. Klasa B 125, C 250,

e PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

e PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

e PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogodlne,

e PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury,

e PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztaltki,

e PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura,

e PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
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uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

e PN-EN-13201-1:2007 Oswietlenie drog. Wybor klas oswietlenia,

e PN-EN-13201-2:2007 O$wietlenie drog. Wymagania oswietleniowe,

e PN-EN-13201-3:2007 Oswietlenie drog. Obliczenia parametrow oswietleniowych,

e PN-EN-13201-4:2007 Oswietlenie drog. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia,

e N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

2.4. Inne niezbedne informacje do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych

2.4.1. Opracowanie map geodezyjnych do celow projektowych

Wykonawca zobowigzany begdzie do wykonania mapy do celow projektowych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami w tym
W szczegblnosci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdzn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych. Aktualizacjg nalezy obja¢ szczegoty sytuacyjno — wysokosciowe stanowiace
tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu
oraz zgodnosci danych ewidencji gruntow ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo
szczegoty konieczne do sporzadzenia mapy dla celéw projektowania drég w tym zwlaszcza:
e wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate 1 nietrwate,
o wszystkie drzewa w pasie drogowym,
e rowy (w pelnym zakresie),
¢ clementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),
e zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
e przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drog ,
e inne elementy niezb¢dne do projektowania (w szczegolnosci, pomiarem obja¢ nalezy
niektore charakterystyczne punkty takie jak: gora i dot kraweznika, brzegi 1 dna rowow,
przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow, wejscia do budynkow itp.).
Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji
technicznej. Pomiar nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy okreslenie wysokosci punktow
wzgledem najblizej potozonych punktow wysokosciowej osnowy geodezyjnej oraz
pomiarowej osnowy wysoko$ciowej z doktadno$cig nie mniejsza niz 0,05 m. Niwelacja nalezy
obja¢ caly teren objety projektowang inwestycja. Zageszczenie przekrojow poprzecznych
istniejacych 1 projektowanych dréog nalezy wustali¢ indywidualnie, w zaleznosci
od uksztattowania terenu, jednak w odstgpach nie przekraczajacych 25 m.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre§¢ wykonanej mapy do celéw projektowych i
za wszelkie nastepstwa ewentualnych brakow, pominig¢ 1 niezgodnos$ci ze stanem faktycznym
w toku prac projektowych, realizacji robot budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

2.4.2. Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczace srodowiska, uzgodnienia

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni. Ostatnig
inwentaryzacje dokonano w lipcu 2017 r.

Inwentaryzacja zieleni powinna zawiera¢ informacje na temat obwodu pnia mierzonego
na wysokosci 130 cm nad ziemig, wysokosci drzewa, zasiggu korony drzewa/powierzchni
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krzewu oraz uwagi dotyczace stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny by¢
przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem ewidencyjnym dziatlki i numerem
obregbu, nazwa gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz powodem przeznaczenia
do usunigcia. W przypadku zaistnienia koniecznosci, Wykonawca zobligowany jest do
dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z Inwestorem oraz Wydzialem Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy.

Ponadto Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacji siedlisk ptakow,
nietoperzy, ro$lin, grzybow itp. oraz zdoby¢ ewentualne decyzje na zniszczenie siedlisk od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

2.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robét, projekt docelowej organizacji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt), a wymagania okreslone w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbg¢dne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi
przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i1 elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy obowiazujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegélnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikow i 0sob postronnych. W miejscach przylegajacych
do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpocze¢ciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w cene kontraktowsa.
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2.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do
terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

2.4.6. Warunki techniczne

Warunki techniczne i uzgodnienia przedstawiono w Zalaczniku nr 2 — Warunki
techniczne, opinie, uzgodnienia. Projekt budowy ul. Jezynowej w Bydgoszczy posiada
nastepujace warunki techniczne i uzgodnienia branzowe:

e Warunki techniczne do budowy o$wietlenia nr UD-5041/134/17 z dnia 03.07.2017 r.
wydane przez Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,

e Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-107-2017 z dnia 12.09.2017 r. (ENEA
Oswietlenie/OP/R1/378/2017) likwidacji o$wietlenia wydane przez Enea Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz,

e Uzgodnienie wraz z naniesieniami uzbrojenia energetycznego nr
ZR/LK/WEQO17E206541/N056/2017 z dnia 04.10.2017 r. wydane przez ENEA Operator
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz,

e Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych nr IP-2101/UG2/02¢/17 z dnia
30.06.2017 r. wydane przez Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publiczne; w
Bydgoszczy,

e Warunki techniczne nr RT.404/0099/2017 z dnia 02.08.2017 r. wydane przez Miejskie
Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0.,

e Warunki techniczne 56917/TTIDWBU/U16/2017 z dnia 04.09.2017 r. wydane przez
Orange Polska S.A. Dzial Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz,

e Uzgodnienie nr DUU-U-134/17/AG z dnia 09.07.2017 r. wydane przez Netia S.A. Dziat
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okreg Potnoc;

e Uzgodnienie nr 10249/BR/ZT1/2017 z dnia 06.11.2017 r. wydane przez Polska Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy,

e Opinia nr MPU-IN-7322/By-23/17/1358/17 z dnia 13.10.2017 r. wydana przez Miejska
Pracowni¢ Urbanistyczng w Bydgoszczy,

e Opinia nr WGK-II1.7012.131.2017.JO z dnia 18.10.2017 r. wydana przez Urzad Miasta
w Bydgoszczy — Wydziat Gospodarki Komunalne;.
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