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Trest za fi $ci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz z wyia$nienlami

i ZMIANA Nr 3 treécl SIWZ dnle zart. 38 ust. 1. 2, 416 oraz art. 12a ustawy z dnia 29 stvcznia

2004 1. Prawo zaméwieti publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p6Zn. zm.) = dalej UPZP
zamieszczone na stronie internetowei w miejscu udostepnienia SIWZ,

w dniu 15.04.2018 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenle zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nleograniczonego pn. Przebudowa Infrastruktury transportu szynowego w clggu ul. Wojska
Polskiego od petll Magnuszewska do wezta komunlkacyjnego Wojska Polskiego,
Szpltalna, Szarych Szeregéw, Belzy. Nr sprawy 001/2018.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrécili sie do Zamawiajacego o wyjaénienle tresci SIWZ,
a Zamawiajacy udziela nastgpujacych wyjasnie’ :

5. Pytania - zestaw V, z dnia 13.03.2018 r.

6.

W zwigzku z przygotowaniem oferty cenowe] na w/w zadanie ,Wykonawca”, zwraca sie
Z zapytaniem czy mozliwe jest wbudowanie rozjazdéw 2 zastosowaniem zwrotnic spreiystych
5-clo metrowych (R50m) z ciggtym podparciem na iglicach niskich 72 mm. Producenci rozjazdéw,
ktdrzy sy w stanie wykona¢ rozjazdy zgodne z zapisami SWIZ nie sg w stanie wyprodukowaé ich
w 2018 roku. Planowany termin produkcji i dostarczenia rozjazdéw to 11l kwartat 2019 roku,
a wlec po terminie zakoriczenia inwestycji,

Pvtania- zestaw VI, z dnia 16.04.2018 r.

Zamawilajjcy przewidziat realizacje prac na obszarze wezta rozjazdowego zlokalizowanego przy
ul. Szarych Szeregéw, ul. Betzy i ul. Szpitalne] w terminie 01.07.2018 — 18.05.2019 r. Wg naszych
informacji na rynku nie ma dostepnych materiatéw w postacl rozjazdéw tramwajowych w/w
terminie (dostawy moiliwe w Il potowie 2019 r.) — czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane terminu
realizacji zadanla z uwagi na zaistnialg sytuacje (brak dostgpno$ci materiatéw)?

Wyjasnienia Zamawlajqcego do ww. pytaii -zestaw Vi VI ;

Zamawiajqcy nie zgadza sie na zastosowanie zwrotnic spreiystych 5-cio metrowych (R50m)
Z ciqglym podparciem na iglicach niskich 72 m.

W 2wiqzku z podniesionymi w obu pytaniach trudnosciami z wyprodukowaniem i dostarczeniem
rozjazdéw tramwajowych, a co za tym idzie dochowaniem zaréwno posrednich jak i koficowego
terminu realizacji robét budowlanych, Zamawiajgcy odstepuje od wskazanych w SIWZ terminéw
posrednich (pkt 9 SIWZ, zaf. Nr 2 do SIWZ - § 7 | § 37 ust. 11 pkt d) wzoru Umowy oraz zal. Nr 1
do Umowy - pkt 16), podirzymujqc jednak termin zakorczenia wszystkich robét budowlanych
objetych zamdwieniem, wyznaczony na dzieri 18.10.2019 r. przy zatoZeniu, ze na czas robét na
welle rozjazdowym zlokallzowanym przy ul. Szarych Szeregéw, ul. Belzy | ul. Szpitainej, w okresle
od 01.07.2018 r. {planowane zamkniecie torowe) do 18.10.2019 r., catkowicie wstrzymana bedzie
tramwajowa komunikacja publiczna.

Jednoczesnie Zarmawiajqcy przewlduje mozliwos¢ zmiany tego terminu w przypadku wystqpienia
innych okolicznosci poza wynikajgcymi z uchybieri Wykonawcy, lub za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny, zwiqzanych z trudnosciami w uzyskaniu materialéw wiodgcych jokimi sq
rozjazdy tramwajowe, przy czym Wykonawca zobowigzany bedzie udokumentowat ten fakt
poprzez przedstawienie Zamawlajqcemu kopi dokumentéw zaméwienla i odmowy realizacji
przez minimum dwdch producentéw.

Udzielone wyjasnienia wpfywajq na zmiane tresci SIWZ, Stosowne zmiany tresci SIWZ zawarte sq
w pkt ll. niniejszego pismao.
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I. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiajacy zmienia tre$¢ SIWZ wraz z zatqcznikami w zakresie
okres$lonym w pkt |. ninlejszego pisma, w nastepujacy sposéb:

1. w SIWZ - pkt 9 Termin wykonania zaméwlenla otrzymuje nowe brzmienie:

tekst przed zmiang:

,Termin wykonania zaméwienla: od podpisania umowy do dnia 18.10.2019 roku., przy czym:

1.

roboty budowlane (zwigzane z przebudowg torowiska tramwajowego, siecl trakcyjnej,
sterowania rozjazdami i infrastrukturg przystankowa) na obszarze wezla rozjazdowego
zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregéw, ul. Befzy i ul. Szpitalnej bedzle mozna rozpoczaé
doplero od 01.07.2018 roku, a zakoriczy¢ najpdiniej do 18.05.2019 roku.

W tym czasie zostanie wstrzymany ruch tramwajowy na obszarze catego wezia tramwajowego.
0d dnia 01.06.2019 roku musi by¢ mozliwo$¢ przejazdu tramwajem przez wezet w kierunku do
petli Kapusciska | do petli Glinki;

. terminy zakoriczenia robét umoZliwiajacych regularng obstuge linii tramwajowej, obejmujace

takze uzyskanie czeSclowego pozwolenia na uiytkowanie przed zakoriczeniem wszystkich robét
ustala sie nastepujgco:
- na terenie wezla rozjazdowego zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregéw, Szpitainej,
Betzy w relac]l petla Kapusciska kierunek ul. Toruriska - do 31.05.2019r.,,
- na terenie wezta rozjazdowego zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregéw, Szpitaine],
Betzy w relacji petla Glinkl kierunek ul. Toruriska - do 31.05.2019 r.;
terminy zakoriczenia wszystkich rob6t objetych umowa muszg nastapi¢ do 18.10.2019 r.
Zakoriczone roboty powinny umotliwiaé regularng obstuge linli tramwajowe], obejmujgce
takie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.”

2. w zataczniku Nr 2 do SIWZ, § 7 wzoru Umowy otrzymuje nowe brzmienie:

tekst przed zmiang:
87

. Termin robét budowlanych ustala sie nakres od podpisania UMOWY ....ccceiemesmsensnas do dnia

18.10.2018 roku. (Prace budowlane musza zosta¢ zakoriczone do 18.10.2019 roku)

. Roboty budowlane (zwigzane z przebudowa torowiska tramwajowego, sieci trakcyjne],

sterowania rozjazdami i infrastrukturq przystankowq) na obszarze wezta rozjazdowego
zlokallzowanego przy ul. Szarych Szeregéw, ul. Betzy i ul. Szpitalnej bedzie moina rozpoczgé
dopiero od 01.07.2018 roku a zakoriczy¢ je nalely najpéiniej do 18.05.2019 roku. W tym
czasie zostanle wstrzymany ruch tramwajowy na obszarze catego wezta tramwajowego. Od
01.06.2019 roku musi by¢ moiliwo&¢ przejazdu tramwajem przez wezet w kierunku do petli
Kapusciska i do petli Glinki.

Terminy zakoficzenla robét umotliwiajJacych regularng obstuge linii tramwajowej,
obejmujace takze uzyskanie czesciowego pozwolenia na uzytkowanie przed zakoriczeniem
wszystkich robét ustala sig nastgpujaco:

- na terenie wezla rozjazdowego zlokallzowanego przy ul. Szarych Szeregbw, Szpitalnej, Betzy
w relacji petla Kapuéciska kierunek ul. Toruriska do 31.05.2019 rok

- na terenie wezla rozjazdowego zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregdw, Szpitaine], Betzy
w relac]l petla Glinki kierunek ul. Toruriska do 31.05.2019 rok.

Terminy zakoriczenia wszystkich robét objetych umowg nastapié musi do 18.10.2019 roku.
Zakoficzone roboty powinny umozliwia¢ regularng obstugeg linii tramwajowej, obejmujgce
takie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanle.

Wykonawca zobowlgzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji i rekojmi za wady, usuwaé
wszystkie ujawnione wady przedmiotu Umowy.

. Rozpoczecle robét budowlanych przez Wykonawcg, nastapi po przekazaniu Dokumentacji

projektowe] oraz STWIORB | po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika
budowy Wykonawcy.
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7. Zamawiajqcy przekaze Teren budowy w catodci lub w czeéciach niezbednych dla realizacjl
przedmiotu Umowy oraz Dziennlk budowy, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia
zawarcia Umowy, po przedtoZeniu przez Wykonawce : Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ) zatwierdzonych przez Intyniera Kontraktu, oraz kopii dokumentéw potwierdzajacych
dokonanie wymaganych Umowg ubezpieczer.

8. Do wykonanla umowy Wykonawca zobowigzany jest skierowaé osoby, gwarantujace
wiasciwg Jakos¢ robdt, o kwaliflkacjach i do$wiadczeniu zawodowym niezbednym do
wykonania zaméwienia, nie mniejszych niz okreélone w SIWZ dla funkgji Kierownika budowy
oraz zatgcznikiem 1 do umowy dia pozostatych wymaganych funkcji.

9. Stosownie do zapiséw ust 8 Wykonawca przed przystapleniem do realizacji robdt
przedstawia Zamawlajacemu wykaz oséb biorgcych udzlat w realizac]i zaméwienia. Wykaz
os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia stanowi zatacznik nr 7 do
umowy.

10. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru
koficowego, Wykonawca doreczy Zamawiajacemu Jeden komplet dokumentéw, ktérych
dofaczenia do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy lub wniosku o udzielenle pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy PrBud.”

tekst po zmianie:
»57

1. Termin robét budowlanych ustala sie nakres od podpisania umowy do dnia
18.10.2019 roku. (Prace budowlane muszq zosta¢ zakoriczone do 18.10.2019 roku)

2. Terminy zakoriczenia wszystkich robdt objetych umowq nastqpi¢ musi do 18.10.2019 roku.
Zakoriczone roboty powinny umotliwia¢ regularnq obstuge linii tramwajowej, obejmujqce
takze uzyskanie pozwolenia na uytkowanie.

3. Wykonawca zobowiqzuje sig w terminie obwiqzywania gwarancji | rekojmi za wady, usuwat
wszystkie ujawnione wady przedmiotu Umowy.

4. Rozpoczecie rob6t budowlanych przez Wykonawce, nastqpi po przekazaniu Dokumentac)i
projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika
budowy Wykonawcy.

5. Zamawiajqcy przekaie Teren budowy w calosci lub w czeéciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy oraz Dziennik budowy, w terminie 7 dni roboczych liczqc od dnia zawarcla
Umowy, po przedioieniu przez Wykonawee : Planu Bezpieczeristwa | Ochrony Zdrowia (Plan
BIOZ) zatwierdzonych przez Iniyniera Kontraktu, oraz kopii dokumentéw potwierdzajqcych
dokonanie wymaganych Umowq ubezpieczeri.

6. Do wykonania umowy Wykonawca zobowiqzany jest skierowa¢ osoby, gwarantujqce
wlasciwq fakos¢ rob6t, o kwalifikacjach i dos$wiadczeniu zawodowym niezbednym do
wykonania zaméwienia, nie mniejszych ni okreslone w SIWZ dia funkcji Kierownika budowy
oraz zalqcznikiem 1 do umowy dia pozostalych wymaganych funkc)i.

7. Stosownle do zapiséw ust. 6 Wykonawca przed przystgpleniem do realizacji robét
przedstawia Zamawiajqcemu wykaz oséb biorqcych udziat w realizacji zaméwienia. Wykaz
os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia stanow! zaigeznik nr 7 do
umowy.

8. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego, Wykonawca dorgczy Zamawiajgcemu jeden komplet dokumentéw, ktérych
dolqczenia do zawladomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uZytkowanie wymagajq przepisy PrBud.”

3. w zafaczniku Nr 2 do SIWZ, § 37 ust. 11 wzoru Umowy otrzymuje nowe brzmienie:
tekst przed zmiang:

(=)
11. Wykonawca opracowujac projekt tymczasowe] organizac)l ruchu powinlen wzia¢ pod uwage

nastepujace zatozenia:

»§ 37.



d) Na czas robét na wetle catkowicle wstrzymana bedzie tramwajowa komunikacja publiczna
(od 01.07.2018 do 31.05.2019r.);

e) Wykonawca podczas prowadzenia prac zapewnié musi przejezdnosé skrzyiowania
Szpitalna-Wojska Polskiego-Szarych Szeregéw-Betzy dla autobuséw komunikacji publicznej
we wszystkich relacjach. Dopuszcza slg@ wykonanie przez torowisko tymczasowych
przejazdéw technicznych (z jednej jezdni Wojska Polskiego na druga} w niewielkim
oddaleniu od istnlejgcego skrzyzowanla.

f) Z uwagl na to, ze ul. Betzy odbywaé sig bedzie ruch autobusowej komunikacji zastepczej
ewentualne roboty na wiocie ul. Betzy w ul. Wojska Polskiego powodujgce brak mozliwosci
wjazdu w ul. Betzy i wyjazdu z nie] w ul. Wojska Polskiego zaplanowa¢ nalezy na samym
koricu zadania, tj w chwill gdy tramwaje beda Jedzity do petli Glinki i petli Kapusciska {czyli
w chwili gdy autobusy komunikacji zastepcze] nie bedg Juz kursowaty).

g) O ile to moiliwe projekt czasowe] organizacjl ruchu powinien uwzgledniaé rozwigzania
utatwiajace poruszanie sig autobusowe] komunikac]i zastgpcze] (np. poprzez wyznaczenie
bus-paséw).

h) Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by zawsze byla zachowana
przejezdnoéé wzdiuz ul. Wojska Polskiego (w obu klerunkach). W czasie realizacji
przedsiewzigcia gérny taras miasta Bydgoszczy (tj. m.in. osiedle Wyiyny, Glinki, Kapusciska)
zostanie odciete od ruchu tramwajowego wobec czego niezbedne Jest zachowanie
mozliwosci przejazdu autobusowe]j komunikacji zastepcze]. W ramach zadania przebudowany
z0stanie wezet komunikacyjny przy ul. Szarych Szeregéw, Szpitalnej, Betzy wigze slg to
z konlecznoscig zapewnienia w obrebie wezta przejazdéw przez torowisko ( z jedne] jezdni
w drugq) w czasie przebudowy.”

tekst po zmianie:
»5§37.
()
11, Wykonawca opracowujqc projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien wzigé pod uwage
nastepujgce zafoZenia:

a) Na czas robdt na welle rozjazdowym zlokalizowanym przy ul. Szarych Szeregéw, ul. Belzy
i ul. Szpitainej, catkowicie wstrzymana bedzie tramwajowa komunikacja publiczna (od
01.07.2018 r. — planowane zamkniecie torowe do 18.10.2019r.);

b) Wykonawca podczas prowadzenla prac zapewni¢ musi przejezdnosc skrzyiowania
Szpitaina-Wojska Polskiego-Szarych Szeregéw-Belzy dla autobuséw komunikacji publicznej
we wszystkich relacjach. Dopuszcza sle wykonanie przez torowisko tymczasowych
przejazdéw technicznych (z jednej jezdni Wojska Polskiego na drugq) w niewielkim
oddaleniu od Istniejqcego skrzyzowania.

¢) Z uwagi na to, Ze ul. Betzy odbywat sig bedzie ruch autobusowej komunikacji zastepcze]
ewentuaine roboty na wlocie ul. Befzy w ul. Wojska Polskiego powodujqce brak mozliwosci
wjazdu w ul. Belzy | wyjozdu 2 niej w ul. Wojska Poiskiego zaplanowad naleZy na samym
koricu zadania, tj. w chwili gdy tramwaje bedq jeZdzily do petll Glinki i petli Kapusciska (czyli
w chwili gdy autobusy komunikacji zastepcze] nie bedq jui kursowaty).

d) O ile to moliiwe projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniac rozwiqzania
ulatwlajgce poruszanie sie autobusowej komunikacji zastepczej (np. poprzez wyznaczenie
bus-paséw).

e) Wszelkie roboty budowlane nalely prowadzi¢ w taki sposéb by zawsze byla zachowana
przefezdno$¢ wzdluz ul. Wojska Polskiego (w obu kierunkach). W czasie realizacji
przedslewziecia gérny taras miasta Bydgoszczy (tj. m.in. osledle WyZyny, Glinki, Kapusciska)
zostanie odciete od ruchu tramwajowege wobec czego niezbedne jest 2achowanie
mosliwo$ci przejazdu autobusowef komunikacji zastepczej. W ramach zadania
przebudowany zostanie wezef komunikacyjny przy ul. Szarych Szeregow, Szpitainej, Befzy
wigze sie to z koniecznoéciq zapewnienia w obrebie wezla przejazddw przez torowisko
(z jednej jezdni w drugq) w czasie przebudowy.”



4. w 2ataczniku Nr 2 do SIWZ, w § 65 ust. 4 wzoru Umowy dopisuje sie pkt 16 o tresci:
»16)Zmiana terminu zokoriczenia robdt moZe nastgpi¢ w przypadku wystqpienia innych
okolicznosci poza wynikajgcymi z uchybieri Wykonawecy, lub za ktére wykonawca nie jest
odpowiedziainy, zwiqzanych z trudnos$ciami w uzyskaniu materiatéw wiodgcych jakimi sq
rozjazdy tramwajowe. Wykonawca zobowiqzany bedzie udokumentowac ten fakt poprzez
przedstawienie Zamawiajqcemu kopi dokumentdéw zaméwienia | odmowy realizacji przez
minimum dwdch producentéw.”

5. w zafgczniku Nr 2 do SIWZ, w zatgcznlku Nr 1 do wzoru Umowy pn. ,Dodatkowe warunki
realizacjl przedmiotu umowy” pkt 2 ppkt 16 otrzymuje nowe brzmienie:

tekst przed zmilang:

»16. Termin robdt budowlanych ustala sig nakres od podpisania UMOWY ........coeererernes do dnia
18.10.2018 roku. (Prace budowlane muszq zostaé zakoriczone do 18.10.2019 roku})
Roboty budowlane (zwigzane z przebudows torowiska tramwajowego, sieci trakcylne],
sterowania rozjazdami | infrastrukturg przystankowg) na obszarze wezia rozjazdowego
zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregéw, ul. Betzy i ul. Szpitalnej bedzie moina rozpoczaé
dopiero od 01.07.2018 roku a zakoriczy¢ je nalezy najpdZniej do 18.05.2019 roku. W tym
czasie zostanie wstrzymany ruch tramwajowy na obszarze catego wezta tramwajowego. Od
01.06.2019 roku musi by¢ mozllwos$¢ przejazdu tramwajem przez wezet w kierunku do petli
Kapusciska i do petli Glinki.

Terminy zakoficzenia robét umotliwiajacych regularng obstuge linii tramwajowe],
obejmujgce takZe uzyskanie czeéciowego pozwolenia na uzytkowanie przed zakoficzeniem
wszystkich robét ustala sie nastepujgco:

- ha terenie wezla rozjazdowego zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregdéw, Szpitalnej,
Betzy w relacji petla Kapusciska klerunek ul. Toruriska do 31.05.2019 rok

- na terenie wezta rozjJazdowego zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregéw, Szpitalnej,
Beizy w relac]i petla Glinki kierunek ul. Toruriska do 31.05.2019 rok.

Terminy zakoriczenia wszystkich robét objetych umowg nastgpié musi do 18.10.2019 roku.
Zakoriczone roboty powinny umotliwia¢ regularng obstuge linii tramwajowe], obejmujace
takize uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.”

tekst po zmianie:

»16. Termin robdt budowlanych ustala sie na okres od podpisania UMOWY .........cccesseens do dnia
18.10.2019 roku. (Prace budowlane muszq zosta¢ zakoiiczone do 18.10.2019 roku)
Terminy zakoriczenia wszystkich robét objetych umowgq nastgpi¢ musi do 18.10.2019 roku.
Zakoriczone roboty powinny umoZliwiaé regularng obstuge linii tramwajowej, obejmujqce
takZe uzyskanie pozwolenia na uiytkowanie.

Zomawigjgcy przekozufe ujednolicony wzor Umowy oraz ujednolicony zalgenik Nr 1 do weoru
Umowy pn. , Dodatkowe warunkl realizacyi preedmiotu umowy”, uwzgledniajacy wyiej preedstowione
Zmiany araz rmiony wprowadiane w dniv 13.04.2018 r., oznaczone tlem koloru idftego

Powyisze zmiany tresci SIWZ nie prowadza do zmiany tresci ogloszenia ¢ zaméwienlu, o ktdrej
mowa w art. 12a ust. 2 UPZP.

lll. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiajacy dodatkowo zmienia tre$é SIWZ wraz z zatgcznikami
w zakresie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, w nastepujacy spos6b:

1. w SIWZ - pkt 23 pkt 2 ppkt 5 Wymagalh dotyczgcych zabezpleczenia naleiytego wykonania
umowy otrzymuje nowe brzmienie:

tekst przed zmlang:

»5) zobowigzanie gwaranta (porgczyciela) do zaplaty kwoty zabezpieczenia nicodwolalnie
i bezwarunkowo na pierwsze pisemne Zgdanie beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego)
zawierajgee oSwiadczenie, ze kwota zabezpieczenia jest mu nalezna na skutek niewykonania lub
nienaleZytego wykonania umowy przez dajgcego zlecenie (wykonawce),”



tekst po zmionie:
»5) zobowigzanie gwaranta (poreczyciela) do zapiaty kwoty zabezpieczenia nieodwotainie
i bezwarunkowo na plerwsze pisemne 2qdanie beneficjenta zawlerajqce oswiadczenie,
Ze kwoto zobezpleczenia jest mu naleina na skutek niewykonania lub nienaleZytego
wykonania umowy przez dajqcego zlecenie (Wykonawce) lub na skutek nieprzediuzenia
albo niewniesienia kolejnego zabezpieczenia, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpleczenia,

2. w zafgczniku Nr 2 do SIWZ, § 64 wzoru Umowy otrzymuje nowe brzmienie:

tekst przed zmiang:
»5 64,

1. Wykonawca wni6st zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy w wysokoéci 5% ceny
brutto podane] w ofercle, tj. wumiinne {SIOWNIE! wiiciiscsiiirinraniss e /100) PIN, w formle
.............. JGwarangji nalezytego wykonania Umowy” NF e Wystawionej w dnlu ...
[« -7 S i obowlgzujgcej od dnid s do dNla wieiseenenenes Zabezpleczenie
zdeponowane jest u Zamawiajgcego na czas trwania Umowy.

R "V - R (- 11T/ - ——— /100} PLN, stanowigca 70% zabezpieczenia
naleiytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia

- odplsania protokétu odbioru koficowego, o lle w efekcie odbloru nie stwierdzono wad
wymagajacych usuniecia

- podpisania protokétu usunigecia wad, o lle zostaly stwierdzone w trakcie odbioru
koficowego | wyznaczono termin ich usuniecia.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczert z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. wusws... (stownie:
.............................. ) PLN, zostanle zwrécona nie péiniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.

4. Wykonawca wnldst ......% zabezpieczenia w formie bankowej ,Gwarancji nalezytego wykonania
umowy oraz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi” NF ceeenee.. Wystawionej w dnlu ..........c....... r.
o] L S — i obowlazujace] 0d dnia weweesssesees 16 ANIA susernseseses F- Zabezpieczenle roszczenh
z tytutu rekojmi za wady zdeponowane jest u Zamawiajgcego na czas jej trwania.”

»§ 64,

bankowe] lub ubezpleczeniowe).
1. Wykonawca wnibs! zabezpieczenie nalelytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny

calkowitef podane] w ofercle, tj. .................. (STOWnie: ......cvcursrrrnmvsncsan s /100) PLN, w formie
.............. {BWarancjl .......o.weese.. NP. ,Gwarancjl nalezytego wykonania umowy” Nr ....ewen.ee..
wystawionej w dniu ..........c..ee. Fo PIZEZ coereecesisstesssssssssssasssssessasas s sessos sos sosomssesasess i obowigzujgcej
oTo I 1 1T J— do dnia ...c.ccvenreeiens *). Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zomawiajgcego

(zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zdeponowane jest w banku Zamawiajacego*) na czas
trwania Umowy, a dowdd fego wniesienia stanowi zafgcznik Nr 8 do niniejszej Umowy.

2. Kwota .......ce.-.. {sfownie: ......cruvsssins ons /100) PLN, stanowigca 70% zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania go przez Zamawiajqcego za naleiycie wykonane na podstawle:

podpisanego protokotu odbioru koricowego, o ile w efekcie odbioru nie stwierdzono wad
wymagajqgcych usunigcia,

podpisanego protokotu usuniecia wad, o lle zostaly stwlerdzone w trakcle odbioru
koricowego | wyznaczono termin ich usuniecia.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenle roszczeri z tytufu rekojmi za wady, wynoszqca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . .......... (stownie: ......ccrvrens . /100}
PLN, zostanie zwrdcona nie pdéiniej ni: w 15 dniu po uplywle okresu rgkojmi réwnego
okresowi gwarancji jakosci zadekiarowanemu w ofercle.



4. Wykonawca wnidst 30% zabezpieczenia w formie............ {gwarancji ......ceceese np. ,Gwarancji
nalezytego wykonania umowy oraz odpowiedzialnoéci z tytutu rekojmi” Nr .........
WYSTawioNe] W ANiU ....coccceeeeeee To PIZBZ oo cvucnssevsesses smraresasasnssassessronesssasesess soessmnes i obowigzujacej
od dnia ...cecennnee do dnia ........... .*) Zabezpleczenie roszczeri z tytulu rekojmi za wady
zdeponowane jest u Zamawiajqcego (zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zdeponowane
jest w banku Zamawiajacego™*) na czas jej trwania.

5. JeZeli okres zabezpieczenia przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniqdzu wnosi sie na cafy ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie, na okres nie krétszy nii 5 lat, z jednoczesnym
pisemnym zobowiqzaniem do przediuienia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego
2abezpieczenia bez dodatkowego wezwania, na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedfuienia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia na 30 dni przed
uplywem terminu wainosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innef formie niz
pienigdz, Zamawiajgcy nabywa prawo bez dodatkowego wzywania Wykonawcy, do
uzyskania zabezpieczenia z gwarancji lub poreczenia.

7. Zamawlajqcy dopuszcza zmiang rodzaju zabezpieczenia naledytego wykonania Umowy, na
Jjednq lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, Zze Wykonawca
zachowa ciqglosc zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy stuly pokryciu roszczed z tytulu niewykonania
lub nienaleiytego wykonania Umowy.

9. Koszty uzyskania zabezpieczenia naleZytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.”

3. wzatgczniku Nr 2 do SIWZ, w § 74 ust. 1 wzoru Umowy dopisuje sie pkt h) o treci:
»h)Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy — zalgcznik nr 8.”

Zamaowiojgcy przekazuje viednolicony widr Umowy, uwzgledniajgey wyie] przedstawione zmiany
oroz rmiany wprowadzone w dniu 13.04.2018 r., arnoczone tlem koloru 2oftega

Powyisze zmiany tresci SIWZ nie prowadza do zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu, o ktérej
mowa w art. 12a ust. 2 UPZP.

IV. Zamawiajgcy informuje, ze ogloszenle o zmianie ogloszenia o zaméwieniu Nr 2018/S 074-163676

A/

opublikowane w Dzlennlku Urzedowym Unii Europe]jskiej w dniu 17.04.2018 r. nie zawiera petnej
tresci zmiany ogloszenia przekazane| przez Zamawiajacego do publikacji w dniu 13.04,.2018 r.
w zakresle zmiany warunku udzlatu w postepowaniu dotyczacego kierownika robét torowych.

W zwigzku z tym, Zamawiajacy ponownie dokonuje zmiany ogloszenia 0 zamdwleniu w zakresie
ww. zmiany warunku udzialu w postepowaniu, szczegétowo okreélone] w ,, Wyjaénieniach | ZMIANIE
Nr 2 SIWZ z dnia 13.04.2018 r. ”, w celu dopetnienia obowlgzku wynikajacego z art. 12a ust. 2 UPZP.

W zwiazku z wyjaénieniami | dokonang ZMIANA Nr 3 treécl SIWZ, nie prowadzacg do zmiany tresci
ogloszenla o zaméwieniu, wymagajacq jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach
oraz w zwigzku z konlecznoscig ponownej publikac]l zmlany ogloszenia 0 zaméwieniu przekazane)
w dniu 13.04.2018 r. w zakresie nieopublikowanym przez Instytucje publikujaca, Zamawiajacy na
podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1 UPZP, przediuia termin sktadnia ofert do dnia 08 maja 2018 r. godz.
12:45 | jednoczednie na podstawie art. 38 ust. 4 UPZP, zmienia w tym zakresie odpowlednie zapisy
SIWZ zawarte w pkt: 16.17, 17.2 1 17.6, tj.:

1. wpkt16.17. SIWZ
Zapis: ,Nie otwliera¢ przed dniem 30.04.2018 r. godz. 13:00”
otrzymuje brzmienie:
»Nie otwierac przed dniem 07.05.2018 r. godz. 13:00"

2. wpkt 17.2. SIwz
Zapls: ,Termin skiadania ofert uptywa w dniu 30.04.2018 r. godz. 12:45"
otrzymuje brzmienie:
»1ermin skiadania ofert uptywa w dniu 07.05.2018 r. godz. 12:45"
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3. wpkt 17.6 SIWZ
Zapis: ,Termin otwarcia ofert: w dniu 30.04.2018 r. godz. 13:00"
otrzymuje brzmienie:
LTermin otwarcia ofert: w dniu 07.05.2018 r. godz. 13:00"

V1. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 3 treéci SIWZ oraz nowy termin sktadania i otwarcla ofert, staja sie
obowiazujace dla wszystkich Wykonawcéw z dniem ich zamieszczenla na stronie Internetowej
Zamawiajgcego w miejscu udostepnienia przedmiotowe] SIWZ.

I - —
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