Nr sprawy     029/2019

                    
wzór Umowy – załącznik Nr 1 do SIWZ

Umowa Nr  ___/UD/2019
zawarta w Bydgoszczy, w dniu ______ pomiędzy:

1.  Miastem Bydgoszcz, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63, 
w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 
w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez
 ____________________________________________________________________________ 
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zwanym dalej „Zamawiającym", a
2.  _____________________________________________________________________________ zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

_____________________________________________________________________________ 
- (łącznie zwani Stronami), w następstwie wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
(Nr sprawy 029/2019), w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP).
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane p.n. „Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi  na terenie miasta Bydgoszczy- pakiet II”
Zamówienie podstawowe obejmuje stabilizację płytami ażurowymi następujących ulic: Osada 40e – sięgacz, Plac Piastowski - parking, Pod Blankami – umocnienie pobocza wzdłuż budynku parkingu, zgodnie z:
a)
wybraną Ofertą Wykonawcy z dnia _______r., której kopia wraz z kosztorysami ofertowymi dotyczącymi poszczególnych ulic oraz kosztorysem ofertowym dot. prawa opcji, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy,

b)
opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), planami sytuacyjnymi, rysunkami i szkicami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), stanowiącymi załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Roboty muszą być realizowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz uzgodnionym harmonogramem robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia na swój koszt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej likwidacji wraz 
z demontażem oznakowania - po zakończeniu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót i wykonanych objazdów oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę).
§ 2.
Treść tego § zostanie ustalona odpowiednio do treści oferty Wykonawcy.

1. Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2020 r. w celu realizacji robot przewidzianych prawem opcji.

2. Termin wykonania zakresu podstawowego Umowy : ____ dni od daty przekazania terenu budowy, zgodnie z deklaracją w ofercie Wykonawcy, tj. do dnia ________ , z zastrzeżeniem planowanych terminów częściowych, określonych szczegółowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru w celu przystąpienia do wykonania podstawowego zakresu przedmiotu Umowy.
3. Terminy przystąpienia do robót i wykonania robót w zakresie przedmiotu Umowy objętego opcją, określane będą w pisemnych oświadczeniach Zamawiającego uruchamiających prawo opcji. Zarówno zakres jak i termin realizacji robót w ramach opcji, ustalany będzie w porozumieniu 
z Wykonawcą.
4. Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w maksymalnym terminie do dnia 15.04.2020 r. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa.

5. Ostateczny termin realizacji  i wykonania przedmiotu zamówienia w ramach opcji, nastąpi 
w terminie 45 dni licząc od dnia jego skutecznego uruchomienia.

6. Rozpoczęcie robót budowlanych z zamówienia podstawowego nastąpi niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy, to jest nie później niż 5 dni po przekazaniu. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do 7 dni od daty podpisania umowy. 
Czas od podpisania umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na:
1)
powiadomienie gestorów uzbrojenia,

2)
załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu,
3)
dokonanie ubezpieczeń
7. Inspektor wyda decyzję o rozpoczęciu robót w ciągu 3 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, oraz potwierdzenia ubezpieczeń dokonanych zgodnie z § 12 ust. 5 Umowy. 
8. Roboty będą prowadzone na dwie zmiany robocze.
9. W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia lub mienia lub dla bezpieczeństwa robót, mogą być wykonywane na terenie budowy niezbędne czynności w nocy, o czym Inspektor Nadzoru będzie niezwłocznie powiadomiony przez Wykonawcę. 

Przyjmuje się przy tym, że powyższe postanowienia nie dotyczą czynności, które ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym. 
10. Materiał pochodzący z korytowania nie może zalegać na jezdni, chodnikach, trawnikach i poboczu jezdni,  musi być wywieziony na bieżąco i zagospodarowany przez Wykonawcę  Umowy. 

Powyższe wymogi nie dotyczą przypadków, gdy prace wykonywane są etapowo, przy całkowitym zamknięciu remontowanego odcinka ulicy.

Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji umowy, zgodny z wyżej podanymi wymogami (terminy pośrednie).
§ 3.
 Treść tego §, zostanie ustalona odpowiednio do treści oferty.
1. Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegające waloryzacji wynagrodzenie , zgodnie z ofertą :
a) dla zamówienia podstawowego – do wysokości netto: _________ PLN + VAT wg stawki __% na kwotę ___, co daje brutto :___________(słownie:_______), ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót w ramach Umowy, w tym:
1) za wykonanie ul. Osada 40e - sięgacz, do kwoty netto: ________ PLN + VAT według stawki ___%  na kwotę ______ PLN, co daje brutto ______ PLN (słownie: ________),
2) za wykonanie ul. Plac Piastowski - parking do kwoty netto: ________ PLN + VAT według stawki ___% na kwotę ______ PLN, co daje  brutto: ______ PLN (słownie: ________),
3) za wykonanie ul. Pod Blankami - umocnienie pobocza wzdłuż budynku parkingu , do kwoty netto: ______ PLN + VAT według stawki ___% na kwotę ______ PLN, co daje brutto:______ PLN (słownie: ______),
b) dla zamówienia w ramach prawa opcji  – do wysokości netto; _______PLN + VAT według stawki __% na kwotę _______PLN, co daje brutto: _________(słownie:_________)

2. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych 
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć sumy wartości wynagrodzenia brutto, określonej w ust 1.

3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy. 
4. W przypadku zmiany stawki VAT aneksem wprowadzona zostanie odpowiednia zmiana 
do Umowy.
§ 4.

1.
W niniejszej Umowie, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówienia, co objęte zamówieniem podstawowym tzn. wykonaniu robót budowlanych polegających na stabilizacji nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi zgodnie z kosztorysem ofertowym dotyczącym prawa opcji. 

2.
Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, jeśli będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.
3.
Na wykonanie zamówień, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony są zobowiązane do zawarcia odrębnej umowy.

§ 5 Prawo opcji.

1. Poza podstawowym zakresem Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania 
z prawa opcji wskazując, iż prawem tym objęty jest zakres robót określony w kosztorysie ofertowym dot. prawa opcji stanowiącym zał. Nr 1 do Umowy.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w pełnym lub w częściowym zakresie.

2. Warunkiem uruchomienia prawa opcji, będą faktyczne potrzeby Zamawiającego, dysponowanie środkami finansowymi przewidzianymi w planie finansowym na 2019 rok oraz złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w określonym zakresie. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego.
3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie, do wyczerpania zakresu robót objętego opcją. 

4. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, zasady odnoszące się do realizacji zamówienia podstawowego, mają zastosowanie tak samo do robót wykonywanych w ramach prawa opcji.

§ 6.

1. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego jest:

Pan Jacek Bartkowiak e-mail: jacek.bartkowiak@zdmikp.bydgoszcz.pl, fax: 52-582-27-12, 
tel.: 52 582-27-16,  tel. kom. 698 619 807 w zastępstwie: Pan Wiesław Siekierkowski, e-mail: w.siekierkowski@zdmikp.bydgoszcz.pl  fax: 52-582-27-12, tel.: 52-582-27-16, tel. kom  600 467 458

Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru: 
1)
powinny mieć formę pisemną: notatka służbowa lub w formie elektronicznej na adres e-mail Kierownika budowy,
2)
jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. 
W takim przypadku Inspektor Nadzoru ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji,
3)
decyzje wydane przez Inspektora Nadzoru nie wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego, z wyłączeniem wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, zaniechanych, zamiennych lub innych spraw skutkujących finansowo.
3. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, to Inspektor Nadzoru ma prawo żądać wstrzymania robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę.

4. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru może dotyczyć:
1)
wykonania robót niezgodnie z Umową lub z warunkami bezpieczeństwa,

2)
wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,

3)
innych przypadków, wynikających z zachowania Wykonawcy.

§ 7.
Treść tego § zostanie ustalona odpowiednio do treści oświadczenia Wykonawcy.
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie  Kierownik budowy Pan/i _____________ legitymujący się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane lub posiadający kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności,
tel.: ______________, fax: _____________, e-mail: _______________. 
§ 8.
Treść tego § zostanie ustalona odpowiednio do treści oświadczenia Wykonawcy.
1.
Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykonuje zamówienie siłami własnymi*/z udziałem podwykonawców*. 

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu ( o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w realizację usług lub robót budowlanych.
Wszelkie informacje o Podwykonawcach zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 5 do Umowy
2.
Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi być uzasadniona na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może również zmienić zakres części zamówienia powierzonego Podwykonawcy, zmienić Podwykonawcę wymienionego w ust 1.
3.
Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

4.
Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy (zamówienia publicznego), części przedmiotu umowy (części zamówienia publicznego) w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, możliwe jest po wcześniejszym, skutecznym przeprowadzeniu procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo opisanej poniżej.

5
Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP 
i dostarczonych Zamawiającemu kopii zaakceptowanych umów.
6.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

7
Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

8.
Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia 
do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie:

1)
nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy, 

2)
nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji (tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON, a także wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców - KRS-u), 

3)
nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia  będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z załączeniem kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, łączny zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

4)
nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza termin realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

5)
nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem wartości podatku VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku, które nie może przekroczyć wartości wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz 
w przypadku gdy, łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

6)
nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej, 

7)
nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności - w przypadku przedmiotowego zamówienia płatności wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiający, zgodnie z Umową Zamawiającego z Wykonawcą,

8)
braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany, 

9)
braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

10)
braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11)
niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, w szczególności: 

-
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania, 

-
pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy,

-
kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiotowego zamówienia publicznego.
9.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się 
za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

10.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

11.
Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

12.
Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w ust.8 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.

13.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

14.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o wartości nieprzekraczającej wartości określonych w art. 143b ust 8 UPZP.
15.
W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

16.
Roboty budowlane stanowiące część zamówienia wykonywane przy udziale Podwykonawców mogą być wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawców. Przed powierzeniem realizacji części zamówienia dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowiązany jest dokonać czynności opisane w ust.8.

17.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy/ów, dalszego/ych Podwykonawcy/ów.

18. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b UPZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

19.
Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
20.
Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzęt lub wykonywane przez nich dostawy, usługi lub roboty budowlane, nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania terminów ich wykonania, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

22. Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami  Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowi załącznik Nr 5 (o ile dotyczy).

§ 9
1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie (osoby bezpośrednio wykonujące roboty, czyli tzw. pracownicy fizyczni), zostaną zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową.
2. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedłożyć Przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie lub dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów,
z zachowaniem wymogów ochrony danych osobowych.  

3. Pracodawcą musi być Wykonawca jeden z członków konsorcjum, spółki cywilnej/ lub Podwykonawca, zgłoszony zgodnie z przepisami UPZP.
4. Jeżeli mimo takiego obowiązku prace fizyczne będzie wykonywać osoba nie zatrudniona 
na podstawie umowy o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego Przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy. Fakt przebywania takiej osoby musi zostać potwierdzony notatką służbową.
5. W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnianie osób, o których mowa 
w ust. 1, na podstawie umowy o pracę.

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 
i ust. 5 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych pracowników 
na podstawie umowy o pracę.
§ 10.
1. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami
i odpowiednimi aprobatami.

2. Wykonawca w terminie 5 dni przed pierwszym przekazaniem terenu budowy przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót, opracowany w takiej formie i z takimi szczegółami, jakie zaleci Inspektor Nadzoru, zgodny 
z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), planami sytuacyjnymi, rysunkami i szkicami oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (SST)
3. Wykonawca zobowiązany jest określić w harmonogramie:
1)
okres robót przygotowawczych,

2)
kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót,

3)
terminy uzgodnień niezbędnych do realizacji robót,

4)
stosowane metody wykonania robót,

5)
system pracy, specjalne wymagania są określone przez Zamawiającego w OPZ i w Umowie.
4. W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega określonych przez gestorów warunków uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi bezpośrednio Wykonawca.

5. Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać 
z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych 
w uzgodnieniach.
6. Obsługę geodezyjną na własny koszt zapewnia Wykonawca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie.
7. Wykonawca po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, zobowiązany jest do dokonania sprawdzenia wytyczenia oraz prawidłowego skorygowania ewentualnych uchybień w ciągu jednego dnia od daty zgłoszenia.

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych.

9. Materiały – nowe, użyte do realizacji Umowy, winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10. Na wszystkie nowe materiały użyte do realizacji Umowy, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru przedłoży orzeczenia lub atesty.

11. Na zmianę materiałów użytych do realizacji Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego.

12. Wykonane roboty budowlane i materiały użyte do ich wykonania podlegają bieżącym badaniom zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

13. Badania, bieżące jak i na żądania Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach pozwalających Inspektorowi Nadzoru dokonać właściwej oceny wbudowanego materiału drogowego.

14. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

15. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia i zastąpienia właściwą technologia lub właściwym materiałem w terminie 3 dni.
§ 11.
1. W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie kroki niezbędne dla ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu.

2. W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.
3. Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów. 

4. Materiał nieużyteczny (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, nie przedstawiające wartości użytkowej), powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę 
i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi, o ochronie środowiska i odpadach oraz 
w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia terenu budowy i zaplecza budowy na własny koszt (łącznie z doprowadzeniem niezbędnych mediów) oraz do ich zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, własnym staraniem i na własny koszt.

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do terenu budowy 
i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją Umowy roboty będą wykonywane.

7. W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwa z terenu budowy.
8. Do obowiązków wykonawcy należy oczyszczanie nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych 
do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności 
z ziemi i błota. 

9. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje miejsce prowadzonych robót 
na własny koszt i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy, w terminie określonym w protokole z wizji lokalnej w terenie.

10. Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności w miejscu prowadzonych robót zapewnia i w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

11. Wszystkie roboty objęte Umową Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

12. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót 
w pasie drogowym, chyba, że Strony ustalą inaczej.

13. Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym, musi być wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu prowadzenia tych robót oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdów. Wykonawca posiada wystarczającą ilość znaków drogowych 
do oznakowania miejsca prowadzenia robót w pasie drogowym,

14. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

§ 12.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym. Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach:

a)
załącznik 1 – szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczenia na drogach,

b)
załącznik 2 – szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunki ich umieszczenia na drogach.
2. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.
3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

4. Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, innych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej – z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu i zobowiązuje się 
do utrzymywania ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.
§ 13.
1.
Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

2.
Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:
1)
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

2)
odbiór robót częściowy

3)
odbiór końcowy;

4)
odbiór gwarancyjny.
3.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
1)
żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,
2)
roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi; gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego. 

Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3)
jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, powiadomi o tym Wykonawcę,

4)
w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

5)
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu w dzienniku budowy.

4.
Odbiór robót częściowy:

1)
odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu robót osobno na każdej ulicy wchodzącej w zakres niniejszej Umowy,
2)
po zakończeniu robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru zakończenie oraz gotowość do odbioru każdej z tych części pisemnie w formie papierowej lub pocztą elektroniczną,
3)
dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, który sporządzany jest na podstawie obmiaru czyli rzeczywiście wykonanych i odebranych robót,
4)
w przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieżności w trakcie realizacji robót, różnice są korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót.
5.
Odbiór końcowy:

1) odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych w toku odbioru,

2) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za datę zakończenia wykonanych robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru uzna, że roboty nie zostały wykonane, stwierdza to 
w protokole;
4) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonanych robót, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, na podstawie umowy i sporządza protokół odbioru końcowego robót,
5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać potrąceń należności Wykonawcy w przypadkach, gdy:
a)
wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót 
do czasu usunięcia tych wad,

b)
wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (do wysokości 15% ceny brutto tych robót),
6) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokóle odbioru końcowego, Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, przysługuje prawo zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zostaną naliczone kary umowne. 
O sposobie rozliczenia za opóźnienia decyduje Zamawiający, 

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru końcowego robót.
6.
Odbiór gwarancyjny:
1)
odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych 
z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed upłynięciem okresu gwarancyjnego,

2)
jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, może zlecić te roboty innemu Wykonawcy. Kosztem usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,
3)
odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót 
po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę 
z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.
7.
Termin usuwania wad wynosi 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
o zaistniałych wadach.

Wady ujawnione przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji obiektu, będą zgłaszane 
do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.
§ 14.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 
na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.
2. Reklamacje zgłaszane będą na adres elektroniczny _______________@ _________,
3. Czas naprawy, odpowiednio przedłuża okres gwarancji.
4. Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się 
z okresem udzielonej gwarancji.
5. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót.
§ 15.

1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie każdorazowo po zakończeniu robót na poszczególnych ulicach (dla każdej ulicy oddzielnie) będących przedmiotem umowy 
na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym. Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót na ostatniej ulicy pakietu, na podstawie końcowego odbioru ostatniej ulicy, na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego robót z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym. Wartość wykonanych robót jest iloczynem ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót i odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych. 
Dopuszcza się wystawienie jednej faktury dla wszystkich robót.

2. Płatność odbędzie się na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 1 oraz prawidłowo wystawionych faktur VAT przez Wykonawcę. Płatności należne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane w ramach tych robót, realizować będzie Zamawiający na rachunki bankowe Podwykonawców, dalszych Podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur lub rachunków. Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami:
1)
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków Podwykonawców, dalszych Podwykonawców z załączonymi protokołami odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, odebranych przez Zamawiającego, sporządzonymi pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wynikający z umów o podwykonawstwo, 

lub jednym protokołem odbioru wykonanych robót, w tym dostaw lub usług dotyczących tych robót, sporządzonym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców określonych w Umowie, 

2)
pisemną dyspozycją Wykonawcy potwierdzoną przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców do przekazania kwot należnych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom, wynikających z ich faktur lub rachunków, lub oświadczeniem Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o niewykonaniu żadnych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót w fakturowanym okresie rozliczeniowym.

3)
lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczącymi zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonemu w Umowie.

Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wynikającej z niniejszej Umowy.

3. Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy.
Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy podać następujące dane:

Nabywca:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.
4. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy lub Podwykonawców lub dalszego Podwykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

5. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.
§ 16.

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego 
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.
§ 17.

1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne, w następujących przypadkach:
1)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo- finansowego robót (dotyczy to również terminów pośrednich dla etapów robót,
w tym: braki w oznakowaniu lub ich opóźnienie w wykonaniu) - w wysokości 1 000,00 PLN
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości 
– w wysokości 0,3% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
3)
za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokości 2 000,00 PLN, za każdy dzień przerwy w realizacji robót,
4) za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy, wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy, a nie zostały sprecyzowane kary – w wysokości 0,6% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  
4)
za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN,

5)
za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej 
od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN,

6)
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN,
7)
za niewprowadzenie lub nieterminowe wprowadzenie lub wprowadzenie czasowej organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu w wysokości 5.000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości,
8)
za każdy przypadek naruszenia zakazu umieszczania na znakach drogowych i elementach tymczasowej organizacji ruchu nazw własnych lub innych reklam - w wysokości 500,00 PLN,
9)
za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 17 ust. 1 Umowy -
 w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
10)  za dopuszczenie do pracy pracownika beż zawartej z nim umowy o pracę w wysokości   
    1.000,00 PLN za każdy przypadek.
2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn od niego zależnych.

3.
Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć 
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

4.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, 
do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5.
W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego 
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

6.
Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy. 

7.
Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

8.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.
9.
W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.
§ 18.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1)
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

2)
w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca bez uzgodnienia 
z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 3 dni, 

3) w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o możliwości ich kontynuacji, 

4)
jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje 
na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 
w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

5)
jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w ciągu 14 dni 
od powzięcia wiadomości,

6)
jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.
2. W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem, 
po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)
Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robót 
i zgłosić roboty przerwane do odbioru przez Zamawiającego,

2)
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3)
Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych,

4)
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 19.
Treść ust. 1 tego § zostanie ustalona w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w Ofercie tj. _______________ PLN (słownie: __________________), 
w formie _______________. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
2. Kwota w wysokości ________________ PLN (słownie: __________________________), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. ___________________ PLN (słownie: _____________________), wniesiona w formie _______________, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji dla oznakowania  grubowarstwowego.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

5. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.
7. W przypadku uruchomienia prawa opcji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie za realizację zamówienia wynikającego z prawa opcji lub ceny faktycznie uruchamianego prawa opcji przez Zamawiającego.   

§ 20.

Zmiany w robotach budowlanych – roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne:
1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego 
w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1)
zmniejszyć ilość robót lub pominąć poszczególne roboty (roboty zaniechane to konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy),

Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania robót objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót.

2)
wykonać roboty zamienne (roboty do wykonania nie objęte kosztorysem ofertowym lecz niewykraczające poza przedmiot zamówienia określony w CPV, wynikające z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamówieniu, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy),

Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót.

3)
zmienić kolejność robót,

4)
zwiększyć ilość jakichkolwiek robót w ramach wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla zakończenia zamówienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 
z zastosowaniem stawek objętych kosztorysem ofertowym lub negocjowanych odrębnie przez Strony. 

Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, określający zakres rzeczowy robót koniecznych do wykonania. 
2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora Nadzoru. 
§ 21. 
1.
Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w oparciu o następujące okoliczności:
1) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych 
od Stron Umowy: 
a) zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość robót wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do robót wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany) oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów 

wynikającą z przedmiotowej zmiany) - skutkujące odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy * - obowiązuje w przypadku uruchomienia prawa opcji, 
c) w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2,

d) zmiana ceny Umowy, jeżeli zostanie wykonany mniejszy niż przewidywany zakres robót budowlanych, określony w kosztorysach ofertowych, wynikający z ich zaniechania lub wystąpienia robót zamiennych,
2) przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, 
co może nastąpić jedynie w przypadku: 
a)
wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub innych niemożliwych do przewidzenia, wstrzymujących lub opóźniających realizacje robót będących przedmiotem umowy, 
b)
gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

c)
zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,

d)
wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego,
e)
konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, Konserwatora zabytków, itp.,
f) wystąpienia konieczności rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, konieczności prowadzenia badań archeologicznych, które mogą skutkować niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy w przyjętym terminie zakończenia robót.

g) niemożności prowadzenia robót, z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy, normy, wymagania technologiczne nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót (dotyczy to także warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie planowanych robót, w szczególności zgodnie 
z harmonogramem,  z technologią realizacji robót, odpowiednimi normami lub innymi przepisami) - mogącej skutkować  zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednio 
i proporcjonalnie do określonych zdarzeń, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
h) w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2.
3) zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zdolności których Wykonawca polegał wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych § 8 Umowy,

4) zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa 
w § 7 Umowy, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;
5) zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych robót budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo oraz zmian zapisów dotyczących kar umownych 
i odstąpienia od umowy, stanowiących konsekwencję zmiany płatnika należności należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
6) zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2.
Dopuszczane są zmiany Umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust.1 
pkt 2-6 UPZP, o ile zaistnieją opisane w nich okoliczności.

3.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie. 

4.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

5.
Zmiana oznaczenia Stron Umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 22.
RODO  powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

2. ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.

3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe z kategorii: mieszkańców Miasta Bydgoszczy, pracowników ZDMiKP i innych osób fizycznych, do których dostęp Wykonawcy jest niezbędny do realizacji Umowy, w szczególności są to takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.

4. ZDMiKP upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

5. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez Wykonawcę, o których mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6. Powierzenie danych osobowych przez Wykonawcę oraz osoby upoważnione przez Wykonawcę, 
o którym mowa w ust. 5 będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za udokumentowane polecenie ZDMiKP uznaje się zadania zlecone do wykonania w ramach niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych  w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, a w szczególności przestrzegania przepisów art. 32 RODO  w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych osobowych.

8. Wykonawca oświadcza, że:
1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;

2) ma wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych adekwatne do charakteru, zakresu, kontekstu i celów oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;

3) w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
9. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w poufności oraz sposobów ich zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie:
1) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
2) zapewniania realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO.
11. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca nie może przetwarzać danych w innym celu niż określony w niniejszej Umowie.  

12. W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień dot. powierzenia danych, 
w zakresie celów i sposobów przetwarzania, o którym mowa w ust. 2, staje się on administratorem powierzonych niniejszą Umową danych w odniesieniu do tego przetwarzania.  

13. ZDMiKP wyraża ogólną zgodę na to, by Wykonawca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego w zakresie przedstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym ZDMiKP możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.  

14. ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Brak sprzeciwu ZDMiKP 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanym dalszym powierzeniu jest równoznaczne ze zgodą ZDMiKP na dalsze powierzenie.  

15. Dalsze powierzenie przetwarzania przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa w ust. 13 wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone  w niniejszym paragrafie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) dalsze powierzonych danych osobowych.  

16. Wykonawca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w ust. 13 jak za własne.

17. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.

18. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia, do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.  

19. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia ZDMiKP, na każde jego żądanie, informacji 
na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia żądania.

20. ZDMiKP ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawcę sposobów ochrony powierzonych danych osobowych, a Wykonawca ma obowiązek umożliwienia ZDMiKP przeprowadzenia takiej kontroli.   

21. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez ZDMiKP.

22. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub wbrew tym instrukcjom.

23. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę, gdy Wykonawca:
1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową :

2) nie zastosował się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
24. Po zakończeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwłocznie zwróci lub dokona zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich dokumentów powstałych w czasie ich przetwarzania oraz wszelkich kopii zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe, w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie, z zastrzeżeniem ust. 25.

25. Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe nawet po zakończonej Umowy, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

26. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 23.
1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

1)
kopia oferty Wykonawcy wraz z kopiami kosztorysów ofertowych zamówienia podstawowego i kosztorysu z prawa opcji dotyczących poszczególnych ulic, stanowiące załącznik Nr 1,
2)
opis przedmiotu zamówienia (OPZ), plany sytuacyjne, rysunki i szkice oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), stanowiące załącznik Nr 2,
3)
kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowi załącznik Nr 3,
4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (z wyłączeniem OPZ oraz Wzoru Umowy), stanowiące Załącznik Nr 4,
5) wykaz Podwykonawców wraz z zaakceptowanymi przez Zamawiającego, kopiami umów 
z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowiące załączniki Nr 5* (o ile dotyczy).

6) oświadczenie gwarancyjne, stanowi załącznik Nr 6
§ 24.
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące  przepisy polskiego prawa. 
2. W zakresie objętym niniejszą umową nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych, dotyczących zajęcia pasa drogowego.

§ 25.

Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

§ 26.
Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w Bydgoszczy. 
§ 27.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron, odczytano i podpisano.
Podpisy Stron:
Zamawiający
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