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Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami  

i ZMIANĄ Nr 2 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a oraz 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej UPZP, zamieszczone  

na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ, 
 

w dniu 15.10.2019r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.”Rozbudowa  
ul. Podleśnej w Bydgoszczy” w ramach „Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na 
terenie Miasta Bydgoszczy” – nr sprawy 039/2019. 

 
I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,  

a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i zmienia w tym zakresie, w oparciu o art. 38 ust. 4 UPZP, 
odpowiednie postanowienia SIWZ: 

 
Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ 

wraz z załącznikami.  
 
Pytania  – Zestaw II z dnia 07.10.2019 r. 
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie następujących kwestii, związanych z przedmiotowym zamówieniem: 

1)   W Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdują się następujące zapisy:  

"Lokalizację w/w inwestycji pokazano na załączonym planie orientacyjnym (załącznik nr 1 do OPZ)". 

"Projektem należy objąć ok. 130 m fragment ul. Nowołuckiej na odcinku wg załączonego planu 
orientacyjnego". 

Wśród udostępnionych materiałów  chyba brakuje planu orientacyjnego. Czy Zamawiający może uzupełnić 
materiały przetargowe o taki załącznik? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 
 
Ad 1)  Zamawiający informuje, iż plan orientacyjny, o którym mowa w OPZ wraz  
z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 1  treści SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
07.10.2019 r. 

 

2)   Według  Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

"Obowiązkiem projektanta będzie zinwentaryzowanie urządzeń i sieci zlokalizowanych w projektowanym pasie 
drogowym przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod (mapa zasadnicza, pomiary uzupełniające, 
naniesienia gestorów, przekopy kontrolne itp.), ustalenie obszarów kolizji z projektowaną infrastrukturą, 
uzyskanie od właścicieli infrastruktury warunków technicznych na przebudowę kolidujących urządzeń i 
zaprojektowanie w oparciu o zaakceptowane przez zamawiającego warunki koniecznej przebudowy 
infrastruktury". 

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej rutynowo występuje się do Gestorów uzbrojenia o 
wydanie naniesień sieci i ewentualnych warunków jej przebudowy. Naniesienia i warunki są wydawane 
odpłatnie  przez poszczególnych Gestorów na podstawie posiadanych przez nich materiałów i wcześniejszej 
inwentaryzacji. Naniesienia takie są wiążącym dokumentem, który stanowi podstawę do projektowania.  
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Czy Zamawiający rzeczywiście oczekuje, że projektant będzie wyręczał Właścicieli infrastruktury w ustalaniu 
lokalizacji ich sieci i przejmował od nich odpowiedzialność za poprawność przekazanych naniesień?  

Kto pokryje koszty przekopów  próbnych, pomiarów inwentaryzacyjnych oraz ewentualnej zmiany mapy 
zasadniczej i aktualizowanie jej w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej?  

Czy Zamawiający przewidział zasady wykonywania przekopów próbnych - kto i na jakich warunkach wyrazi na 
nie zgodę?  

W jakich odstępach należy takie przekopy wykonać?  

Jakie będą obowiązywały warunki zasypania i zagęszczenia wykopów, odtworzenia nawierzchni (nawet jeśli 
jest nieutwardzona) oraz kto i na jakich zasadach te roboty odbierze? 

Kto będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie sieci podczas przekopów próbnych - jeśli 
będzie się ona znajdowała w innym miejscu niż na mapie zasadniczej?. 

Poważne uwzględnienie przez oferenta wymogu wykonania przekopów próbnych w istotny sposób będzie 
wpływać na cenę dokumentacji. Czy Zamawiający może określić jednoznaczne zasady egzekwowania 
postawionych wymagań tak, aby stworzyć równe warunki dla porównania wszystkich ofert? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 
 
Ad 2)  Cytowany przez Wykonawcę zapis pochodzący z Opisu Przedmiotu Zamówienia ma na celu zwrócenie 
uwagi, że realizujący zamówienie projektant powinien podejmować na etapie projektowania wszelkie działania, 
które pozwolą mu spełnić wymóg opracowania projektu na „aktualnej mapie do celów projektowych”.  
Art. 34 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane stanowi, że: projekt budowlany powinien 
zawierać: projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie 
granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci 
uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze 
wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w 
nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich (…). 
Zamawiający nie narzuca Wykonawcy metod, jakimi ten powinien się posłużyć, aby mapa do celów projektowych 
zachowała walor aktualności w odniesieniu do wszystkich elementów istotnych z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. Wskazuje jedynie, że o ile informacje uzyskane z treści mapy zasadniczej i naniesień właścicieli sieci i 
urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym okażą się niewystarczające, aby zaprojektować obiekt w sposób 
prawidłowy i kompletny, Wykonawca powinien zastosować inne środki (zaproponowane przez Zamawiającego w 
OPZ w formie katalogu otwartego), które uzna za stosowne, aby osiągnąć założony, oczekiwany przez 
zamawiającego cel. Podkreślić należy, że poza wymienionymi przez zamawiającego metodami istnieją inne, oparte 
na urządzeniach lokalizujących sieci w sposób dostatecznie dla założonego celu precyzyjny i wiarygodny, bez 
potrzeby dokonywania przekopów kontrolnych. Do Wykonawcy należeć będzie dobór środków i ustalenie 
programu ewentualnych dodatkowych badań, aby ograniczyć ryzyko pojawienia się robót budowlanych 
niezbędnych do wykonania, a nieprzewidzianych w projekcie. 
Należy zwrócić uwagę, że Zamawiający nie oczekuje od wykonawcy posługiwania się „ponadstandardowymi” 
metodami, aby weryfikować dane uzyskane z treści mapy zasadniczej oraz od gestora sieci, lub wręcz poszukiwać 
obiektów nieobjętych podstawowymi, wymienionymi powyżej bazami danych. Chodzi wyłącznie o uzupełnienie 
opracowania o te informacje, które z punktu widzenia oczekiwanej przez Zamawiającego kompletności  
i przydatności zleconej dokumentacji, będą dla uzyskania tych efektów kluczowe (np. brakujące rzędne 
posadowienia istniejącej i wykazanej na mapie zasadniczej lub w naniesieniach gestorów infrastruktury 
podziemnej, mogącej kolidować z projektowanym obiektem). 
Koszt wykonania wszelkich prac związanych z uzyskaniem aktualnej mapy do celów projektowych, a w efekcie 
kompletnej dokumentacji projektowej, bierze na siebie Zamawiający w ramach wynagrodzenia umownego, o ile 
ewentualną potrzebę wykonania takich prac uwzględni w swej wycenie wykonawca. Dotyczy to, co oczywiste, 
również kosztu zmian treści mapy zasadniczej w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w efekcie jej aktualizacji przez 
uprawnionego geodetę w ramach opracowywania mapy do celów projektowych. 
Na wykonanie ewentualnych przekopów próbnych wyrazi zgodę Zamawiający na wniosek wykonawcy w którym 
Wykonawca wskaże jego lokalizację. W zależności od lokalizacji przekopu, zostaną określone przez Zamawiającego 
warunki wykonania przekopu i jego odtworzenia. Zamawiający będzie egzekwował jakość gotowego produktu, 
jakim jest dokumentacja projektowa w sposób określony w umowie.  
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3)   Zapisy zawarte w §4 projektu umowy wskazują, że  wynagrodzenie będzie wypłacane w praktyce pod koniec 
okresu umownego, podczas gdy wiele kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji Wykonawca ponosi 
w początkowej fazie (podkład geodezyjny, geologia, warunki i naniesienia). Czy Zamawiający może przewidzieć 
wprowadzenie pośredniego etapu płatności, np. po uzyskaniu zatwierdzenia geometrii drogi?  

 
Wyjaśnienie Zamawiającego: 
 
Ad 3)  Zamawiający wprowadza dodatkową płatność po wykonaniu mapy do celów projektowych  
i ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – 15%. 

W związku z powyższym, zmianie ulega  §4 ust 1 Umowy, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, który otrzymuje  
następujące brzmienie: 

 
§4. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za właściwe wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegające waloryzacji ryczałtowe 
wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy, obejmujące wszystkie niezbędne nakłady i koszty potrzebne dla 
realizacji przedmiotu zamówienia netto .......................... (słownie: ..........................................................) PLN i 
VAT według stawki 23% na kwotę .............................. (słownie: ......................................................................) 
PLN, co daje kwotę brutto: ............................ (słownie: .....................................................................) PLN, w 
tym: 

1) po sporządzeniu mapy do celów projektowych i ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych - 15% należnego wynagrodzenia, tj. kwotę netto ..................... słownie 
(.......................................) PLN i VAT według stawki 23% na kwotę ..................................(słownie: 
.........................................................) PLN, co daje kwotę brutto ................................ (słownie: 
.........................................................) PLN. 

 
2) po wykonaniu projektu budowlanego oraz po sporządzeniu lub pozyskaniu kompletu dokumentów 

niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji ZRID - 35% należnego 
wynagrodzenia, tj. kwotę netto ..................... słownie (.......................................) PLN i VAT według stawki 
23% na kwotę ............................... (słownie: .........................................................) PLN, co daje kwotę 
brutto ................................ (słownie: .........................................................) PLN 

3) po wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej - 40% należnego wynagrodzenia, tj. 
kwotę netto ..................... słownie (.......................................) PLN i VAT według stawki 23% na kwotę 
..................................(słownie: .........................................................) PLN, co daje kwotę brutto 
................................ (słownie: .........................................................) PLN 

4) po zakończeniu (przyjęciu do zasobu geodezyjnego) utrwalenia na gruncie znakami granicznymi nowych 
punktów granicznych - 10% należnego wynagrodzenia, tj. kwotę netto ..................... słownie 
(.......................................) PLN i VAT według stawki 23% na kwotę ..................................(słownie: 
.........................................................) PLN, co daje kwotę brutto ................................ (słownie: 
.........................................................) PLN. 

Zamawiający przekazuje ujednolicony wzór Umowy – załącznik nr 1 do SIWZ oznaczony „ZMIANA Nr 2 SIWZ” 
uwzględniający wprowadzone zmiany, również ZMIANĘ NR 1 SIWZ. 
 
4)   Czy Zamawiający przewiduje konieczność dokonania rozbiórek obiektów kubaturowych? 
 
Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Ad 4)  Tak, Zamawiający przewiduje konieczność zaprojektowania rozbiórki obiektów kubaturowych. 
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5)   Czy dokumentacja ma obejmować odbudowę parkanów po wykonaniu poszerzeń pasa drogowego, czy też 
odbudowa ta będzie ujęta w odszkodowaniach, wypłacanych właścicielom posesji w ramach decyzji ZRID? 

 
Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Ad 5) Odbudowa ogrodzeń posesji przejmowanych w części pod pas drogowy odbędzie się staraniem i na koszt 

właściciela nieruchomości, który otrzyma stosowne, ustalone w odrębnym postępowaniu odszkodowanie. 
Odtworzenie przejmowanych w tym trybie ogrodzeń nie stanowi elementu projektu. 

 
6)   Z przedstawionych warunków wynika, że Zamawiający rezerwuje na wykonanie przedmiotu zamówienia 14-

cie miesięcy. Wydaje się, że jest to i tak czas bardzo krótki wobec konieczności przygotowania wniosku ZRID i 
wykonania 31 podziałów działek. Równocześnie przyjęty system oceny ofert powoduje, że Zamawiający 
zmusza oferentów do deklarowania terminu wykonania dokumentacji w czasie jeszcze  o dwa miesiące 
krótszym, ponieważ waga kryterium „termin wykonania zamówienia (T) zdecydowanie dominuje nad 
kryterium „cena”(C).  

Ilustruje to poniższy przykład: 
  

  
Kryterium cena (C)  Kryterium termin (T) 

∑ punktów Oferowana 
cena 

Przyznane 
punkty 

Oferowany 
termin 

Przyznane 
punkty 

Oferta nr 1 100 000 zł 60 pkt 14 m-cy 0 pkt 60 pkt 

Oferta nr 2 145 000 zł 41 pkt 13 m-cy 20 pkt 61 pkt 

Oferta nr 3 250 000 zł 24 pkt 12 m-cy 40 pkt 64 pkt 

  
Według podanego przykładu oferta nr 1, deklarująca wykonanie dokumentacji w ciągu czternastu miesięcy 
będzie uznana za mniej korzystną od oferty nr 3 (12-to miesięcznej), pomimo iż jest 2,5 krotnie niższa cenowo.  

Czy  Zamawiającemu rzeczywiście tak bardzo zależy na czasie , że gotów jest zapłacić cenę 2,5 raza wyższą w 
zamian za (iluzoryczne) skrócenie  terminu wykonania projektu o dwa miesiące?  
Czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wprowadzenia aneksu, wydłużającego termin umowny Wykonawcy, 
który wygra przetarg dzięki punktom, uzyskanym z tytułu kryterium (T). Jeśli taka możliwość jest dopuszczona,  
to czy nie narusza to warunków równej konkurencji wobec oferenta, który nie zdobędzie punktów za skrócenie 
terminu?  

Powyższy przykład ilustruje, że przyjęte kryteria oceny ofert zdecydowanie wypaczają warunki przetargu. 
Zwracam się z prośbą o odstąpienie od stosowania kryterium „termin wykonania zamówienia”.  

 
Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Ad 6)  Zamawiający zmienia kryteria oceny ofert i dokonuje zmiany pkt. 20.1, 20.2 SIWZ poprzez zmianę opisu 
kryteriów, którymi  będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert, które otrzymują następujące brzmienie: 
 

„20.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 

1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –  
60 % (pkt),  

2. Kryterium: doświadczenie projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej (oznaczenie D)- 
znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 30% (pkt),  

3. Kryterium termin wykonania zamówienia  (oznaczenie T) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 
10 % (pkt), 
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20.2. Sposób oceny ofert:  
1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa UPZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Ocenie według kryteriów oceny ofert, przedstawionych w pkt 20.1 SIWZ, poddane zostaną jedynie 
oferty nieodrzucone. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, przyznając każdej  
z nich ilość punktów obliczoną następująco:  

1) opis kryterium „cena” (C):  
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie zamówienia 
zadeklarowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.  
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.  

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Ilość punktów w kryterium cena (C) zostanie obliczona w następujący sposób: 

C  = 
Cmin   

Co  
x 60 pkt 

Gdzie : 
Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert 
Co – cena ocenianej oferty 
 

 
2) opis kryterium - „doświadczenie projektanta w specjalności inżynieryjnej  drogowej”(D) 
     Kryterium „doświadczenie projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej” rozpatrywane 

będzie  na podstawie ilości  dodatkowych zadań/usług wskazanych przez wykonawcę w 
formularzu ofertowym, poza wymagane minimum w warunku udziału  
w postępowaniu, na potwierdzenie doświadczenia zawodowego osoby skierowanej - 
wyznaczonej przez wykonawcę do pełnienia funkcji Projektanta w specjalności inżynieryjnej 
drogowej, z których każde polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub 
przebudowy ulicy klasy funkcjonalno-technicznej L o długości minimum 0,5 km, przy realizacji 
której wskazana osoba zdobyła doświadczenie jako projektant lub sprawdzający w tej 
specjalności. 

   W związku z tym, w oparciu o art. 22d ust 3 UPZP Zamawiający wymaga od wykonawcy 
wskazania w ofercie że osoba, która przy realizacji zamówienia wykonywać będzie czynności 
projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiada doświadczenie zdobyte na 
dodatkowych zadaniach spełniających w/w wymagania, jako projektant lub sprawdzający. 
W tym kryterium ocenie będzie podlegało max.8 dodatkowych zadań/usług. W formularzu 
ofertowym wykonawca wpisuje od 1 do 8 dodatkowych zadań/usług, spełniających w/w 
wymagania. W przypadku wskazania większej ilości  dodatkowych zadań/usług niż 8, 
Zamawiający do oceny uwzględni tylko 8  pierwszych dodatkowych zadań/usług.  
Wskazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym, wymagane przez Zamawiającego ww. 
informacje nie podlegają uzupełnieniu, w związku z art. 87 ust 1 UPZP zdanie drugie. 

 
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów. 
Ilość punktów (D) w tym kryterium zostanie przyznana następująco: 

 
a) brak wskazania dodatkowego zadania/usługi spełniającego w/w wymagania -  

0 pkt, 
b)    wskazanie 1 dodatkowego zadania/usługi spełniającego w/w wymagania -  3 pkt, 
c)    wskazanie 2 dodatkowych zadań/usług spełniających w/w wymagania – 6 pkt, 
d)    wskazanie 3 dodatkowych zadań/usług  spełniających w/w wymagania - 10 pkt, 
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d)    wskazanie 4 dodatkowych zadań/usług spełniających w/w wymagania - 14 pkt, 
e)    wskazanie 5 dodatkowych zadań/usług spełniających w/w wymagania - 18 pkt, 
f)     wskazanie 6 dodatkowych zadań/usług spełniających w/w wymagania - 22 pkt, 
g)    wskazanie 7 dodatkowych zadań/usług spełniających w/w wymagania - 26 pkt, 
h)    wskazanie 8 dodatkowych zadań/usług spełniających w/w wymagania - 30 pkt. 
W przypadku, gdy wykonawca w ofercie zadeklaruje od 1 do 8 dodatkowych zadań/usług 
potwierdzających doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Projektanta w 
specjalności inżynieryjnej drogowej, na potrzeby oceny oferty zobowiązany jest szczegółowo 
opisać je w „wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego”, o którym mowa w pkt. 11.5 pkt. 2) SIWZ. Wykaz ten składany jest na 
potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, przy czym opis dodatkowych zadań/usług 
(poza wymagane minimum w warunku udziału w postępowaniu) nie podlega uzupełnieniu,  
w związku z art. 87 ust. 1 UPZP zdanie drugie. 
Niespełnienie tego wymogu będzie skutkowało odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 
2 UPZP. 
Przedstawienie w wykazie dodatkowych zadań/usług (poza wymagane minimum w warunku 
udziału w postępowaniu) niespełniających wymagań Zamawiającego będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty zgodnie z art.89 ust. 1 pkt.2 UPZP w związku z art. 87 ust. 1 zdanie drugie. 
Zadania/Usługi przedstawione w wykazie o którym mowa w pkt 11.5 pkt. 2) SIWZ muszą 
potwierdzać treść złożonej oferty, w związku z tym, w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje 
w ofercie: 
a) 1 dodatkowe zadanie/usługę ponad zadania/usługi wykazane na spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu, które nie będzie spełniać w/w wymagań Zamawiającego – oferta zostanie 
odrzucona, 
b) 2 dodatkowe zadania/usługi ponad zadania/usługi wykazane na spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu, z których 2 lub 1 z nich nie będzie spełniać w/w wymagań Zamawiającego – 
oferta zostanie odrzucona, 
c) 3 dodatkowe zadania/usługi ponad zadania/usługi wykazane na spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu, z których 3, 2 lub 1  z nich  nie będzie spełniać w/w wymagań  
Zamawiającego – oferta zostanie odrzucona, 
d) 4 dodatkowe zadania/usługi ponad zadania/usługi wykazane na spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu, z których 4, 3, 2 lub 1 z nich, nie będzie spełniać w/w wymagań 
Zamawiającego – oferta zostanie odrzucona, 
e) 5 dodatkowych zadań/usług ponad zadania/usługi wykazane na spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu, z których 5, 4, 3, 2 lub 1 z nich  nie będzie spełniać w/w wymagań 
Zamawiającego – oferta zostanie odrzucona, 
f) 6 dodatkowych zadań/usług ponad zadania/usługi wykazane na spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu, z których 6, 5, 4, 3, 2 lub 1 z nich  nie będzie spełniać w/w wymagań 
Zamawiającego – oferta zostanie odrzucona, 
g) Wykonawca zadeklaruje w ofercie 7 dodatkowych zadań/usług ponad zadania/usługi 
wykazane na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, z których 7, 6, 5, 4, 3, 2 lub 1 z nich 
nie będzie spełniać w/w wymagań Zamawiającego – oferta zostanie odrzucona, 
h) Wykonawca zadeklaruje w ofercie 8 dodatkowych zadań/usług, ponad zadania/usługi 
wykazane na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, z których 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 lub 1 z 
nich, nie będzie spełniać w/w wymagań Zamawiającego – oferta zostanie odrzucona. 

 
3) opis kryterium „termin wykonania zamówienia „(T): 

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie długości terminu wykonania zamówienia, 
zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym.  
Wykonawca podaje długość terminu wykonania zamówienia spośród  trzech narzuconych 
terminów, tj. 14 miesięcy, 13 miesięcy lub 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
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W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.   

Ilość punktów (T) w tym kryterium zostanie przyznana następująco: 

za 14 miesięcy od dnia podpisania umowy– 0 pkt, 
za 13 miesięcy od dnia podpisania umowy– 5 pkt, 
za 12 miesięcy od dnia podpisania umowy– 10 pkt, 
 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną 
zgodnie z poniższym wzorem: 

 P= C +D+ T, gdzie : 
P   –   łączna liczba punktów oferty ocenianej, 
C   –   liczba punktów uzyskanych w kryterium cena, 
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie projektanta w specjalności 
inżynieryjnej drogowej 
T   –  liczba punktów uzyskanych w kryterium termin wykonania zamówienia, 
 

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych.  
Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

Wobec powyższego Zamawiający przekazuje ujednolicony wzór formularza ofertowego - załącznika nr 3 do SIWZ 
oraz poprawiony  wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ oznaczonych 
„ ZMIANA NR 2 do SIWZ” uwzględniających wprowadzone zmiany. 
 
II. Poza zmianami treści SIWZ wynikającymi z udzielonych wyjaśnień określonymi w pkt I., Zamawiający, na 

podstawie z art. 38 ust. 4 UPZP, zmienia treść SIWZ wraz z załącznikami w następujący sposób: 
 
1) Zmianie ulega § 1 ust. 1 Umowy , który otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ul. Podleśnej w Bydgoszczy” w ramach „Programu utwardzania ulic 
gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy z dnia 
……………………” 
 
2) Zmianie ulega § 21 ust 4 pkt 1b) Umowy, poprzez wykreślenie słów „ o których mowa w ust 1 pkt 1”, który 
otrzymuje brzmienie: 
„b) konieczności wykonania usług dodatkowych  lub wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP wpływających na 
termin wykonania usług objętych Umową „ 
 
3) W związku z odpowiedzią na pytanie 6 zmianie ulega pkt 16.2 SIWZ, poprzez dodanie punktu 3 w następującym 
brzmieniu: 
„ 3.  z osobą skierowaną do pełnienia funkcji Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadającą 
doświadczenie zawodowe większe niż minimum wymagane do spełniania warunków udziału w postępowaniu 
szczegółowo opisane w pkt 20.2.2) SIWZ”.  
 
III.  Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  

o której mowa w art. 12a ust. 2 UPZP, i wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian  
w ofertach, w związku z tym, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, Zamawiający przedłuża termin składnia ofert do 
dnia 28.10.2019 r., godz. 11:30 i zmienia w tym zakresie dotychczasową datę: „22.10.2019 r.”, zawartą w pkt 
16.18, 17.2 i 17.6 SIWZ, na datę: „28.10.2019 r.”. Godziny składania  
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  
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IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SIWZ z nowym termin składania i otwarcia ofert, stają się obowiązujące dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich 
zamieszczenia na stronie internetowej, w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ. 
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