l ZARZAD DROG MIEJSKICH
a |KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 10.08.2020 r.

Wyjasnienia tresci SIWZ. zeodnie z art. 38 ust. 1. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.. poz. 1843) -dalej UPZP. zamieszczona na stronie
internetowej] w miejscu udostepnienia SIWZ.w dniu 10.08.2020 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Przebudowa 1 modernizacja nawierzchni ulic na terenie Miasta
Bydgoszczy w 2020 roku — pakiet 11

Zamawiajacy: Miasto Bydgoszcz, w ktorego imieniu i na rzecz dziala Zarzad Drég Miejskich
1 Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, ze w dniu 04.08.2020 r. wptynely do
Zamawiajacego prosby o wyjasnienie:

1. Z uwagi na nierealny termin wykonania zaméwienia: 40 dni od daty przekazania terenu budowy,
wnioskujemy o jego wydtuzenie do 60 dni lub wyrazenie zgody na polaczenie etapow czasowe]
organizacji ruchu.

Odpowiedz: Podtrzymuje si¢ 40 dniowy termin realizacji zadania. Brak zgody na laczenie
etapow.

2. SST D.07.01.01 opisuje w punkcie 5. GWARANCIJA, iz na oznakowanie poziome wykonane
masg chemoutwardzalng Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji. Prosimy o potwierdzenie
powyzszego i1 korekte zapisu dotyczacego gwarancji oznakowania poziomego w § 12 umowy.

1. Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza koniecznos$¢ udzielenia 3- letniej gwarancji na
oznakowanie poziome chemoutwardzalne.
§12 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jakosci na wykonane roboty budowlane na okres __ lat (3 lata lub 4 lata lub 5 lat), liczac
od daty skutecznego odbioru koncowego robot, zgodnie z deklaracja Wykonawcy zlozong w
ofercie, z wylgczeniem:
- wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem, dla ktorej Wykonawca udziela rocznej
gwarancji jakosci,
- oznakowania poziomego chemoutwardzalnego — na ktére Wykonawca udziela 3- letniej
gwarancji jakosci
na warunkach okreslonych w Oswiadczeniu gwarancyjnym - zalaczniku Nr 7 do Umowy.

3. W SST D.05.03.13 w pkt. 5.1, tab.4 jednym z wymaganych parametrow mieszanki SMAI1,
KR5S jest wspotczynnik luminancji. Zgodnie z dokumentem "WT2-2016-czes¢ 11" ograniczono
zastosowanie tego parametru do tuneli oraz obiektow inzynierskich w ciggu gléwnym drog
krajowych 1 autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres robdt nie kwalifikuje si¢
do powyzszych wymagan w zakresie jasnosci nawierzchni. W zwigzku z powyzszym prosimy o
wykreslenie zapisu dotyczacego wspotczynnika luminancii.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie bedzie wymagal badania wspolczynnika luminacji.

4. Prosimy o wyjasnienie czy wymagana bedzie geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
Odpowiedz: Zamawiajacy bedzie wymagal dostarczenia geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej.

5. W dokumentacji przetargowej zalaczono dwa pliki ze wzorem umowy: ,,027 2020 - wzor
Umowy” oraz ,,44 2020 Umowa p K Prosimy o wskazanie wtasciwego pliku.
Odpowiedz: Zamawiajacy dolacza wzor Umowy.
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SST D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE opisuje m.in.: montaz stojakow parkingowych
do roweréw czy punktowe elementy odblaskowe. Jezeli wchodza w zakres zamdwienia to
prosimy o wskazanie ich ilosci do wyceny.

Odpowiedz: Wskazane elementy nie wchodza w zakres zamowienia.

Prosimy o potwierdzenie iz w pozycji kosztorysowej nr 28 (kpl 1) nalezy wyceni¢ oznakowanie
pionowe wg ponizszego zestawienia zawartego w dokumentacji: Projektowane oznakowanie
pionowe: A-17 — 2 szt., B-43 — 1 szt., B-44 — 1 szt., D-18a — 3 szt., D-46 — 1 szt., D-47 — 1 szt.,
T-29 — 3 szt., lustro drogowe U-18a — 1 szt., elastyczny separator ruchu U-24 — 21 szt.
Odpowiedz: Potwierdza si¢ zakres pozycji kosztorysowe;j.

. Zalaczona SST D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnos$ci

opisuje w punkcie 1.3 mieszankg¢ AC WMS 16P PMB 25/55-60 KR3-7 natomiast pozycja
kosztorysowa wskazuje ACWMS 22P PMB 25/55-60 KR3-7. Prosimy o korekt¢ opisu pozycji
kosztorysowej na mieszanke AC WMS 16P lub dopuszczenie zastosowania obydwu mieszanek.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci do wbudowania podbudowe z betonu asfaltowego o
wysokim module sztywnosci o uziarnieniu 0/16mm i 0/22mm. Pozostale parametry fizyko-
mechaniczne, materialy wsadowe zgodnie z SST D-04.07.01a Podbudowa z betonu
asfaltowego o wysokim module sztywnoSci

. Zalaczona SST D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnos$ci

opisuje w punkcie 7.2 jednostke¢ obmiarowg m2 natomiast pozycja kosztorysowa wskazuje Mg.
Prosimy o zmiang jednostki wykonania podbudowy na m2.

Odpowiedz: - Zmieniono jednostk¢ obmiarowa w SST D-04.07.01a Podbudowa z betonu
asfaltowego o wysokim module sztywnosci w punkcie 7.2 na Mg

Punkt 7.2 SST otrzymuje brzmienie: ,.Jednostka obmiarowa jest Mg (megagram)
wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.”

Zatacznik nr 3 do SIWZ Wzér formularza ofertowego, pkt 2, ppkt 1) opisuje, iz do formularza
oferty nalezy dolaczy¢ wypehlione i1 podpisane kosztorysy ofertowe dla Lokalizacji 1 1
Lokalizacji 2. Prosimy o modyfikacje Formularza ofertowego poprzez usunigcie zapisow
dotyczacych lokalizacji.

Odpowiedz: — Zamawiajacy dolacza zmieniony Formularz ofertowy

Umowa, §13, pkt 1 opisuje, iz: ,,Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie dla kazde;j
ulicy oddzielnie. Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg koncowag po zakonczeniu robot na
ostatniej ulicy Pakietu, na podstawie koncowego odbioru ostatniej ulicy, na podstawie
podpisanego protokotu odbioru koncowego robdt z zalaczonym zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru kosztorysem powykonawczym”. Prosimy o modyfikacj¢ projektu Umowy, adaptujac
zapisy do przedmiotu umowy obejmujacego 1 ulice.

Odpowiedz: Zapis §13, pkt 1i 2 otrzymuja brzmienie:

»1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane bedacych przedmiotem umowy odbedzie
jedna faktura na podstawie obustronnie podpisanego koncowego protokolu odbioru robdt
z zalaczonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym.
Wartos¢ wykonanych robot bedzie iloczynem ilosci faktycznie wykonanych, odebranych
robot i odpowiadajacych im cen jednostkowych zawartych w poszczegélnych pozycjach
kosztorysow ofertowych, stanowiacych wraz z oferta Wykonawcy, zalacznik Nr 1 do
Umowy.

2.Platnosci bedzie realizowane na podstawie protokolu, o ktorym mowa w ust. 1 oraz
prawidlowo wystawionej faktur VAT przez Wykonawce.”

Prosimy o wyjasnienie czy wybrukowania z kostki kamiennej wskazane na planie sytuacyjnym
wchodzag w zakres zamoéwienia? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dodanie
pozycji kosztorysowe;.

Odpowiedz: Zakres robot nie zawiera elementow z kostki kamiennej. Wycen¢ nalezy
dokona¢ zgodnie z przedmiarem roboét.



13. Prosimy o okreslenie kolorow poszczegdlnych nawierzchni z kostki betonowej (wjazdy,
skrzyzowania, progi zwalniajace, chodniki).
Odpowiedz: Wszystkie nawierzchnie z kostki betonowej koloru szarego.

Wyjasnienia i ZMIANA Nr 1 tresci SIWZ nie prowadza do zmiany tre$ci ogloszenia

o zamdwieniu, ale wymagaja niezbednego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
w ofertach.

Wyjasnienia i ZMIANA Nr 1 tre$ci SIWZ staja si¢ obowigzujace dla wszystkich Wykonawcow
ubiegajacych si¢ o udzielenie przedmiotowego zaméwienia z dniem ich zamieszczenia na stronie
internetowej, w miejscu udostgpnienia przedmiotowej SIWZ.

W zwiazku z powyzszym , Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert do dnia
14.08.2020 r. Godziny skladania i otwarcia pozostaja bez zmian.
Stosownym zmianom ulegaja odpowiednie zapisy SIWZ oraz ogloszenia o zamo6wieniu.
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