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             Bydgoszcz, dnia 10.08.2020 r. 

Wyjaśnienia treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) -dalej UPZP, zamieszczona na stronie 
internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,w dniu 10.08.2020 r. 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na terenie Miasta 
Bydgoszczy w 2020 roku – pakiet II” 

 
Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz działa Zarząd Dróg Miejskich  
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że w dniu 04.08.2020 r. wpłynęły do 
Zamawiającego prośby o wyjaśnienie:  

 
1. Z uwagi na nierealny termin wykonania zamówienia: 40 dni od daty przekazania terenu budowy, 

wnioskujemy o jego wydłużenie do 60 dni lub wyrażenie zgody na połączenie etapów czasowej 
organizacji ruchu. 
Odpowiedź: Podtrzymuje się 40 dniowy termin realizacji zadania. Brak zgody na łączenie 
etapów. 
  

2. SST D.07.01.01 opisuje w punkcie 5. GWARANCJA, iż na oznakowanie poziome wykonane 
masą chemoutwardzalną Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji. Prosimy o potwierdzenie 
powyższego i korektę zapisu dotyczącego gwarancji oznakowania poziomego w § 12 umowy. 
1. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność udzielenia 3- letniej gwarancji na 

oznakowanie poziome chemoutwardzalne.  
§12 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
jakości na wykonane roboty budowlane na okres ___ lat (3 lata lub 4 lata lub 5 lat), licząc 
od daty skutecznego odbioru końcowego robót, zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w 
ofercie, z wyłączeniem: 

-  wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem, dla której Wykonawca udziela rocznej 
gwarancji jakości, 

- oznakowania poziomego chemoutwardzalnego – na które Wykonawca udziela 3- letniej 
gwarancji jakości 

na warunkach określonych w Oświadczeniu gwarancyjnym - załączniku Nr 7 do Umowy. 
 

3. W SST D.05.03.13 w pkt. 5.1, tab.4  jednym z wymaganych parametrów mieszanki SMA11, 
KR5 jest współczynnik luminancji. Zgodnie z dokumentem "WT2-2016-część II" ograniczono 
zastosowanie tego parametru do tuneli oraz  obiektów inżynierskich w ciągu głównym dróg 
krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres robót nie kwalifikuje się 
do powyższych wymagań w zakresie jasności nawierzchni. W związku z powyższym prosimy o 
wykreślenie zapisu dotyczącego współczynnika luminancji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał badania współczynnika luminacji. 
 

4. Prosimy o wyjaśnienie czy wymagana będzie geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 
Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał dostarczenia geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej. 
 

5. W dokumentacji przetargowej załączono dwa pliki ze wzorem umowy: „027_2020 - wzór 
Umowy” oraz „44_2020 Umowa p K” Prosimy o wskazanie właściwego pliku.  
Odpowiedź: Zamawiający dołącza wzór Umowy. 
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6. SST D - 07.02.01 OZNAKOWANIE  PIONOWE opisuje m.in.: montaż stojaków parkingowych 
do rowerów czy punktowe elementy odblaskowe. Jeżeli wchodzą w zakres zamówienia to 
prosimy o wskazanie ich ilości do wyceny.  
Odpowiedź: Wskazane elementy nie wchodzą w zakres zamówienia.     
 

7.    Prosimy o potwierdzenie iż w pozycji kosztorysowej nr 28 (kpl 1) należy wycenić oznakowanie 
pionowe wg poniższego zestawienia zawartego w dokumentacji: Projektowane oznakowanie 
pionowe:  A-17 – 2 szt., B-43 – 1 szt., B-44 – 1 szt., D-18a – 3 szt., D-46 – 1 szt., D-47 – 1 szt., 
T-29 – 3 szt., lustro drogowe U-18a – 1 szt., elastyczny separator ruchu U-24 – 21 szt. 
Odpowiedź: Potwierdza się zakres pozycji kosztorysowej. 
 

8.  Załączona SST D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności 
opisuje w punkcie 1.3 mieszankę AC WMS 16P PMB 25/55-60 KR3-7 natomiast pozycja 
kosztorysowa wskazuje ACWMS 22P PMB 25/55-60 KR3-7. Prosimy o korektę opisu pozycji 
kosztorysowej na mieszankę AC WMS 16P lub dopuszczenie zastosowania obydwu mieszanek.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuści do wbudowania podbudowę z betonu asfaltowego o 
wysokim module sztywności o uziarnieniu 0/16mm i 0/22mm. Pozostałe parametry fizyko-
mechaniczne, materiały wsadowe zgodnie z SST D-04.07.01a Podbudowa z betonu 
asfaltowego o wysokim module sztywności 
 

9.  Załączona SST D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności 
opisuje w punkcie 7.2 jednostkę obmiarową m2 natomiast pozycja kosztorysowa wskazuje Mg. 
Prosimy o zmianę jednostki wykonania podbudowy na m2. 
Odpowiedź: - Zmieniono jednostkę obmiarową w SST D-04.07.01a Podbudowa z betonu 
asfaltowego o wysokim module sztywności w punkcie 7.2 na Mg 
Punkt 7.2 SST otrzymuje brzmienie: „Jednostką obmiarową jest Mg (megagram) 
wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.” 
 

10.  Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór formularza ofertowego, pkt 2, ppkt 1) opisuje, iż do formularza 
oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane kosztorysy ofertowe dla Lokalizacji 1 i 
Lokalizacji 2. Prosimy o modyfikację Formularza ofertowego poprzez usunięcie zapisów 
dotyczących lokalizacji. 
Odpowiedź: – Zamawiający dołącza zmieniony Formularz ofertowy 
 

11.  Umowa, §13, pkt 1 opisuje, iż: „Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie dla każdej 
ulicy oddzielnie. Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót na 
ostatniej ulicy Pakietu, na podstawie końcowego odbioru ostatniej ulicy, na podstawie 
podpisanego protokołu odbioru końcowego robót z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru kosztorysem powykonawczym”. Prosimy o modyfikację projektu Umowy, adaptując 
zapisy do przedmiotu umowy obejmującego 1 ulicę. 
Odpowiedź: Zapis §13, pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
„1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane będących przedmiotem umowy odbędzie 
jedną fakturą na podstawie obustronnie podpisanego końcowego protokołu odbioru robót 
z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym. 
Wartość wykonanych robót będzie iloczynem ilości faktycznie wykonanych, odebranych 
robót i odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w poszczególnych pozycjach 
kosztorysów ofertowych, stanowiących wraz z ofertą Wykonawcy, załącznik Nr 1 do 
Umowy. 
2.Płatności będzie realizowane na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 1 oraz 
prawidłowo wystawionej faktur VAT przez Wykonawcę.”  
 

12.  Prosimy o wyjaśnienie czy wybrukowania z kostki kamiennej wskazane na planie sytuacyjnym 
wchodzą w zakres zamówienia? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dodanie 
pozycji kosztorysowej.  
Odpowiedź: Zakres robót nie zawiera elementów z kostki kamiennej. Wycenę należy 
dokonać zgodnie z przedmiarem robót.   
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13.  Prosimy o określenie kolorów poszczególnych nawierzchni z kostki betonowej (wjazdy, 
skrzyżowania, progi zwalniające, chodniki). 
Odpowiedź: Wszystkie nawierzchnie z kostki betonowej koloru szarego.  
 
Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, ale wymagają niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian  
w ofertach.   
Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie 
internetowej, w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ. 
 
W związku z powyższym , Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 
14.08.2020 r. Godziny składania i otwarcia pozostają bez zmian. 
Stosownym zmianom ulegają odpowiednie zapisy SIWZ  oraz ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
 
\ 
 
 
 

 Maciej Gust  
z-ca  Dyrektora  
ds. Inwestycji Drogowych  
(podpis nieczytelny) 

................................................ 
(podpis kierownika zamawiającego 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  
Marlena Krzyżaniak 
Nr tel. kont. 52 582-27-69  
e-mail:  marlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl 
 


