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Umowa Nr  ……./IR/16   
 

zawarta w Bydgoszczy, w dniu ............................................... 2016 r. pomiędzy: 
Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą  
przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP: 554-10-06-413, REGON: 090476971, zwanym dalej 
w tekście „Zamawiaj ącym”  reprezentowanym przez : 

...............................................................................................,…………………………………………  
a ……………………………… z siedzibą w …………..,……………………………………., 
zarejestrowaną   …………………………………. KRS …………………, NIP …………….., REGON 
………………, zwanym dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

...............................................................................................,…………………………………………  
 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 
907 z późn. zm.), Strony zawarły umowę następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w zakresie  
Przebudowy ulicy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy – budowy miejsc postojowych   
w ramach programu inicjatyw lokalnych 5/6 w 2016 roku  zgodnie z: 
a) wybraną Ofertą  Wykonawcy z dnia ……………….. r., której kopia wraz z kosztorysem ofertowym 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, 
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załącznik Nr 2 

do niniejszej umowy. 
c) dokumentacja projektowa stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej umowy; 

2. Zamówienie obejmuje: 

    Zakres branŜy drogowej: 

� Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, 
� Wykonanie robót rozbiórkowych: obrzeŜy 8x30 cm na podsypce piaskowej, opaski z płyt 

betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, ław pod krawęŜniki z betonu, krawęŜników 
betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej, nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o 
grubości 4 cm, podbudowy betonowej o grubości 12 cm,  

� Wywóz gruzu z terenu rozbiórki, 
� Zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych i elektrycznych, 
� Wykonanie przepustów rurą PVC śr. 160 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem 

otwartym w gruncie kat. IV, 
� Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych – beton C30/37 szybkowiąŜący, 
� Roboty pomiarowe: przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod budowę placów 

postojowych, 
� Roboty ziemne: wykopy, 
� Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni,  
� Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni miejsc postojowych : 

-kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary z uwzględnieniem linii oddzielających stanowiska 
postojowe koloru antracyt  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm  
-podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm 
-warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm 

� Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni miejsc postojowych przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych: 
-kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm  
-podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm 
-warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm 

� Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ulicy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
na szerokość 50 cm : 
-warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm 
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-warstwa wiąŜąca AC16W gr. 6 cm  
-podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 35 cm 

� Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika: 
-kostka betonowa gr. 6 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 
-podbudowa betonowa C8/10 gr. 10 cm 
-warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm   

� Ustawienie krawęŜników betonowych wystających 15x30 cm i oporników betonowych o wym. 
12x25 cm na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm, podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 

� Ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 gr. 10 cm, podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 

� wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
� Wykonanie trawników dywanowych 
Szczegółowy zakres i opis robót budowlanych do wykonania zawiera kosztorys ofertowy.  

3. Wysokościowo naleŜy dowiązać się do przyległego otoczenia, tj. do wysokości istniejących 
krawęŜników, obrzeŜy, wg ustaleń z Inspektorem Nadzoru.  

4. Odwodnienie naleŜy wykonać poprzez spadki podłuŜne i poprzeczne do istniejącej kanalizacji 
deszczowej lub na przyległy teren. 

§ 2. 
1. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia przekazania terenu budowy, tj. do ……………... 
2. Termin przekazania terenu budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, tj. ………………. 
 

§ 3. 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegającą waloryzacji, cenę 

umowną  w wysokości brutto: ……………..  (słownie: ………………………………………..) PLN,  
w tym VAT  w wysokości 23%.  

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci naleŜne Wykonawcy wynagrodzenie według 
niepodlegających waloryzacji cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót w ramach Umowy, 
które stanowi ostateczną zapłatę Wykonawcy nieprzekraczającą kwoty określonej w ust. 1,  
z zastrzeŜeniem § 13 Umowy. 

3. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych  
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie moŜe 
przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1. 

4. Ustala się, Ŝe wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie 
z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.  

5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy. 
 

§ 4. 
Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających  tylko wtedy, gdy będzie 
posiadał środki finansowe na ich wykonanie. 
 

§ 5. 
1. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego jest: 

 a) w branŜy drogowej – p. Jerzy Naparło 
      b) w branŜy zieleni – p. Aleksandra Porzych 
 Inspektor Nadzoru branŜy drogowej koordynuje realizację zamówienia. 
2. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie  

oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. JeŜeli w jakichkolwiek 

okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca 
powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku 
wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji. 

4. JeŜeli Wykonawca zignoruje uzasadnione Ŝądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót,  
to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę 
odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciąŜają 
Wykonawcę. 

5. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje: 
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1) wykonanie robót niezgodnie z Umową lub z warunkami bezpieczeństwa, 
2) wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 
3) inne przypadki, wynikające z zachowania Wykonawcy. 

 

§ 6. 
Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu Umowy  
jest Kierownik Budowy ……………………………………. 
 

§ 7. 
1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie wykonuje zamówienie samodzielnie. 
2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca moŜe zmienić swoją deklarację złoŜoną w Ofercie  

w zakresie wykonania części zamówienia samodzielnie lub za pomocą Podwykonawców. 
3. Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania 

ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców. 

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby 
były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

5. JeŜeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, Ŝe uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy   
lub ich wyposaŜenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu Umowy,  
lub dotrzymania terminów ich wykonania, moŜe Ŝądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

 

§ 8. 
1. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej  
i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi: ustawami wraz z aktami wykonawczymi  
do tych ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek : 

a) dokonać wspólnie z gestorami sieci przeglądu uzbrojenia wod.-kan., gazowego, teletechnicznego – 
dotyczy ilości, stanu technicznego skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych, włazów studni 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczeń studni. Po 
zakończeniu robót drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu 
uzbrojenia sieci z poszczególnymi gestorami. 

b) udokumentować istniejący stan techniczny sąsiadującej zabudowy (wykonać dokumentację 
fotograficzną), a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały monitoring jej stanu 
technicznego. Komplet dokumentów naleŜy dostarczyć do Zamawiającego. 

c) zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót.  
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia  
i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do 
Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest 
warunkiem ostatecznego odbioru robót – protokolarnie. Zgodnie z prawem budowlanym 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą w 4 egzemplarzach dla kaŜdej branŜy osobno. NaleŜy ją dostarczyć 
Zamawiającemu nie później niŜ w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego 
robót. 

3. W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów 
uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień 
ponosi bezpośrednio Wykonawca. 

4. Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego naleŜy zachować ostroŜność podczas 
prowadzenia wszelkich robót w jego pobliŜu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych 
naleŜy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i 
przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co 
do lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleŜy skorzystać  
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z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń 
podziemnych w obecności gestora sieci. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych  
w uzgodnieniach. 

5. Materiały – nowe, uŜyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo 
budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych.  

6. Na wszystkie nowe materiały uŜyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na Ŝądanie 
Inspektora Nadzoru przedłoŜy orzeczenia lub atesty. 

7. Na zmianę materiałów uŜytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna 
zgoda Zamawiającego. 

8. Wykonane roboty budowlane i materiały uŜyte do ich wykonania podlegają bieŜącym badaniom 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

9. Badania, bieŜące jak i na Ŝądania Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt 
w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach pozwalających Inspektorowi 
Nadzoru dokonać właściwej oceny wbudowanego materiału drogowego. 

10. NiezaleŜnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający moŜe prowadzić badania  
we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą 
wiąŜące dla obu Stron. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót 
lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni. 

 

§ 9. 
1. W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie 

niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim 
otoczeniu. 

2. W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu 
w miejscu prowadzonych robót. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, 
określonych w tych przepisach poniesie Wykonawca. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego 
wbudowania naleŜy odwieźć na magazyn Zamawiającego mieszczący się w Bydgoszczy przy  
ul. Witebska 5a. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierŜawą terenu pod zaplecze oraz  
z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody. 

4. W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót  
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, 
materiały i grunty w ustalonych miejscach i naleŜytym porządku. 

5. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje miejsce prowadzonych robót na własny 
koszt i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie określonym w protokole z wizji lokalnej  
w terenie. 

6. Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności w miejscu prowadzonych robót zapewnia 
 i w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upowaŜnionych  
do przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny 
koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie 
drogowym. 

7. Wszystkie roboty objęte Umową Wykonawca wykonuje, jeŜeli jest to moŜliwe w taki sposób, aby nie 
zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niŜ to niezbędne, ruchu na drogach publicznych  
i prywatnych przejściach oraz terenach naleŜących do Zamawiającego lub innych osób. 

8. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót  
w pasie drogowym, chyba, Ŝe Strony ustalą inaczej. 

9. Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia 
w ruchu drogowym, musi być wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu 
prowadzenia tych robót oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdów. 
Wykonawca posiada wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia 
robót w pasie drogowym, 



Umowa Nr ……/IR/16  5 

10. JeŜeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego 
doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek na bieŜąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, 
problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich 
realizacji. 

 

§ 10. 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca 

prowadzonych robót w pasie drogowym.  
Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach: 
a) załącznik 1 – szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki  

ich umieszczenia na drogach, 
b) załącznik 2 – szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunki ich umieszczenia na drogach, 
2. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, 

oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie 
roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane  
do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa, oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu 
prowadzonych robót w pasie drogowym. 

 

§ 11. 
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego naleŜy dokonywanie odbiorów robót. 
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2) odbiór końcowy; 
3) odbiór gwarancyjny; 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
1) Ŝadna robota nie moŜe być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umoŜliwi ć Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kaŜdej 
roboty, która zanika lub ulega zakryciu, 

2) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie, 
powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego.  
Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru, 

3) jeŜeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny,  
ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę, 

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyŜszych robót, 
Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie 
na własny koszt przywrócić stan poprzedni, 

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu  
w dzienniku budowy. 

4. Odbiór końcowy: 

1) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się  
na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 
potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych w toku odbioru, 

2) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 14 dni  
od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za datę zakończenia wykonanych robót 
przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru, 

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane, Zamawiający wyznacza 
termin ponownego złoŜenia wniosku o dokonanie odbioru, niezaleŜnie od naliczania kar umownych,  
o których mowa w § 16 niniejszej umowy 
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4) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonanych robót, przy udziale upowaŜnionych 
przedstawicieli Wykonawcy, na podstawie umowy i sporządza protokół odbioru końcowego robót, 

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy: 
a) wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót do czasu 

usunięcia tych wad, 
b) wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów uŜytkowych zgodnie  

z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. 
Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (do wysokości 15% ceny brutto tych robót), 

6) jeŜeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokóle odbioru końcowego, 
Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad 
zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy,  

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, 
przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, 
świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru końcowego robót. 

5. Odbiór gwarancyjny: 

1) odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaŜnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych  
z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed 
upłynięciem okresu gwarancyjnego, 

2) jeŜeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, 
Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Kosztem 
usunięcia wad zostanie obciąŜony Wykonawca, 

3) odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich 
zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad. 

 

§ 12. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 

…………lat, licząc od daty odbioru końcowego robót. Czas rękojmi przedłuŜa się do pięciu lat. 
Urządzenia zieleni, dla których Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres jednego 
roku licząc od daty odbioru końcowego robót, 

2. JeŜeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć,  
to gwarancja dla naprawionego elementu wyniesie ponownie 5 lat. 

3. Gwarancja ulega przedłuŜeniu o okres naprawy gwarancyjnej. 
 

§ 13. 
 

1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbędzie się jednorazowo, po odbiorze końcowym 
kompletnego przedmiotu Umowy, na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego robót  
z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym, w którym 
wartość wykonanych robót stanowić będzie iloczyn ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót  
i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, 
stanowiącego wraz z Ofertą Wykonawcy załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Płatność odbędzie się na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 1 oraz prawidłowo wystawionych 
faktur VAT przez Wykonawcę. 

3. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.  

4. JeŜeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca, Podwykonawca, upowaŜniony jest do ustawowych 
odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana. 
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§ 14. 
 

Wykonawca nie moŜe dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby  
lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody 
nie będzie waŜna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy. 
 

§ 15. 
 

1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
Umowne, w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości  

– w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kaŜdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego 
powodu - w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, za kaŜdy dzień przerwy w realizacji robót, 

4) za nieprzedłoŜenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy - w wysokości 5% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niŜ 1 000,00 PLN, 

5) za nieprzedłoŜenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 5% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za kaŜdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu 
na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej jednak niŜ 1 000,00 PLN, 

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak niŜ 1 000,00 PLN. 

7) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego oraz przez 
Zamawiającego z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy określonych w § 17 ust. 1 Umowy -  
w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

8) za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 1.000,00PLN za kaŜdy dzień 
niep[rawidłowosci. 

2. Zamawiający, nie będzie naliczał kar umownych z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z uwagi na bezpośrednią 
płatność tego wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn od niego zaleŜnych. 

4. Strony ustalają, Ŝe odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie moŜe przekroczyć  
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego kary umowne,  
do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

6. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego  
w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary. 

7. Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniŜyć stosownie wynagrodzenie 
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy.  

8. NałoŜenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 
umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy. 

9. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania  
lub odstąpienia od niej. 

10. W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego 
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia 
odszkodowawcze osób trzecich, niezaleŜnie od obowiązku zapłaty kar umownych. 
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§ 16. 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy  

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie 
od Umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyŜszych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie 
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części Umowy, 

2) jeŜeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację robót i nie realizuje 
ich przez okres 3 dni, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, 

3) jeŜeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo 
dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora 
Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o moŜliwości ich kontynuacji,  
w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, 

4) jeŜeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia 
Inspektora Nadzoru , dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez 
Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, 

5) jeŜeli Wykonawca nienaleŜycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w ciągu 14 dni  
od powzięcia wiadomości, 

6) jeŜeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy: innym wykonawcom lub bez pisemnej 
zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia 
wiadomości. 

2. W przypadku notorycznie powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem. 

3. Bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
dokonywane przez Zamawiającego nie stanowią podstawy odstąpienia od umowy, o której mowa  
w art. 143c ust. 7 UPZP. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki: 
1) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy, zabezpieczyć 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robót i zgłosić 
roboty przerwane do odbioru przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego  
do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeŜeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych  
od Wykonawcy, 

3) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, 
4) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury, 

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia. 
 

§ 17. 
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie, tj ……………. PLN w formie pieniądza, który zdeponowany będzie  
w banku Zamawiającego. 

2. 70 % zabezpieczenia, tj. kwotę ……………….. PLN Zamawiający zwolni w terminie do 30 dni od 
wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za naleŜycie wykonany poprzez 
podpisanie protokołu odbioru końcowego.  

3. Kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynoszącą 30% 
wartości zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, tj. ……………….. PLN Zamawiający zwolni  
w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi.  

4. Koszty uzyskania zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania  

lub nienaleŜytego wykonania umowy. 
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§ 18. 
 

Zmiany w robotach budowlanych – roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne: 
1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części 

określonych w zamówieniu, jeŜeli uzna, Ŝe są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego  
w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać kaŜde z poniŜszych poleceń: 
1) zmniejszyć ilość robót lub pominąć poszczególne roboty (roboty zaniechane to konieczność 

zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemoŜliwej 
wcześniej do przewidzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy), 

2) wykonać roboty zamienne (roboty do wykonania nie objęte kosztorysem ofertowym lecz 
niewykraczające poza przedmiot zamówienia określony w CPV, wynikające z konieczności 
wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamówieniu, jeŜeli są one 
uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 
usprawnienia procesu budowy), 

3) zmienić kolejność robót, 
4) zwiększyć ilość jakichkolwiek robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robót 

dodatkowych niezbędnych dla zakończenia zamówienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego i zawarciu odrębnej Umowy. 

2. JeŜeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy 
sporządzą protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, określający zakres rzeczowy robót 
koniecznych do wykonania. Na wykonanie robót dodatkowych Strony zobowiązane są do zawarcia 
odrębnej Umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 UPZP. 

3. JeŜeli zajdzie konieczność zaniechania robót objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru  
i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres 
rzeczowo-finansowy tych robót. 

4. JeŜeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym, 
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót 
zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. 

5. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora 
Nadzoru.  

 

§ 19. 
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty w   

zakresie: 
1) deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zamówienia z udziałem lub bez 

udziału Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez 
Zamawiającego, 

2) ceny Umowy, która moŜe ulec zmianie w przypadkach: 
a) zmiany VAT, 
b) wykonania mniejszego zakresu robót niŜ zakres określony w kosztorysie ofertowych 

wynikających z ich zaniechania lub wystąpienia robót zamiennych, 
c) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad projektowych, skutkujących 

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji, w celu wykonania 
zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, mających wpływ na cenę ofertową,  

3) przedłuŜenia terminu zakończenia robót, co moŜe nastąpić w przypadku:  
a) niemoŜności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub 

gdy obowiązujące przepisy, normy, wymagania technologiczne nie dopuszczają do realizacji lub 
nakazują wstrzymanie robót, 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, lub innych 
niemoŜliwych do przewidzenia, wstrzymujących lub opóźniających realizacje robót będących 
przedmiotem umowy, w przypadkach określonych w pkt 4, 

c) wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za, które 
Wykonawca jest odpowiedzialny, 

d) gdy umowa nie moŜe być realizowana z powodu siły wyŜszej lub z powodu następstw siły 
wyŜszej, 
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e) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, 
mających wpływ na termin realizacji, 

f) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad projektowych, skutkujących 
koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeŜeli uniemoŜliwia to lub wstrzymuje 
realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na termin zakończenia robót, 

g) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
będących następstwem okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego, 

h) jeŜeli niekorzystne warunki atmosferyczne niesprzyjają lub uniemoŜliwiają prawidłowe 
wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią 
realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych 
warunków atmosferycznych, termin moŜe ulec przedłuŜeniu, jedynie  
o ilość dni, w których niemoŜliwe było wykonanie robót, 

i) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 
właściwe organy administracji państwowej lub gestorów sieci uzbrojenia, które nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j) wystąpienia opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 
właściwe organy lub gestorzy sieci uzbrojenia są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeŜeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w których ww. decyzje, 
zezwolenia, uzgodnienia i itp., powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 
które  Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

k) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezaleŜnych od Wykonawcy, 

l) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zaleŜnych od 
Zamawiającego, 

m) wystąpienia konieczności rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
konieczności prowadzenia badań archeologicznych, które mogą skutkować niemoŜliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy w przyjętym terminie zakończenia robót, 

n) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować  
w świetle dotychczasowych załoŜeń niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 

o) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru 
budowlanego, Konserwatora zabytków,  itp., 

p) zwłoki w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, 
q) jeŜeli termin przekazania terenu budowy przekroczy 7 dni od planowanego terminu jego 

przekazania, 
r) z powodu działań osób trzecich uniemoŜliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 
s) zmiany etapowania przedmiotu umowy, zakresu robót objętych poszczególnymi etapami,  

4) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, w przypadkach: 
a) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
b) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania podziemnych sieci, instalacji  
i urządzeń lub obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania ich w sposób wadliwy, 
skutkujących niemoŜliwością wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
załoŜeniach technologicznych lub materiałowych,  

c) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, skutkujących w świetle przyjętych dotychczasowych załoŜeniach 
technologicznych, niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niŜ wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem przedmiotu umowy, 
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e) zastosowania innych technologii wykonania robót – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o 
ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, Ŝe są 
spowodowane okolicznościami, takimi jak: 
- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek 

zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,  
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umoŜliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak równieŜ 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

5) zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, Ŝe 
zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaŜe spełnianie warunków w 
zakresie nie mniejszym niŜ Zamawiający określił na etapie postępowania  
o zamówienie publiczne, 

6) zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

7) zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych robót 
budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów  
o podwykonawstwo oraz zmian zapisów dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy, 
stanowiących konsekwencję zmiany płatnika naleŜności naleŜnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, 

8) zmiany zapisów dotyczących terminu dostarczenia Zamawiającemu projektu/ów Umowy/ów  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące część zamówienia 
publicznego, projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany. 

2.   Zmiany Umowy będą mogły nastąpić równieŜ, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
a takŜe zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

3.  Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 UPZP, następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) danych teleadresowych, 
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem 
niewaŜności i muszą być dokonane przez upowaŜnionych przedstawicieli obu Stron. 

 

§ 20. 
 

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych w Umowie oraz 

zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność waŜności 
dokumentów zgodnie z ust.3. 

3. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty: 
1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiąca załącznik Nr 1, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik Nr 2, 
3) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 3.  

 

§ 21. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności następujące przepisy: 

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  

wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
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2. W zakresie objętym niniejszą umową nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, dotyczących zajęcia pasa drogowego. 

 

§ 22. 
 

NiewaŜność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje niewaŜności pozostałych. 
JeŜeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie niewaŜne w całości lub części, nie będzie  
to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią niewaŜne 
postanowienie postanowieniem mającym moc prawną. 
 

§ 23. 
 

Spory związane z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego  
dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 24. 
 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  
dla kaŜdej ze Stron, odczytano i podpisano. 
 
 

 

Zamawiający:      Wykonawca: 


