



Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ - ZMIANA treści NR 4,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,
zgodnie z art. 38 ust. 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – dalej UPZP.

zamieszczono dnia 08.04.2016 r.

Dotyczy: postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)”. Nr sprawy 009/2016.

- I. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust 2 UPZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

1. Pytania – zestaw VII z dnia 05.04.2016 r.:

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji archiwalnej dotyczącej istniejącego wiaduktu? Jeżeli tak to proszę jej opublikowanie.

Pytanie Nr 2:

W projekcie Wykonawczym, jako podstawa opracowania wskazany jest: Projekt techniczny wiaduktu drogowego południowego w ciągu Alei Ludowego Wojska Polskiego (dzisiaj: ul. Wojska Polskiego), Wykonany przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego W Bydgoszczy (1974r.). Proszę o jego opublikowanie..

Pytanie Nr 3:

W projekcie Wykonawczym, jako podstawa opracowania wskazany jest: Projekt modernizacji wiaduktów drogowych w ciągu Al. LWP, wykonany przez BPBK w Bydgoszczy W 1988r. Proszę o jego opublikowanie

Pytanie Nr 4:

W projekcie Wykonawczym, jako podstawa opracowania wskazany jest: Projekt remontu południowej estakady w ciągu ul. Wojska Polskiego wykonany przez BPBK w 2008 r. Proszę o jego opublikowanie.

Wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4

Wyjaśnienia na ww. pytania zostały udzielone Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego w Zmianie treści nr 3 SIWZ z dnia 07.04.2016 r., (pkt. I. ppkt.2 Pytania – zestaw II z dnia 30.03.2016 r.).

Pytanie Nr 5:

Proszę o opublikowanie szczegółowego opracowania geologicznego. Wskazane na rysunkach oraz w opisie technicznym informacje w znaczny sposób odbiegają od standardów opracowań dla obiektów mostowych.

Pytanie Nr 6:

W opisie technicznym projektu wykonawczego znajduje się zapis: „Zgodnie z dokumentacją geotechniczną, określającą warunki i posadowienia remontowanego wiaduktu w ciągu ulicy

Wojska Polskiego nad drogą krajową nr 5 (Aleja Jana Pawła II) w Bydgoszczy". Proszę o opublikowanie dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowego zadania.

Wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie Nr 5 i Nr 6:

Zamawiający udostępnia skan dokumentacji geotechnicznej wiaduktu.

Ww. dokument jest zawarty w katalogu „DP i SST – uzupełnienie 4”

Pytanie Nr 7:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji?

Jeżeli tak, proszę o opublikowanie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak.

Ww. decyzje zostały udostępnione wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.04.2016 r., wraz ze Zmianą treści nr 3 SIWZ w katalogu „DP i SST – uzupełnienie 3”.

Pytanie Nr 8:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na rozbiórkę wiaduktu jeżeli tak, proszę o opublikowanie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie istnieje pozwolenie na rozbiórkę. Przedmiotowy wiadukt nie podlega całkowitej rozbiórce – rozbierane są jedynie elementy ulegające wymianie na nowe. Zatwierdzony projekt budowlany na przebudowę wiaduktu, obejmuje przebudowę wraz z rozbiórką przęseł wykonanych z belek kablobetonowych.

Pytanie Nr 9:

W związku z zapisami wzoru umowy o roboty budowlane i projektu tymczasowej organizacji ruchu proszę o informację, kto poniesie koszty związane z ew. utrudnieniami w ruchu komunikacji miejskiej wynikających z prowadzonych prac?

Pytanie Nr 10:

W przypadku odpowiedzi na pow. pytanie stanowiącej o obciążeniu kosztami Wykonawcy proszę o podanie cennika za możliwe zdarzenia utrudniające ruch tramwajów dla przykładu:

- a. Koszty związane z koniecznością, wyłączeń trakcji.
- b. Koszty związane z opóźnieniami w ruchu tramwajów.
- c. Koszty związane z koniecznością przerw w ruchu tramwajów.
- d. Koszty ew. komunikacji zastępczej w przypadku konieczności przerw w ruchu tramwajów

Wyjaśnienia Zamawiającego do pyta Nr 9 i Nr 10:

W przypadku spowodowania przez wykonawcę prowadzonymi robotami, poza przewidywanymi okresami zamknięcia torowego, przerw w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej (np. opóźnień, wstrzymanie ruchu tramwajów, konieczność wyłączenia trakcji), Wykonawca poniesie faktyczne koszty, jakie poniósł Zamawiający z tego tytułu, w tym koszty wprowadzenia komunikacji zastępczej.

Roboty budowlane i prace związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu należy prowadzić zgodnie z warunkami umowy, które to zawierają terminy wykonania oraz kary umowne w przypadku naruszenia stosownych terminów. W przypadku niedotrzymania terminu robót wykonywanych w ramach zamknięcia torowego, Wykonawca zapłaci karę zgodnie z klauzulą 4.20.1. pkt 14) Szczegółowych warunków wzoru umowy na roboty budowlane, stanowiącego załącznika nr 2 do SIWZ.

Zamawiający, we wzorze umowy na roboty budowlane, stanowiącym załącznika nr 2 do SIWZ, zmienia dotychczasową treść klauzuli 4.20.1. pkt 14) Szczegółowych warunków umowy, która po zmianie otrzymuje brzmienie:

„14) za niedotrzymanie terminu robót wykonywanych w ramach zamknięcia torowego - w wysokości 15.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia poczynawszy od godz. 4:00 dnia następnego,”.

Pytanie Nr 11:

Proszę o przekazanie warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji Wydanych przez gestorów sieci.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ww. dokumenty zostały udostępnione wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.04.2016 r., wraz ze Zmianą treści nr 3 SIWZ w katalogu „DP i SST – uzupełnienie 3”.

Pytanie Nr 12:

Proszę o potwierdzenie konieczności złożenia wypełnionego kosztorysu ofertowego zawierającego ceny jednostkowe w tym etapie postępowania, tj. przed podpisaniem umowy ramowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak.

Wykonawcy zobowiązani są wraz wypełnionym formularzem ofertowym, złożyć wypełniony kosztorys ofertowy na zawarcie umowy ramowej, według aktualnego wzoru udostępnionego przez Zamawiającego.

Kosztorys ofertowy na zawarcie umowy ramowej stanowi integralną część oferty.

Pytanie Nr 13:

Dot. pkt 18.4. ppkt. 2 SIWZ. Jak należy rozumieć wprowadzone przez Zamawiającego określenie ceny jednostkowej w formie ryczałtu?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W cenach jednostkowych, o których mowa w pkt. 18.4. ppkt 2., Wykonawca w sposób ryczałtowy winny uwzględniać nakłady i koszty niezbędne do wykonania poszczególnych jednostek przedmiarowych, wskazanych w pozycjach kosztorysowych.

Pytanie Nr 14:

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „korzystności ceny”, o którym mowa np. w pkt. 18.5 SIWZ? Czy chodzi tu jedynie o wartość finansową, czy może całkowita korzyść wynikająca z działań Wykonawcy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pkt 18.5. SIWZ o brzmieniu:

„Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym składanym wraz z ofertą w odpowiedzi na zaproszenie, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 UPZP, nie mogą być mniej korzystne od cen jednostkowych podanych w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej”.

Zastępuje się pkt. 18.7. SIWZ o brzmieniu:

„Zgodnie z art. 101 ust. 3 UPZP, oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 UPZP, nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej”.

- II. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zmienia treść SIWZ w zakresie określonym w pkt I.
- III. Zamawiający, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonanymi zmianami treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 UPZP, przedłuża termin składania ofert z dnia 11.04.2015 r. na dzień **12.04.2016 r.**

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy treści SIWZ w następujących pkt.: 16.18, 17.2 i 17.6.

Treść pkt. 16.18 SIWZ po zmianie :

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres:

**Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a,
85-844 Bydgoszcz, oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą zamówienia:**

„Oferta w celu zawarcia umowy ramowej: „Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)”

oraz napisem: Nie otwierać przed dniem 12.04.2016 r. godz. 10:30

Treść pkt. 17.2 SIWZ po zmianie :

Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2016 r. godz. 10:00.

Treść pkt. 17.6 SIWZ po zmianie :

Termin otwarcia ofert: w dniu 12.04.2016 r. godz. 10:30.

Wojewódzki Związek
Publicznych
Pracowników

.....**Tomasz Szymański**.....
(podpis kierownika zamawiającego)