ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Tresc¢ zapytan do tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
wraz z wyjasnieniami i zmianami tresci SIWZ - ZMIANA tresci NR 4,
Zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

zgodnie z art. 38 ust. 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwier
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) — dalej UPZP.

zamieszczono dnia 08.04.2016 r.

Dotyczy: postgpowania w celu zawarcia umowy ramowej, prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: ,Przebudowa obiektu inzynierskiego w obszarze wezta
drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawta Il) z drogg powiatowa
nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)”. Nr sprawy 009/2016.

Zamawiajacy: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, ze Wykonawcy
zwrdcili sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zgodnie z art. 38 ust 2 UPZP, Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Uwaga: Tfem koloru iéltego zaznaczono tres¢ wyjasnieri Zamawiajgcego, ktére wplynefy na
zZmiane tresci SIWZ wraz z zatqcznikami.

1. Pytania — zestaw VIl z dnia 05.04.2016 r.:

Pytanie Nr 1:
Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji archiwalnej dotyczacej istniejgcego wiaduktu?
Jezeli tak to prosze jej opublikowanie.

Pytanie Nr 2:

W projekcie Wykonawczym, jako podstawa opracowania wskazany jest: Projekt techniczny
wiaduktu drogowego potudniowego w ciggu Alei Ludowego Wojska Polskiego (dzisiaj: ul. Wojska
Polskiego), Wykonany przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego W Bydgoszczy (1974r.).
Prosze o jego opublikowanie..

Pytanie Nr 3:

W projekcie Wykonawczym, jako podstawa opracowania wskazany jest: Projekt modernizacji
wiaduktow drogowych w ciggu Al. LWP, wykonany przez BPBK w Bydgoszczy W 1988r. Prosze o
jego opublikowanie

Pytanie Nr 4:

W projekcie Wykonawczym, jako podstawa opracowania wskazany jest: Projekt remontu
potudniowej estakady w ciggu ul. Wojska Polskiego wykonany przez BPBK w 2008 r. Prosze o jego
opublikowanie.

Wyjasnienia Zamawiajacego na pytanie Nr 1, Nr 2, Nr 3i Nr 4

Wyjasnienia na ww. pytania zostaly udzielone Wykonawcom na stronie internetowej
Zamawiajgcego w Zmianie tresci nr 3 SIWZ z dnia 07.04.2016 r., (pkt. |. ppkt.2 Pytania — zestaw |I
z dnia 30.03.2016 r.).

Pytanie Nr 5:

Prosze o opublikowanie szczegétowego opracowania geologicznego. Wskazane na rysunkach oraz
w opisie technicznym informacje w znaczny sposéb odbiegajg od standardéw opracowari dla
obiektéw mostowych.

Pytanie Nr 6:
W opisie technicznym projektu wykonawczego znajduje sie zapis: ,,Zgodnie z dokumentacja
geotechniczna, okreslajagca warunki i posadowienia remontowanego wiaduktu w ciggu ulicy
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Wojska Polskiego nad droga krajowg nr 5 (Aleja Jana Pawta Il) w Bydgoszczy”. Prosze
o opublikowanie dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowego zadania.

Wyjasnienia Zamawiajacego na pytanie Nr 5 i Nr 6:

Zamawiajgcy udostepnia skan dokumentacji geotechnicznej wiaduktu.

Ww. dokument jest zawarty w katalogu ,,DP i SST — uzupetnienie 4”

Pytanie Nr 7:

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji?

Jezeli tak, prosze o opublikowanie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Tak.

Ww. decyzje zostaly udostepnione wykonawcom na stronie internetowej Zamawiajacego w dniu
07.04.2016 r., wraz ze Zmiang tresci nr 3 SIWZ w katalogu ,,DP i SST — uzupetnienie 3”.

Pytanie Nr 8:

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu pozwolenia na rozbiérke wiaduktu jezeli tak, prosze o
opublikowanie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nie istnieje pozwolenie na rozhiérke. Przedmiotowy wiadukt nie podlega catkowitej rozbidrce —
rozbierane sa jedynie elementy ulegajace wymianie na nowe. Zatwierdzony projekt budowlany na
przebudoweg wiaduktu, obejmuje przebudowe wraz z rozbiérkg przeset wykonanych z belek
kablobetonowych.

Pytanie Nr 9:

W zwigzku z zapisami wzoru umowy o roboty budowlane i projektu tymczasowej organizacji ruchu
proszg o informacjg, kto poniesie koszty zwigzane z ew. utrudnieniami w ruchu komunikacji
miejskiej wynikajgcych z prowadzonych prac?

Pytanie Nr 10:

W przypadku odpowiedzi na pow. pytanie stanowigcej o obcigzeniu kosztami Wykonawcy prosze
0 podanie cennika za mozliwe zdarzenia utrudniajace ruch tramwajéw dla przyktadu:

a. Koszty zwigzane z koniecznoscig, wytaczen trakgji.

b. Koszty zwigzane w opdznieniami w ruchu tramwajow.

c. Koszty zwigzane z koniecznoscig przerw w ruchu tramwajéw.

d. Koszty ew. komunikacji zastepczej w przypadku koniecznosci przerw w ruchu tramwajow

Wyjasnienia Zamawiajgcego do pyta Nr 9 i Nr 10:

W przypadku spowodowania przez wykonawce prowadzonymi robotami, poza przewidywanymi

okresami zamknigcia torowego, przerw w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej (np.

opdznien, wstrzymanie ruchu tramwajéw, konieczno$¢ wytaczenia trakcji), Wykonawca poniesie

faktyczne koszty, jakie poniést Zamawiajacy z tego tytutu, w tym koszty wprowadzenia

komunikacji zastepcze;j.

Roboty budowlane i prace zwigzane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu nalezy

prowadzi¢ zgodnie z warunkami umowy, ktére to zawierajg terminy wykonania oraz kary umowne

w przypadku naruszenia stosownych terminéw. W przypadku niedotrzymania terminu robot

wykonywanych w ramach zamkniecia torowego, Wykonawca zaptaci kare zgodnie z klauzula

4.20.1. pkt 14) Szczegétowych warunkéw wzoru umowy na roboty budowlane, stanowigcego

zatacznika nr 2 do SIWZ.

Zamawiajacy, we wzorze umowy na roboty budowlane, stanowigcym zatacznika nr 2 do SIWZ,

zmienia dotychczasowgq tres¢ klauzuli 4.20.1. pkt 14) Szczegétowych warunkéw umowy, ktéra po

zmianie otrzymuje brzmienie:

»14) za niedotrzymanie terminu robét wykonywanych w ramach zamkniecia torowego -
w wysokosci 15.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzieri opéznienia poczawszy od godz. 4:00
dnia nastepnego,”.

Pytanie Nr 11:
Prosze o przekazanie warunkéw technicznych i uzgodnieri dokumentacji Wydanych przez
gestorow sieci.



Wyjasnienia Zamawiajacego:
Ww. dokumenty zostaly udostepnione wykonawcom na stronie internetowej Zamawiajgcego
w dniu 07.04.2016 r., wraz ze Zmiang tresci nr 3 SIWZ w katalogu ,,DP i SST — uzupetnienie 3”.

Pytanie Nr 12:

Proszeg o potwierdzenie koniecznosci ztozenia wypetnionego kosztorysu ofertowego zawierajacego
ceny jednostkowe w tym etapie postepowania, tj. przed podpisaniem umowy ramowe;j.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Tak.

Wykonawcy zobowigzani sa wraz wypetnionym formularzem ofertowym, ztoizyé wypetniony
kosztorys ofertowy na zawarcie umowy ramowej, wedtug aktualnego wzoru udostepnionego
przez Zamawiajacego.

Kosztorys ofertowy na zawarcie umowy ramowej stanowi integralng czeé¢ oferty.

Pytanie Nr 13:

Dot. pkt 18.4. ppkt. 2 SIWZ. Jak nalezy rozumie¢ wprowadzone przez Zamawiajacego okreslenie
ceny jednostkowej w formie ryczattu?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W cenach jednostkowych, o ktdrych mowa w pkt. 18.4. ppkt 2., Wykonawca w sposdb ryczattowy
winny uwzglednia¢ naktady i koszty niezbgdne do wykonania poszczegélnych jednostek
przedmiarowych, wskazanych w pozycjach kosztorysowych.

Pytanie Nr 14:

Co Zamawiajacy rozumie przez pojecie ,, korzystnosci ceny”, o ktérym mowa np. w pkt. 18.5 SIWZ?
Czy chodzi tu jedynie o warto$¢ finansowa, czy moze catkowita korzy$¢ wynikajacq z dziatan
Wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pkt 18.5. SIWZ o brzmieniu:

»Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sktadanym wraz z oferta w odpowiedzi na
zaproszenie, o ktérym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 UPZP, nie mogg by¢ mniej korzystne od cen
jednostkowych podanych w ofercie ztozonej w niniejszym postepowaniu prowadzonym w celu
zawarcia umowy ramowej”,

Zastepuje sie pkt. 18.7. SIWZ o brzmieniu:

“Zgodnie z art. 101 ust. 3 UPZP, oferta sktadana w wyniku zaproszenia, o ktérym mowa w art. 101
ust. 1 pkt. 2 UPZP, nie moze byc¢ mniej korzystna od oferty ztozonej w postepowaniu prowadzonym
w celu zawarcia umowy ramowej”.

. Zgodnie z art.38 ust.4 UPZP, w zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami, zmienia tre$¢ SIWZ

w zakresie okreslonym w pkt I.

Zamawiajacy, w zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami i dokonanymi zmianami treéci SIWZ,
dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 UPZP, przedtuza termin sktadania ofert z dnia
11.04.2015 r. na dzierr 12.04.2016 r.

W zwigzku z powyzszym ulegajg zmianie zapisy tresci SIWZ w nastepujacych pkt.: 16.18, 17.2
i17.6.

Tres¢ pkt. 16.18 SIWZ po zmianie :
Oferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie, zaadresowanej na adres:

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruriska 174a,

85-844 Bydgoszcz, oznaczonej nazwg i adresem wykonawcy oraz nazwa zamdwienia:

»Oferta w celu zawarcia umowy ramowej: ,Przebudowa obiektu inzynierskiego w obszarze
wezta drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawta II) z droga powiatowa nr 3034C
(ul. Wojska Polskiego)”

oraz napisem: Nie otwierac przed dniem 12.04.2016 r. godz. 10:30

Tresc pkt. 17.2 SIWZ po zmianie :
Termin skfadania ofert uptywa w dniu 12.04.2016 r. godz. 10:00.

Tresé pkt. 17.6 SIWZ po zmianie :
Termin otwarcia ofert: w dniu 12.04.2016 r. godz. 10:30.



IV. Wyjasnienia, zmiana tresci Nr 4 SIWZ oraz nowy termin sktadania i otwarcia ofert, stajq sie
obowigzujagce dla Wykonawcéw z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowe;j
Zamawiajacego w miejscu udostepnienia przedmiotowej SIWZ.

.......... Tomasz\Szy ok

(podpis kigrowni ézamawiajacego)




