KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr Opis Jedn. llosé Cena netto Warto $€ netto
spec.techn. miary - 2t
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEJAZDY RONDO TORUNSKIE
1 PRZEJAZD NR 2
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych (wystajgcych i m 66
wtopionych)na podsypce cem.-piaskowej
2.|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 5,94
3.|D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9- m2 290
11cm na podsypce cementowo-piaskowej
4.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o m2 290
grubosci 8 cm
5.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 290
mineralno-bitumicznych o grubosci 12 cm
6.|D-01.02.04 Rozbieranie torowiska szer. 1000 mm na podktadach km 0,058
drewnianych z poprzeczkami przy potaczeniach
spawanych szyn w styku
7.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m3 145
kamiennego w torowiskach z podktadami (tor
pojedynczy)
8.|D-01.02.04 Dodatkowe ciecie szyn tramwajowych palnikiem szt.cie 24
¢
9.|D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z m2 144
wywozem na magazyn ZDMiKP ul.Witebska
10.|D-01.02.04 Wywoz gruzu z terenu rozbiérki na odlegtosé okreslong  |m3 211,91
przez wykonawce. Wiasnos$¢ wykonawcy
11.|D-01.02.04 Wywoz kostki kamiennej na magazyn ZDMiKP m3 31,9
ul.Witebska
1.2 PODBUDOWA
12.|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,058
trasa drogi w terenie réwninnym
13.|D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V m2 290
gtebokosci 15 cm z wywozem urobku na odleglosc
okreslong przez wykonawce
14.|D.04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza i w gruncie |m2 290
kat. I11-1V
15.|D.10.04.01 Ulozenie geowtokniny wzmacniajacej podtoze z m2 329
zaktadkami
16.|D.04.02.01 Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zageszczonej m3 55,3
recznie o grubosci 15 cm
17.|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 290
grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.3 ROBOTY TOROWE
18.|D.10.04.01 Uktadanie toréw szer. 1000 mm z szyn tramwajowych km 0,012
60R2 (Ri60N) z przymocowaniem posrednim do
podktadéw strunolbetowych uzbrojonych na budowie (co
0.5m) wraz z gigciem szyn
19.|D.10.04.01 Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1000 mm na  |km 0,2
podktadach (tory istn.na kofcéwkach po 5.0m)
20.|D.10.04.01 Mechaniczne podbijanie podktadéw w torach o szer. km 0,2
1000 mm z podbiciem
21.|D.10.04.01 Reczne wykonanie zasypki z tlucznia kamiennego m3 31,5
31,5/5mm




22.

D.10.04.01

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C30/37 gr.35
cm (pielegnowane piaskiem i wodg) zbrojonej siatkg z
pretéw zebrowanych 10mm o oczkach 10x10mm
zbrojona dotem i 0 oczkach 20x20cm gorg wraz z
zalaniem szczelin dylatacyjnych nasami zalewowymi

m2

161

23.

D.10.04.01

Uktadanie toru z szyn tramwajowych szer.1000mm z
szyn tramwajowych 60R2 z przymocowaniem posrednim
do podbudowy betonowej wraz z czyszczeniem str.-
$ciernym do |l st., reczng regulacjg potozenia toréw,
spawaniem termitem szyn, z zatozeniem poprzeczek
ptaskich czterootworowych przy szr.toru 1000mm co 2m,
kotwieniem toréw z wierceniem otworéw mechanicznie w
podbudowie betonowej, wypetnianiem komér szynowych
wkiadkami betonowymi z gruntowaniem recznym,
oczyszczeniem nawierzchni betonowej pod szyng i
bloczkéw plus gruntowanie oraz wypetnianie masg
zalewowg przestrzeni miedzy stopg szyny i podbudows i
wykonanie przyszynowej masy zalewowej - tor
pojedynczy wraz z zalaniem szczelin dylatacyjnych
nasami zalewowymi

km

0,046

24.

D.10.04.01,
D.04.06.01

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C20/25 gr.16
cm (pielegnowane piaskiem i wodg )zbrojonej siatkg z
pretéw zebr.8mm o oczkach 20x20mm + dylatacja wraz z
zalaniem szczelin dylatacyjnych nasami zalewowymi

m2

161

25.

D.04.03.01

Oczyszczenie i skrropienie podbudowy betonowej
emulsjg asfaltowg w il.0.7kg/m2

m2

161

26.

D.04.07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
zwirowej 0/22 o lepiszczu asfaltowym - grubo$é warstwy
po zageszczeniu 18 cm

m2

75,9

27.

D.04.07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
zwirowej 0/22 o lepiszczu asfaltowym - grubo$é warstwy
po zageszczeniu 8 cm

m2

103,5

28.

D.05.03.26

Utozenie kompozytu zbrojeniowego

m2

265,5

29.

D.04.03.01

Oczyszczenie i skrropienie podbudowy betonowej
emulsjg asfaltowg w il.0.3kg/m2

m2

578

30.

D.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych 0/16 - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 8 cm

m2

265,5

31.

D.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 0/11 -
warstwa $cieralna SMA - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm

m2

374

32.

D.10.04.01,
D.05.03.

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9x9x11cm (z odzysku)
na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm

m2

60

33.

D-05.03.01

Przetozenie kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce
cementowo - piaskowej

m2

300

34.

D.10.04.01

Napawanie powierzchni bocznych szyn rowkowych w
torach szlakowych i w weztach rozjazdowych

200

35.

D.10.04.01

Napawanie powierzchni bocznych i dna rowkéw w
krzyzownicach w weztach rozjazdowycj

70

1.4

KRAWEZNIKI | RURY DWIDZIELNE

36.

D.08.01.01

tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem

m3

18

37.

D.08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

20

38.

D.08.01.01

Rury dwudzielne D=110 niebieskie

34

Razem

dziat: PRZEJAZD NR 2

PRZEJAZD NR 3

21

ROBOTY ROZBIORKOWE

39.

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych (wystajgcych i
wtopionych)na podsypce cem.-piaskowej

m

51

40.

D-01.02.04

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

m3

4,59




41.|D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9- m2 2255
11cm na podsypce cementowo-piaskowej

42.|D-01.02.05 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr m2 600
8cm na podsypce cementowo-piaskowej

43.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o m2 2255
grubosci 8 cm

44.|1D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 2255
mineralno-bitumicznych o grubosci 12 cm

45.|1D-01.02.04 Rozbieranie torowiska szer. 1000 mm na podktadach km 0,043
drewnianych z poprzeczkami przy potaczeniach
spawanych szyn w styku

46.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m3 112,75
kamiennego w torowiskach z podktadami (tor
pojedynczy)

47.|D-01.02.04 Dodatkowe ciecie szyn tramwajowych palnikiem szt.cie 18

¢

48.|D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z m2 90
wywozem na magazyn ZDMiKP ul.Witebska

49.|D-01.02.04 Wywoz gruzu z terenu rozbiérki na odlegtosé okreslong  |m3 265,57
przez wykonawce. Wiasnos$¢ wykonawcy

50.|D-01.02.04 Wywoz kostki kamiennej na magazyn ZDMiKP m3 24,81
ul.Witebska

2.2 PODBUDOWA

51.|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,043
trasa drogi w terenie réwninnym

52.|D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V m2 2255
gtebokosci 15 cm z wywozem urobku na odleglo$¢
okreslona przez wykonawce

53.|/D.04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza i w gruncie |m2 2255
kat. I1-1V

54.|D.10.04.01 Ulozenie geowtokniny wzmacniajacej podtoze z m2 264,5
zaktadkami

55.|/D.04.02.01 Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zageszczonej m3 42,75
recznie o grubosci 15 cm

56.|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2 225
grubosci po zageszczeniu 15 cm

2.3 ROBOTY TOROWE

57.|D.10.04.01 Uktadanie toréw szer. 1000 mm z szyn tramwajowych km 0,012
60R2 (Ri60N) z przymocowaniem posrednim do
podktadéw strunolbetowych uzbrojonych na budowie (co
0.5m) wraz z gieciem szyn

58./D.10.04.01 Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1000 mm na  |km 0,2
podktadach (tory istn.na kofncéwkach po 5.0m)

59./D.10.04.01 Mechaniczne podbijanie podktadéw w torach o szer. km 0,2
1000 mm z podbiciem

60.|D.10.04.01 Reczne wykonanie zasypki z thucznia kamiennego m3 31,5
31,5/5mm

61.|D.10.04.01 Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C30/37 gr.35 |m2 105

cm (pielegnowane piaskiem i woda) zbrojonej siatkg z
pretéw zebrowanych 10mm o oczkach 10x10mm
zbrojona dotem i 0 oczkach 20x20cm gorg wraz z
zalaniem szczelin dylatacyjnych nasami zalewowymi




62.

D.10.04.01

Uktadanie toru z szyn tramwajowych szer.1000mm z
szyn tramwajowych 60R2 z przymocowaniem posrednim
do podbudowy betonowej wraz z czyszczeniem str.-
$ciernym do |l st., reczng regulacjg potozenia toréw,
spawaniem termitem szyn, z zatozeniem poprzeczek
ptaskich czterootworowych przy szr.toru 1000mm co 2m,
kotwieniem toréw z wierceniem otworéw mechanicznie w
podbudowie betonowej, wypetnianiem komér szynowych
wkiadkami betonowymi z gruntowaniem recznym,
oczyszczeniem nawierzchni betonowej pod szyng i
bloczkéw plus gruntowanie oraz wypetnianie masg
zalewowg przestrzeni miedzy stopg szyny i podbudows i
wykonanie przyszynowej masy zalewowej - tor
pojedynczy

km

0,031

63.

D.10.04.01,
D.04.06.01

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C20/25 gr.16
cm (pielegnowane piaskiem i wodg )zbrojonej siatkg z
pretéw zebr.8mm o oczkach 20x20mm

m2

105

64.

D.04.03.01

Oczyszczenie i skrropienie podbudowy betonowej
emulsjg asfaltowg w il.0.7kg/m2

m2

105

65.

D.04.07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
zwirowej 0/22 o lepiszczu asfaltowym - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 18 cm

m2

51,15

66.

D.04.07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
zwirowej 0/22 o lepiszczu asfaltowym - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm

m2

69,75

67.

D.05.03.26

Ulozenie kompozytu zbrojeniowego

m2

170,91

68.

D.04.03.01

Oczyszczenie i skrropienie podbudowy betonowej
emulsjg asfaltowg w il.0.3kg/m2

m2

405,5

69.

D.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych 0/16 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 8 cm

m2

170,91

70.

D.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 0/11 -
warstwa scieralna SMA - grubos¢ po zageszcz. 4 cm

m2

260,5

71.

D.05.03.01,
D.10.04.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9x9x11cm (z odzysku)
na podsypce cementowo-piaskowej gr.2cm

m2

66

72.

D-05.03.01

Przetozenie kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce
cementowo - piaskowej

m2

300

73.

D.10.04.01

Napawanie powierzchni bocznych szyn rowkowych w
torach szlakowych i w weztach rozjazdowych

180

74.

D.10.04.01

Napawanie powierzchni bocznych i dna rowkéw w
krzyzownicach w weztach rozjazdowycj

50

2.4

KRAW EZNIKI | RURY DWUDZIELNE

75.

D.05.03.23a

Przetozenie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na
przejezdzie tramwajowym

m2

150

76.

D.05.03.23a

Utozenie nawierzchniaz kostki brukowej betonowej szarej
0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w
przejezdzie tramwajowym

m2

400

77.

D.05.03.23a

Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
czerwonej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na przejezdzie tramwajowym

m2

200

78.

D.10.04.01

Wykonanie (uzupetnienie) zalew przyszynowych
pomiedzy szyng, a kostkg betonowg na przejsciach dla
pieszych - przejazd tramwajowy

m
szyny

90

79.

D.05.03.05

tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem

m3

1,98

80.

D.05.03.05

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

22

81.

D.05.03.05

Rury dwudzielne D=110 niebieskie

m

15

82.

D-00.00.00

Tymczasowa organizacja ruchu - projekt dostarcza
Zamawiajacy

kpl.




83.

D-00.00.00 Odtworzenie oznakowania poziomego

kpl.

84.

D.10.04.01 Rozjazd naktadkowy

kpl.

Razem dziat: PRZEJAZD NR 3

Warto $¢ kosztorysowa rob6t NETTO

Podatek VAT

Ogédtem warto §¢€ kosztorysowa robét BRUTTO

Podpisy oséb uprawninych

Data




