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1. D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych (wystających i 
wtopionych)na podsypce cem.-piaskowej

m 66

2. D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 5,94

3. D-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9-
11cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 290

4. D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o 
grubości 8 cm

m2 290

5. D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm

m2 290

6. D-01.02.04 Rozbieranie torowiska szer. 1000 mm na podkładach 
drewnianych z poprzeczkami przy połaczeniach 
spawanych szyn w styku

km 0,058

7. D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
kamiennego w torowiskach z podkładami (tor 
pojedynczy)

m3 145

8. D-01.02.04 Dodatkowe cięcie szyn tramwajowych palnikiem szt.cię
ć

24

9. D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z 
wywozem na magazyn ZDMiKP ul.Witebska

m2 144

10. D-01.02.04 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odległość określoną 
przez wykonawcę. Własność wykonawcy

m3 211,91

11. D-01.02.04 Wywóz kostki kamiennej na magazyn ZDMiKP 
ul.Witebska

m3 31,9

1.2

12. D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,058

13. D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 
głębokości 15 cm z wywozem urobku na odleglośc 
określoną przez wykonawcę

m2 290

14. D.04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża i w gruncie 
kat. III-IV

m2 290

15. D.10.04.01 Ułożenie geowłókniny wzmacniajacej podłoże z 
zakładkami

m2 329

16. D.04.02.01 Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zagęszczonej 
ręcznie o grubości 15 cm

m3 55,3

17. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 290

1.3

18. D.10.04.01 Układanie torów szer. 1000 mm z szyn tramwajowych 
60R2 (Ri60N) z przymocowaniem pośrednim do 
podkładów strunolbetowych uzbrojonych na budowie (co 
0.5m) wraz z gięciem szyn

km 0,012

19. D.10.04.01 Ręczna regulacja położenia torów o szer. 1000 mm na 
podkładach (tory istn.na końcówkach po 5.0m)

km 0,2

20. D.10.04.01 Mechaniczne podbijanie podkładów w torach o szer. 
1000 mm z podbiciem

km 0,2

21. D.10.04.01 Ręczne wykonanie zasypki z tłucznia kamiennego 
31,5/5mm

m3 31,5
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22. D.10.04.01 Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C30/37 gr.35 
cm (pielęgnowane piaskiem i wodą) zbrojonej siatką z 
prętów żebrowanych 10mm o oczkach 10x10mm 
zbrojona dołem i o oczkach 20x20cm górą wraz z 
zalaniem szczelin dylatacyjnych nasami zalewowymi

m2 161

23. D.10.04.01 Układanie toru z szyn tramwajowych szer.1000mm z 
szyn tramwajowych 60R2 z przymocowaniem pośrednim 
do podbudowy betonowej wraz z czyszczeniem str.-
ściernym do II st., ręczną regulacją położenia torów, 
spawaniem termitem szyn, z założeniem poprzeczek 
płaskich czterootworowych przy szr.toru 1000mm co 2m, 
kotwieniem torów z wierceniem otworów mechanicznie w 
podbudowie betonowej, wypełnianiem komór szynowych 
wkładkami betonowymi z gruntowaniem ręcznym, 
oczyszczeniem nawierzchni betonowej pod szyną i 
bloczków plus gruntowanie oraz wypełnianie masą 
zalewową przestrzeni między stopą szyny i podbudową i 
wykonanie przyszynowej masy zalewowej - tor 
pojedynczy wraz z zalaniem szczelin dylatacyjnych 
nasami zalewowymi

km 0,046

24. D.10.04.01, 
D.04.06.01

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C20/25 gr.16 
cm (pielęgnowane piaskiem i wodą )zbrojonej siatką z 
prętów żebr.8mm o oczkach 20x20mm + dylatacja wraz z 
zalaniem szczelin dylatacyjnych nasami zalewowymi

m2 161

25. D.04.03.01 Oczyszczenie i skrropienie podbudowy betonowej 
emulsją asfaltową w il.0.7kg/m2

m2 161

26. D.04.07.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
żwirowej 0/22 o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy 
po zagęszczeniu 18 cm

m2 75,9

27. D.04.07.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
żwirowej 0/22 o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8 cm

m2 103,5

28. D.05.03.26 Ułożenie kompozytu zbrojeniowego m2 265,5

29. D.04.03.01 Oczyszczenie i skrropienie podbudowy betonowej 
emulsją asfaltową w il.0.3kg/m2

m2 578

30. D.05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych 0/16 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 
po zagęszczeniu 8 cm

m2 265,5

31. D.05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 0/11 - 
warstwa ścieralna SMA - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2 374

32. D.10.04.01, 
D.05.03.

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9x9x11cm (z odzysku) 
na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm

m2 60

33. D-05.03.01 Przełożenie kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej

m2 300

34. D.10.04.01 Napawanie powierzchni bocznych szyn rowkowych w 
torach szlakowych i w węzłach rozjazdowych

m 200

35. D.10.04.01 Napawanie powierzchni bocznych i dna rowków w 
krzyżownicach w węzłach rozjazdowycj

m 70

1.4

36. D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem m3 1,8

37. D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej

m 20

38. D.08.01.01 Rury dwudzielne D=110 niebieskie m 34

2

2.1

39. D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych (wystających i 
wtopionych)na podsypce cem.-piaskowej

m 51

40. D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 4,59
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41. D-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9-
11cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 225,5

42. D-01.02.05 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 
8cm  na podsypce cementowo-piaskowej

m2 600

43. D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o 
grubości 8 cm

m2 225,5

44. D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm

m2 225,5

45. D-01.02.04 Rozbieranie torowiska szer. 1000 mm na podkładach 
drewnianych z poprzeczkami przy połaczeniach 
spawanych szyn w styku

km 0,043

46. D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
kamiennego w torowiskach z podkładami (tor 
pojedynczy)

m3 112,75

47. D-01.02.04 Dodatkowe cięcie szyn tramwajowych palnikiem szt.cię
ć

18

48. D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z 
wywozem na magazyn ZDMiKP ul.Witebska

m2 90

49. D-01.02.04 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odległość określoną 
przez wykonawcę. Własność wykonawcy

m3 265,57

50. D-01.02.04 Wywóz kostki kamiennej na magazyn ZDMiKP 
ul.Witebska

m3 24,81

2.2

51. D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,043

52. D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 
głębokości 15 cm z wywozem urobku na odleglość 
określona przez wykonawcę

m2 225,5

53. D.04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża i w gruncie 
kat. III-IV

m2 225,5

54. D.10.04.01 Ułożenie geowłókniny wzmacniajacej podłoże z 
zakładkami

m2 264,5

55. D.04.02.01 Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zagęszczonej 
ręcznie o grubości 15 cm

m3 42,75

56. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 225

2.3

57. D.10.04.01 Układanie torów szer. 1000 mm z szyn tramwajowych 
60R2 (Ri60N) z przymocowaniem pośrednim do 
podkładów strunolbetowych uzbrojonych na budowie (co 
0.5m) wraz z gięciem szyn

km 0,012

58. D.10.04.01 Ręczna regulacja położenia torów o szer. 1000 mm na 
podkładach (tory istn.na końcówkach po 5.0m)

km 0,2

59. D.10.04.01 Mechaniczne podbijanie podkładów w torach o szer. 
1000 mm z podbiciem

km 0,2

60. D.10.04.01 Ręczne wykonanie zasypki z tłucznia kamiennego 
31,5/5mm

m3 31,5

61. D.10.04.01 Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C30/37 gr.35 
cm (pielęgnowane piaskiem i wodą) zbrojonej siatką z 
prętów żebrowanych 10mm o oczkach 10x10mm 
zbrojona dołem i o oczkach 20x20cm górą wraz z 
zalaniem szczelin dylatacyjnych nasami zalewowymi

m2 105

PODBUDOWA

ROBOTY TOROWE

3



62. D.10.04.01 Układanie toru z szyn tramwajowych szer.1000mm z 
szyn tramwajowych 60R2 z przymocowaniem pośrednim 
do podbudowy betonowej wraz z czyszczeniem str.-
ściernym do II st., ręczną regulacją położenia torów, 
spawaniem termitem szyn, z założeniem poprzeczek 
płaskich czterootworowych przy szr.toru 1000mm co 2m, 
kotwieniem torów z wierceniem otworów mechanicznie w 
podbudowie betonowej, wypełnianiem komór szynowych 
wkładkami betonowymi z gruntowaniem ręcznym, 
oczyszczeniem nawierzchni betonowej pod szyną i 
bloczków plus gruntowanie oraz wypełnianie masą 
zalewową przestrzeni między stopą szyny i podbudową i 
wykonanie przyszynowej masy zalewowej - tor 
pojedynczy

km 0,031

63. D.10.04.01, 
D.04.06.01

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C20/25 gr.16 
cm (pielęgnowane piaskiem i wodą )zbrojonej siatką z 
prętów żebr.8mm o oczkach 20x20mm

m2 105

64. D.04.03.01 Oczyszczenie i skrropienie podbudowy betonowej 
emulsją asfaltową w il.0.7kg/m2

m2 105

65. D.04.07.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
żwirowej 0/22 o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy 
po zagęszczeniu 18 cm

m2 51,15

66. D.04.07.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
żwirowej 0/22 o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8 cm

m2 69,75

67. D.05.03.26 Ułożenie kompozytu zbrojeniowego m2 170,91

68. D.04.03.01 Oczyszczenie i skrropienie podbudowy betonowej 
emulsją asfaltową w il.0.3kg/m2

m2 405,5

69. D.05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych 0/16 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 
po zagęszczeniu 8 cm

m2 170,91

70. D.05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 0/11 - 
warstwa ścieralna SMA - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2 260,5

71. D.05.03.01, 
D.10.04.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9x9x11cm (z odzysku) 
na podsypce cementowo-piaskowej gr.2cm

m2 66

72. D-05.03.01 Przełożenie kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej

m2 300

73. D.10.04.01 Napawanie powierzchni bocznych szyn rowkowych w 
torach szlakowych i w węzłach rozjazdowych

m 180

74. D.10.04.01 Napawanie powierzchni bocznych i dna rowków w 
krzyżownicach w węzłach rozjazdowycj

m 50

2.4

75. D.05.03.23a Przełożenie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na 
przejeździe tramwajowym

m2 150

76. D.05.03.23a Ułożenie nawierzchniaz kostki brukowej betonowej szarej 
o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w 
przejeździe tramwajowym

m2 400

77. D.05.03.23a Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na przejeździe tramwajowym

m2 200

78. D.10.04.01 Wykonanie (uzupełnienie) zalew przyszynowych 
pomiędzy szyną, a kostką betonową na przejściach dla 
pieszych - przejazd tramwajowy

m 
szyny

90

79. D.05.03.05 Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem m3 1,98

80. D.05.03.05 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej

m 22

81. D.05.03.05 Rury dwudzielne D=110 niebieskie m 15

82. D-00.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu - projekt dostarcza 
Zamawiający

kpl. 1
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83. D-00.00.00 Odtworzenie oznakowania poziomego kpl. 1

84. D.10.04.01 Rozjazd nakładkowy kpl. 2

Podpisy osób uprawninych

Data

Wartość kosztorysowa robót NETTO

Podatek VAT

Ogółem warto ść kosztorysowa robót BRUTTO
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