Fundusze AN . )
Europejskie B Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko B/DhosSzcz Fundusz Spéjnosci

zalgcznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Opracowanie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej dla projektu

pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdtu  z ul. Kujawskiej na odcinku
od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardy  nskiego wraz

z rozbudow g uktadu drogowego, przebudow 3 infrastruktury

transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszc zy

Maj 2015 r.



Fundusze

Europejskie iiﬂ?,ﬂ Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko BYPhosSZCZ Fundusz Spéjnosci
SPIS TRESCI
I (1 {0] g g F= (o SRR S] (=Y o] = PP 3
1.1. Przedmiot ZAmMOWIBNIA. .. .. . ou ettt et ettt e e aeeas 3
1.2. Obszar przedmiotu ZamMOWIENIA. .. ... o.vue et i e e e e e 4
IR A 1 g T 11T = Y2 e
A | =T ] - Lo PP 4
3. Opracowanie Studium WyKonalNOSCl........cceuevi i e e e e 5
3.1.Podstawowe cele Studium WykonalnosScCi..........c.ooiiiiiiiiiiiii i 5
3. 2. Materialy WY SCIOWE . .. .. et e e et et et e e e e et e e e e e e e e 6
3.3.0bowigzki wykonawcy w zakresie Studium Wykonalnosci......................... 6
4. Przygotowanie wniosku o dofinasowanie wraz z niezbednymi zatgcznikami....... 9
5. Dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania komputerowego do modelowania
SYStEMOW tranSPOMOWYCRN ... ...t e e et e e e e e e e e e e e e 9
6. Forma opracowania .. P PPPIPUPRPN 10
7. Zasady odbioru dokumentaCJl ................................................................. 10
8. ZAKGCZNIKI. .. ettt e e 11



Fundusze AN . )
Europejskie B Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko BYPhoSZCZ Fundusz Spéjnosci

1. Informacje wst epne
1.1. Przedmiot zamoOwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji studialnej
i aplikacyjnej dla projektu pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdtuz ul. Kujawskiej na
odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardynskiego wraz z rozbudowg
uktadu drogowego, przebudowsg infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem
taboru w Bydgoszczy” zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Ksiegi dla transportu
publicznego, wytycznymi horyzontalnymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014 — 2020, w tym wytycznymi dla duzych projektow,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 oraz zaleceniami dla Beneficjentow, ogtoszonymi na
stronie  Centrum  Unijnych  Projektéw  Transportowych  www.cupt.gov.pl,
www.pois.gov.pl lub innych aktualnych na dzien przekazania przedmiotu
zamoéwienia Zamawiajgcemu.

W ramach projektu pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdtuz ul. Kujawskiej na
odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardynskiego wraz z rozbudowg
uktadu drogowego, przebudowsg infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem
taboru w Bydgoszczy” nastgpi realizacja nastepujgcych zadan:

- Przebudowa trasy tramwajowej wzdtuz ul. Wojska Polskiego na odcinku od
ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregdbw wraz z rozbudowg ulicy Wojska
Polskiego,

- Budowa trasy tramwajowej wzdtuz ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda
Kujawskiego do Ronda Bernardynskiego wraz z rozbudowg ukfadu drogowego,
przebudowg infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru
w Bydgoszczy.

Projekt pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdtuz ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda
Kujawskiego do Ronda Bernardynskiego wraz z rozbudowg uktadu drogowego,
przebudowg infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru
w Bydgoszczy” obejmuje budowe dwutorowej linii tramwajowej wzdiuz
ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Bernardynskiego do Ronda Kujawskiego
zapewniajgc w ten sposOb bezposrednie potaczenie osiedli zlokalizowanych
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w potudniowej czesci miasta z centrum miasta. Planowana zmiana marszrutyzaciji
linii tramwajowych wywotana budowg w/w odcinka linii tramwajowej powoduje
konieczno$¢ przebudowy i rozbudowy infrastruktury torowej zlokalizowanej wzdtuz
ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregéw
oraz zakup nowoczesnego, energooszczednego taboru z 100% udzialem niskiej
podtogi do obstugi oséb niepetnosprawnych.

W ramach przedmiotu zaméwienia nastgpi dostawa aktualizacji pakietu
oprogramowania komputerowego do modelowania systeméw transportowych
niezbednego do zarzgdzania projektem.

Projekt pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdtuz ul. Kujawskiej na odcinku od
Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardynskiego wraz z rozbudowag ukfadu
drogowego, przebudowsg infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru
w Bydgoszczy” ma status du zego projektu .

Zadanie jest przewidziane do wspoffinansowania ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Osi Priorytetowej VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach, Dziatanie 6.1 Rozwdj publicznego transportu zbiorowego
w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 —
2020.

1.2. Obszar przedmiotu zamoéwienia
Miasto Bydgoszcz, wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

1.3. Zamawiaj acy
Zamawiajacym jest Miasto Bydgoszcz, w ktérego imieniu i na jego rzecz
dziata¢ bedzie:

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Torunska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

tel. 52 582 27 23, fax: 52 582 27 63

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

godziny pracy zamawiajacego: 7°° — 15% od poniedziatku do piatku

2. Zakres Prac

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamdwieniem obejmuje
wykonanie opracowania Studium Wykonalnosci i wniosku o dofinansowanie wraz
Z niezbednymi zatgcznikami dla projektu pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdtuz
ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardynskiego wraz
z rozbudowg uktadu drogowego, przebudowg infrastruktury transportu szynowego
oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” — maksymalny termin realizacji 9 miesiecy od
dnia podpisania umowy.
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Szczegotowy zakres dla opracowanego Studium Wykonalnosci przedstawiono
w punkcie 3.

W ramach zadania nastgpi dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania
komputerowego do modelowania systemow transportowych niezbednego do
zarzadzania projektem - termin realizacji 2 miesigce od dnia podpisania umowy.
Wykonawca ma przeprowadzi¢ modelowanie ruchu dla stanu istniejgcego oraz
standw prognostycznych w podziale na $rodki transportowe uwzglednione
w modutach tj. transport indywidualny, publiczny (z podziatem na autobusowy
i tramwajowy), ciezki, dostawczy, pieszy, rowerowy, kolejowy oraz tranzyt.
Wykonawca bedzie zobowigzany w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia do
skladania raz w miesigcu raportu z postepu prac.

3. Opracowanie Studium Wykonalno $ci

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie Studium Wykonalnosci, ktore
bedzie przedstawia¢ zasadnosc¢ realizacji projektu, w tym jego zgodnos¢ z celami
programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
optymalnej wysokosci dotacji z Funduszu Spadjnosci, kwalifikowalnosci wydatkow,
a takze okreslenie czy projekt mozliwy jest do zrealizowania i w jakim zakresie,
biorgc pod uwage wymogi wykonalnosci i trwatosci jego efektow. Studium
Wykonalnosci i wniosek o dofinansowanie wraz z niezbednymi zalgcznikami
obejmujg zadania wyszczegodlnione w punkcie 1.1.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zrealizowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z zaleceniami zawartymi w OPZ, zasadami wspoiczesnej wiedzy oraz w oparciu
0 wytyczne dotyczace przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i studialnej dla
projektu duzego ubiegajgcego sie o dofinasowanie ze s$rodkdw europejskich
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

3.1. Podstawowe cele Studium Wykonalno $ci
Studium Wykonalnosci ma na celu:

» uzasadni¢ potrzebe realizacji projektu,

* porownac alternatywne warianty realizacji projektu w zakresie m.in. naktadow
inwestycyjnych, kosztéw eksploatacji, lokalizacji projektu, sposobu
oddziatywania na srodowisko naturalne, strony technicznej i technologicznej
projektu, dostepnos¢ wymaganych zasobdw,

e uzasadni¢ dokonany wybdr najlepszego rozwigzania (opcji technicznej
i technologicznej) realizacji inwestycji i przedstawi¢ droge prowadzaca do
tego wyboru,

» wskazac¢ podstawowe czynniki ryzyka, potrzebe badz nie przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko, a takze wykaza¢ wplyw inwestycji na
rownosc¢ szans oraz wzrost (bezposredni/posredni) zatrudnienia,
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udowodni¢ petng wykonalno$¢ projektu: prawng, organizacyjng, techniczng
i technologiczng (szczeg6towa analiza techniczna i technologiczna) oraz
finansowg i ekonomiczng (szczego6towa analiza finansowa i ekonomiczna
wraz z analizg wrazliwosci i ryzyka, analizg wystepowania pomocy publicznej
w odniesieniu do najwazniejszych czynnikdw i elementéw wplywajgcych
bezposrednio na koncowg efektywnos¢ projektu),

okresli¢ i podziat wydatkow na kwalifikowane i niekwalifikowane,

rozpozna¢ mozliwosé wystepowania ewentualnych przychodéw/dochodéw
w projekcie oraz dokonac analizy ich wptywu na poziom dofinasowania.

3.2. Materiaty wyj sciowe

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi materialami  wyjsciowymi do

opracowania Studium Wykonalnosci:

Raport oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko dla zadania
pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdtuz ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda
Kujawskiego do Ronda Bernardynskiego wraz z rozbudowg ukiadu
drogowego, przebudowg infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem
taboru w Bydgoszczy”,

Koncepcja ,,Budowa trasy tramwajowej wzdtuz ul. Kujawskiej na odcinku od
Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardynskiego wraz z rozbudowg ukiadu
drogowego, przebudowg infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem
taboru w Bydgoszczy”

Koncepcja ,,Rozbudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od petli
Magnuszewska do wezta komunikacyjnego Wojska Polskiego — Szarych
Szeregéw — Belzy”,

Kata Informacyjna Przedsiewziecia ,,Rozbudowa ul. Wojska Polskiego na
odcinku od petli Magnuszewska do wezta komunikacyjnego Wojska
Polskiego — Szarych Szeregéw — Belzy”,

w przypadku wystgpienia dodatkowych dokumentéw dla zadania bedg one
przekazywane Wykonawcy niezwtocznie po ich uzyskaniu,

Plan dziatan na rzecz zréwnowazonej energii - Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 — 2020+,

Studium transportowe Miasta Bydgoszczy wraz z oceng bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

Plan zréwnowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
miasta Bydgoszczy (Plan Transportowy),

Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

3.3. Obowi gzki wykonawcy w zakresie Studium Wykonalno  Sci
Wykonawca zobowigzany jest:
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samodzielnie gromadzi¢ i pozyskiwac informacje niezbedne do opracowania

Studium Wykonalnosci,

wskaza¢ ostateczny zakres przedsiewziecia (w tym ustalic wskazniki

oddziatywania, rezultatu i produktu) wraz z opisem wybranej technologii

i okresleniem peinych kosztow realizacji projektu (w tym kosztow

kwalifikowanych) — okre$lenie Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia,

przedstawi¢ istniejgcy problem transportowy, ktéry spowodowat podijecie

przedmiotowej inwestycji,

przedstawi¢ otoczenie spoteczno-gospodarcze projektu,

przedstawi¢ umiejscowienie projektu w strategiach transportowych

europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych,

przedstawi¢ inwestycje komplementarne prowadzone przez Beneficjenta

I inne podmioty,

przedstawi¢ proces selekcji branych pod uwage opcji inwestycyjnych wraz

z zasadami wyboru wariantu inwestycyjnego,

przeprowadzi¢ badania cech ruchu drogowego w nastepujgcych punktach

sieci transportowej miasta:

1. Badania catodobowe ruchu na odcinkach mi  edzyw eztiowych w obu
kierunkach na ul. Wojska Polskiego:

a) pomiedzy ul. Ujejskiego a ul. Magnuszewska,

b) pomiedzy ul. Magnuszewskg a ul. Szpitalng,

c) pomiedzy ul. Szpitalng a ul. Planu 6-letniego.

2. Badania ruchu w okresie porannego i popotudniowe go Sszczytu
komunikacyjnego:

Nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne badanie cech ruchu na nastepujgcych

weztach w okresie 3-godzinnym w interwale 15’

a) Rondo Bernardynskie,

b) skrzyzowanie Wojska Polskiego/Magnuszewska,

c) skrzyzowanie Wojska Polskiego/Szpitalna/Betzy/Szarych Szeregoéw,
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ modelowanie ruchu dla stanu
istniejgcego oraz standéw prognostycznych w podziale na srodki transportowe
uwzglednione w modelach tj. transport indywidualny, publiczny (z podziatem
na autobusowy i tramwajowy), ciezki, dostawczy, pieszy, rowerowy, kolejowy
oraz tranzyt.

Wymagana jest aktualizacja modelu do stanu istniejgcego posiadanego
przez Zamawiajgcego i przekazanego Wykonawcy modelu na rok 2010.
Dodatkowo, w ramach przeprowadzania prognoz ruchu, nalezy
zaktualizowa¢ przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego modele
prognostyczne na lata 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 i 2050.
Wykonawca w ramach ww. prac ma uwzgledni¢ rozwdj sieci transportowej
w miescie oraz samego miasta a takze zmiany w funkcjonowaniu

7
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komunikacji publicznej (remarszrutyzacja lub likwidacja linii tramwajowych
i autobusowych),

przedstawi¢ plan wdrozenia inwestycji —  uaktualniony/urealniony
harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji projektu,

zamiesci¢ w Studium Wykonalnosci dane wynikajgce z juz opracowanych
dokumentacji projektowych i opracowanych koncepcji zagospodarowania
terenu,

zamiesci¢ w Studium Wykonalnosci dane o obowigzujgcych dokumentach
strategicznych, aspektach prawnych, jak rowniez obserwowanych zmian
rynkowych (w tym zmiany popytu), ktére mogg wptynaé w jakikolwiek sposob
(zaréwno pozytywny, jak i negatywny) na realizowany projekt,

zamiesci¢ informacje o Wnioskodawcy,

zamies$ci¢ dane dotyczace projektu,

zamiesci¢ analizy wptywu projektu na srodowisko,

wykonac analizy finansowe i spoteczno-ekonomiczne (w tym obliczen luki
finansowej i wyznaczenia poziomu dofinansowania z Funduszu Spojnosci)
wraz z analizg trwatosci finansowej,

szczegblowa prognoza popytu wraz z analiza przepustowosci/mocy
przewozowych,

wykonac¢ analize wrazliwosci i ryzyka,

przedstawi¢ informacje dotyczgcq pomocy publicznej,

przedstawi¢ plan promocji projektu,

dokonac analize kwalifikowalnosci wszystkich planowanych wydatkow,
pozyskanie i gromadzenie danych niezbednych do przygotowania Studiow
Wykonalnosci, wnioskow o dofinansowanie i zatgcznikow,

udzielanie odpowiedzi i uzupetnianie dokumentéw w zakresie wynikajgcym
z oceny formalnej i merytorycznej w terminie wyznaczonym przez Instytucje
dokonujgce oceny wniosku i jego zatgcznikéw,

aktualizacje  Studium  Wykonalnosci, wniosku o0  dofinansowanie
i zatgcznikdw na catym etapie weryfikacji projektu zgodnie z art. 100-103
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
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Wszystkie  dane zawarte w Studium Wykonalno$ci muszg w pelni
odpowiadac¢ stanowi faktycznemu, a ich sposéb prezentacji musi pozwala¢ na tatwg
mozliwos¢ ich weryfikacji oraz analizy przez ekspertow.

Studium Wykonalnosci musi by¢ zgodne z nastepujacymi dokumentami:

* Wytyczne do przygotowania Studium Wykonalnosci dla projektow duzych
w ramach Osi Priorytetowej VI Osi Priorytetowej VI Rozwdj niskoemisyjnego
transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020 aktualne na dzien przekazania Studium
Wykonalnosci Zamawiajgcemu,

 Wytyczne w zakresie kwalifilkowania wydatkbw w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,

» aktualng Niebieskg Ksiegg opracowang przez ekspertow Jaspers dla
projektow transportu publicznego dostepng na stronie Centrum Unijnych
Projektow Transportowych www.cupt.gov.pl, www.pois.gov.pl lub innych na
dzieh sktadania wniosku o dofinasowanie,

* Najlepsze praktyki w analizach koszéw i korzysci projektow transportowych
wspotfinasowanych ze srodkéw unijnych wydanym przez Centrum Unijnych
Projektow Transportowych,

* Woytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnien zwigzanych
Z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektdw generujgcych
dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020,

* inne wytyczne dotyczace projektow realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 w tym
dotyczacych projektow duzych.

4. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z ni  ezbednymi zat gcznikami

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzgdzenie wniosku o dofinansowanie wraz
z niezbednymi zalgcznikami dla zadania wspoifinansowanego ze srodkow
Funduszu Spéjnosci w ramach Osi Priorytetowej VI Rozwdj niskoemisyjnego
transportu zbiorowego w miastach, Dziatanie 6.1 Rozwdj publicznego transportu
zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014-2020. Wniosek nalezy przygotowac zgodnie z wymogami umieszczonymi na
stronie Centrum Unijnych Projektéw Transportowych lub innych wskazanych
w ogtoszeniu o naborze wnioskow. Do obowigzkow wykonawcy nalezy czynny
udziat w spotkaniach dotyczacych w/w wniosku, wprowadzenie niezbednych
poprawek i uzupetnien oraz sktadania wyjasnien.

5. Dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania komp  uterowego do
modelowania systeméw transportowych
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Przedmiotem zaméwienia jest aktualizacja licencji programu PTV VISUM
z wersji 12.01-13 E2 do wersji 14 Size 3 (3000 rejonéw) (licencja sieciowa).
Dostawa obejmuje dostarczenie aktualizacji z rozszerzeniem oraz jego instalacja na
sprzecie Zamawiajgcego w obecnosci osoby odpowiedzialnej za obstuge
informatyczng w siedzibie Zamawiajgcego. Oprogramowanie zostanie przekazane
Zamawiajgcemu na podstawie protokotu odbioru sporzadzonego przez
Wykonawce.

6. Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowe))
oraz elektronicznej w formatach otwartych do edyciji, tj.. DOC, DOCX, XLS, XLSX,
PPT, PPTX , VER (plikbw tworzonych w programie VISUM) oraz w innych formach
wymaganych w momencie skladania wniosku o dofinansowanie wraz z
niezbednymi zatgcznikami i Studium Wykonalnosci, a takze w formacie zamknietym
PDF, przy czym format ten powinien zosta¢ opracowany w taki sposob aby
umozliwiat wykonanie dodatkowych egzemplarzy publikacji. Zaktualizowane modele
ruchu w stanie istniejgcym oraz stanach prognostycznych, nalezy dostarczyé w
formie elektronicznej w formacie zgodnym z zaktualizowanym oprogramowaniem
VISUM.

Wykonawca dostarczy wymagang przez Instytucje Wdrazajgcg liczbe
egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej (CD/DVD Ilub na innym nosniku
wymaganym przez IW) wraz z dodatkowym egzemplarzem dla Zamawiajgcego.

7. Odbio6r przedmiotu zamdwienia
Zasady og6lne odbiorow dokumentaciji:

1) miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajgcego —
w Bydgoszczy przy ul. Torunskiej 174a,

2) prace stanowigce przedmiot odbioru zostang zaopatrzone w wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz sg one wykonane
zgodnie z Umowag, obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz, ze
zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
majq stuzyc,

3) wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie, 0 ktbrym mowa powyzej stanowig
niezbedne elementy odbioru,

4) w przypadku, gdy Zamawiajacy lub powotany Zespot stwierdzi, ze przedmiot
Umowy w czesci lub w calosci nie zostat zakohczony, ma zastrzezenia do
jego kompletnosci lub wykryje wady, wyznacza termin usuniecia
nieprawidtowosci, a Wykonawca usunie je na swoj koszt,

5) odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z tytutu nie ujawnionych do tej pory wad dokumentaciji,

6) koszty usuniecia wad dokumentacji ponosi Wykonawca - jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
powiadamia go o zamiarze zlecenia tych prac innemu Wykonawcy na koszt
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Wykonawcy, z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy badz
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

Wykonawca akceptuje, ze zaangazowany przez Zamawiajgcego inny
Wykonawca moze wykorzysta¢ dla usuwania wad, materialy zrealizowane
juz przez Wykonawce.

Zasady przekazania i odbioru dokumentacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot Umowy 30 dni przed
uptywem terminu wykonania w celu weryfikacji przedmiotu Umowy. Zostanie
to potwierdzone protokotem przekazania przedmiotu Umowy, podpisanym
przez obie strony. Protokot przekazania zostanie przygotowany przez
Wykonawce,

Zamawiajgcy W ciggu 15 dni od otrzymania przedmiotu Umowy dokona
weryfikacji dokumentacji,

Zamawiajacy, dla odbioru dokumentacji zwota Zespot ds. Oceny i Odbioru
Przedmiotu Zamowienia (zwany dalej Zespotem), ktérego zalecenia
Wykonawca bedzie respektowat. W przypadku zazadania przez Zespot
zlozenia merytorycznych wyjasnien przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany udzieli¢ takich wyjasnien w terminie ustalonym przez Zespot,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niekompletnosci
wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pismo
wzywajgce Wykonawce do uzupetnienia brakow w terminie nie dluzszym niz
15 dni od dnia otrzymania uwag,

przyjeciu przez Zamawiajgcego bedzie podlegat jedynie przedmiot Umowy
zawierajgcy wszystkie elementy skiadowe, zgodnie z opisem zawartym
w Opisie Przedmiotu Zamowienia,

jesli Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupetnienie, uznaje sie, ze nie
zlozyt do oceny zamawiajgcemu danego etapu przedmiotu Umowy,

po zakonczeniu prac potwierdzonych pozytywnym protokétem z obrad
Zespotu, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu te prace, ostatecznie
poprawione wedtug zalecen i uwag Zespotu, wraz z oswiadczeniem o ich
kompletnosci, w okreslonej liczbie,

protokét odbioru przedmiotu zamodwienia stanowi podstawe wystawienia
faktury.

Zasady odbioru koncowego dokumentaciji:

1)

2)

odbiér koncowy moze sie odby¢ po ztozeniu przez Wykonawce kompletnego
opracowania,

protokot odbioru koncowego dokumentacji podpisany przez przedstawiciela
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Zasady odbioru aktualizacje pakietu oprogramowania komputerowego do
modelowania systemow transportowych:
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Zamawiajgcy potwierdzi dostarczenie oprogramowanie komputerowego, poprzez
podpisanie protokotu odbioru tej czesci po dokonaniu instalacji i sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego poprawnego dziatania. Protokot odbioru sporzadzi Wykonawca
i przedstawi go do podpisu Zamawiajgcemu. Protokot potwierdzajgcy wykonanie
dostawy, bedzie stanowit podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury za
aktualizacje pakietu oprogramowania komputerowego do modelowania systemow
transportowych.

8. Zataczniki
Plan orientacyjny przedstawiajgcy lokalizacje zadania.
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