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Tresc zapytan do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ)
wraz z wyjasnieniami i zmianami tresci SIWZ - ZMIANA treéci Nr 1,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwienh
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdZn zm. ) — dalej UPZP.

zamieszczono dnia (/©.12.2016 .

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. ,Budowa Il etapu ul. Ogifiskiego w Bydgoszczy na odcinku
od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawta II”. Nr sprawy 045/2016.

Zamawiajacy: Zarzad Drég Miejskich i Komunikaciji Publicznej w Bydgoszczy informuje, ze Wykonawcy
zwrocili sig do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Zamawiajgcy udziela nastepujacych wyjasnien:

Uwaga: Ttem koloru zéftego zaznaczono tres¢ wyjasnieri Zamawiajgcego, ktére wplynety na
zZmiane tresci SIWZ wraz z zatgcznikami.

1. Pytania —zestaw | z dnia 04.11.2016 r.:

Pytanie 1/I:

W punkcie 10.2. ppkt. 3. 2) g) Zamawiajacy okreslit warunek udziatu w postepowaniu
dotyczacy os6b w brzmieniu

g. kierownik robot konstrukcyjno-budowlanych (rozbiérki budynkéw);

minimalna wymagana liczba oséb: 1;

minimalne kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

minimalne doswiadczenie zawodowe:

trzy lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik
robot w zakresie rozbidrki obiektéw kubaturowych, lub kierownik budowy liczone od daty
uzyskania uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi;

Warunek taki jest naszym zdaniem warunkiem nadmiernym, gdyz w skali kraju jest niewielka
ilos¢ 0sob posiadajacych doswiadczenie jedynie przy wyburzeniach obiektéw kubaturowych.
Tego typu prace przeprowadzane sg stosunkowo rzadko oraz przez specjalistyczne firmy,
zajmujace sie zwykle jedynie tg branzg inzynierska, a takich firm na rynku jest niewiele.
Ponadto nalezy zauwaiy¢, ze prace rozbiérkowe stanowig marginalny zakres robot
w stosunku do gtéwnego zakresu prac dla przedmiotowej inwestycji. Okreslenie tak
wygorowanych wymagan dla oséb skierowanych do realizacji inwestycji, zaweza krag
potencjalnych wykonawcow, uniemozliwiajagc tym samym zachowanie zasady uczciwej
konkurencji. W zwigzku z powyiszym wnosimy o zmiane zapisu tego warunku udziatu
w postgpowaniu, z wymaganych trzech lat doswiadczenia na do$wiadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi jako kierownik robdot w zakresie rozbiérki obiektéw budowlanych
o facznej ilosci rozbidrek minimum 1000 m3.
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Wyijasnienia Zamawiajgcego:

W przepisach Prawa Budowlanego rozbiérka obiektu kubaturowego lub jego wznoszenie
okreslone jest jako ,robota budowlana” — kierujac sie ta zasadq Zamawiajacy sformutowat
wymog, aby osoba odpowiedzialna za prace rozbidrkowe posiadata doswiadczenie
w zakresie rozbidrki obiektéw kubaturowych lub w zakresie wznoszenia takich obiektow.
W zwigzku z tym nie ma takiej sytuacji, w ktorej osoba odpowiedzialna za rozbiérki obiektéow
powinna posiada¢ doswiadczenie jedynie przy rozbidrkach obiektéw. Kierownik robot
rozbidrkowych moze mie¢ doswiadczenie tylko przy wznoszeniu obiektéw kubaturowych lub
posiadac doswiadczenie przy rozbiérkach oraz wznoszeniu takich obiektow.

2. Pytania - zestaw |l z dnia 07.11.2016 r.:
Pytanie Nr 1/Il:
Wnosimy o zmiane zapiséw SIWZ w zakresie warunkoéw udziatu w postepowaniu,
a mianowicie o zmiane zapisu ,jednej roboty budowlanej, ktorej przedmiotem byfo
wykonanie pali fundamentowych duzych srednic z iniekcjq podstawy pala (min @ 1000 mm)
o tgcznej dltugosci nie mniejszej niz 250” na ,jednej roboty budowlanej, ktérej przedmiotem
byto wykonanie pali fundamentowych duzych srednic (min @ 1000 mm) o tgcznej dtugosci nie
mniejszej niz 250”. Technologia wykonania pali fundamentowych bez iniekcji podstawy pala
oraz technologia wykonania pali fundamentowych z iniekcjg podstawy pala niczym sie nie
roznia. Jedynym dodatkiem, bez wptywu na technologie wykonania, jest wprowadzenie na
dtugosci pala cienkiej rurki, ktorg moze byc¢ podany zaczyn. Metoda iniekcji pali jest metoda
stosunkowo niedtugo stosowang w budownictwie i dodatkowo, stosowang poéki co jedynie
na rynku krajowym (zostata ona opatentowana jako jeden ze sposobow zwiekszania nosnosci
oraz zmniejszania osiadania wielkosrednicowych pali wierconych (patent PL 188356) przez
Katedre Geotechniki Politechniki Gdanskiej. W zwigzku z powyzszym ilo$¢ firm posiadajacych
udokumentowane poswiadczenie wykonania pali z dodatkowa rurkga (iniekcja podstawy pali)
jest sztucznie ograniczona i sformutowanie takiego warunku udziatu w postepowaniu zaweza
kragg potencjalnych wykonawcéw, uniemozliwiajac tym samym zachowanie zasady uczciwej
konkurencji. Ponadto nalezy zauwazy¢, ze iniekcja podstawy pala w stosunku do palowania
oraz catej inwestycji stanowi marginalny, promilowy zakres robét w stosunku do giownego
zakresu prac dla przedmiotowej inwestycji.
Wyijasnienia Zamawiajgcego:
Niniejszym informujemy, ze stosowanie iniekcji cisnieniowej podstawy pala jest metodg
stosowang powszechnie.
Opierajac sie na publikacji IBDiM juz w latach 1998-2002 wykonano 1500 sztuk pali srednicy
od 1000 — 1500 cm na 30 budowach z zastosowaniem iniekcji cisnieniowej. Takq metoda
budowania posadowienia stosowano miedzy innymi przy wznoszeniu Mostu
Siekierkowskiego, wiaduktu Trasy Sucharskiego, Stadion Slaski, Hotel Hyatt Regency, Most
nad Kanatem Praskim itd. W samej Bydgoszczy metoda palowania z zastosowaniem iniekcji
wykonywana byta juz w roku 2001 na Wezle Zachodnim (dwa obiekty mostowe) i na wielu
innych obiektach (za kazdym razem inny wykonawca). To prawda, ze jedng z metod
cisnieniowej iniekcji opatentowata Politechnika Gdanska w 2005r, ale istniejg jeszcze inne
metody sposobu iniektowania opracowane np. przez IBDiM.
Metode palowania z wykorzystaniem iniekcji wykonuje bardzo wiele firm, mozna smiato
stwierdzi¢, ze firma, ktora wykonuje pale duizych S$rednic, a nie ma doswiadczenia
w stosowaniu iniekcji jest firmg o matym doswiadczeniu wykonawczym w zakresie
palowania. Iniekcja podstawy pala nie jest zabiegiem mato znaczagcym, bo wymaga jednak
pewnego usprzetowienia i doswiadczenia zarowno w wykonaniu projektu warsztatowego,
jak i samym wykonaniu iniekcji. Zamawiajacy nie chciatby aby firma wykonujaca pale uczyta
sie wykonywania iniekcji na zadaniu przewidzianym do realizacji w ramach tego zamoéwienia.
W zwiazku z powyiszym Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany zapisow SIWZ, w tym
zakresie.




3. Pytania - zestaw Ill z dnia 15.11.2016 r.:

Pytanie Nr 1/Ill:

Pytanie dotyczy branzy elektrycznej:

- pozycja 681 w kosztorysie ofertowym: uktadanie kabla SN XRUHAKXS 1x240mm2 jest
2769m, a wg dokumentacji powinno by¢ 2334m

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Prawidtowa ilos¢ wynosi 2334 m.

Zamawiajacy w pozycji 681 kosztorysu ofertowego zmienia ilos¢ na: ,2334”"m.

Pytanie Nr 2/IIl:

- pozycja 682 w kosztorysie ofertowym: uktadanie kabla SN XRUHAKXS 1x120mm?2 jest
471m, a wg dokumentacji powinno by¢ 906m

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Prawidtowa ilos¢ wynosi 906 m.

Zamawiajacy w pozycji 682 kosztorysu ofertowego zmienia ilos¢ na: ,906"m.

Pytanie Nr 3/1I:

Ponadto, sygnalizuje ze dokumentacja zamieszczona w PW kolizje zawiera btedy tzn.
powielane sa te same tresci (schematy kolizji w plikach o nazwie - rys.4, rys.5, rys.6.1-6.22,
rys.6.23, rys.6.24, rys.6.25), brakuje natomiast rzeczywistego rysunku nr 4 i nr 5, oraz
schematu 6.27.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy uzupetnia PW branza elektryczna o rysunkinr 4, nr5i6.26 do 6.28.

Ww. dokumenty Zamawiajacy udostepnia w katalogu ,,DP i SST — uzupetnienie 1”.

4. Pytania - zestaw IV z dnia 15.11.2016 r.:
Pytanie Nr 1/IV:
Prosze o uzupetnienie szczegotu konstrukcyjnego wewnetrznego pierscienia ronda, z uwagi
iz rys. 5 zawiera szczegot pierscienia ronda wytgczenie zewnetrznego.
Wyijasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje projektowa o szczego6t konstrukcyjny wewnetrznego
pierscienia ronda. (PW — projekt drogowy rys nr 5 — szczegdty konstrukcyjne).
Ww. dokument Zamawiajacy udostepnia w katalogu ,,DP i SST — uzupetnienie 1”.
Pytanie Nr 2/IV:
STWIOR D-04.02.02a — WARSTWA SEPARACYJNA Z GEOWLOKNINY zawiera w pkt. 2.2
informacje o gramaturze geowtdkniny wynoszacej 260 g/m2, natomiast w formularzu
kosztorysu ofertowego poz. 96 posiada opis ,(..) o gramaturze 220 g/m2”, prosze
o sprostowanie.
Wyijasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, Ze geowtdknina powinna by¢ zgodna z zapisami STWIOR D.04.02.02a
i mie¢ gramature 260g/m2.
Zamawiajacy w pozycji 96 kosztorysu ofertowego zmienia:
- numer specyfikacji na: D.04.02.02a:,
- tres¢ opisu robdét na: ,Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtdkniny - Geowtéknina
separacyjna o gramaturze 260 g/m2”.
Pytanie Nr 3/IV:
Prosze o potwierdzenie, ze w cenie jednostkowej dla pozycji kosztorysowych dotyczacych
regulacji urzadzen podziemnych nie nalezy wlicza¢ kosztow wymiany elementéw zeliwnych
i prefabrykatow betonowych.
Wyijasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajacy potwierdza, ze do pozycji dotyczacej regulacji urzadzen podziemnych nie nalezy
wlicza¢ kosztow wymiany elementdw tych urzadzen.




5. Pytania - zestaw V z dnia 17.11.2016 r.:
Pytanie Nr 1/V:
W SIWZ pkt. 20.2 ppkt. 3) zawarto wymogi dodatkowe dotyczace osoby kierownika budowy,
a mianowicie:
~0pis kryterium doswiadczenie Kierownika budowy:
Kryterium rozpatrywane bedzie na podstawie ilosci wskazanych przez wykonawce w formularzu
ofertowym zadar, z ktdrych kazde polegato na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi klasy
min. ,Z” o wartosci minimum 10 000 000,00 zt brutto przy realizacji ktérych (od rozpoczecia
robdt do ich zakoriczenia potwierdzonego spisaniem protokofu odbioru koricowego Ilub
rownowazinego dokumentu potwierdzajgcego zakoriczenie i odebranie robdt drogowych),
osoba skierowana przez wykonawce na stanowisko Kierownika budowy petnita funkcje
Kierownika budowy.”

Z uwagi na okres archiwizowania dokumentéw w firmach, jak i w instytucjach publicznych,
nie jest mozliwe uzyskanie protokotu odbioru koricowego dla danego zadania zakorniczonego
przed chociazby szesciu laty. Majac na uwadze zapisy ustawy Prawo zamowier publicznych
(dalej: ustawa Pzp) dotyczace zachowania uczciwej konkurencji prosze o potwierdzenie,
ze rownowaznym dokumentem potwierdzajacym zakoriczenie i odebranie robét drogowych,
w przypadku nie moznosci przedstawienia przez Wykonawce protokotu odbioru koricowego,
bgdzie oswiadczenie Kierownika Budowy danego zadania oraz oswiadczenie Wykonawcy
lub referencja (poswiadczenie).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy uwzglednia postulat zawarty w pytaniu, dopuszczajac, jako réwnowainy
dokument na potwierdzenie zakorczenia i odebrania robét drogowych - oéwiadczenie osoby
majacej petni¢ funkcje kierownika budowy z jednoczesnym oswiadczeniem lub referencja,
pochodzaca od wykonawcy, ktérego kierownik ten reprezentowat.

6. Pytania - zestaw VI z dnia 17.11.2016 r.:

Pytanie Nr 1/VI:

Dot. pkt. 10.2 SIWZ — czy za ,inny dokument w tym zakresie wydany przez uprawniony

do tego podmiot” zostanie uznane posiadanie przez jeden podmiot wykazujacy sie

dysponowaniem wytwornia konstrukii stalowych i posiadajaca nastepujace certyfikaty:

1) Swiadectwa Kwalifikacji Zaktadow Wykonujacych Stalowe Konstrukcje Mostowe
do remontu i montazu stalowych konstrukcji mostowych oraz

2) Swiadectwa Kwalifikacji Zaktadow Wykonujacych Stalowe Konstrukcje Mostowe
uprawniajace do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych oraz

3) Certyfikat PN-EN 1SO 9001:2009, PN-N-18001:2004 w zakresie certyfikacji: Wytwarzanie,
montaz i remont obiektéw przemystowych takich jak: zbiorniki, rurociagi, instalacje
przemystowe, konstrukcje okretowe, konstrukcje mostowe, obiekty infrastruktury portéw
i stoczni, segmenty platform wiertniczych?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze Swiadectwa Kwalifikacji Zaktadéw Wykonujgcych Stalowe

Konstrukcje Mostowe (w zakresie wykonywania i montazu konstrukcji) wydane przez

Komisje Kwalifikacyjng Zaktadow Wykonujacych Stalowe Konstrukcje Mostowe dziatajacych

na podstawie Decyzji nr 247 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 8 lipca 1991r

w oparciu o protokét Komisji Nr 24/15 z dnia 29-04-2015r, beda uznane przez

Zamawiajacego.

7. Pytania - zestaw VIl z dnia 18.11.2016 r.:
Pytanie Nr 1/VII:
Prosimy o okreslenie parametréw barier betonowych pod obiektem. W przypadku
zastosowania barier o parametrach H2W2/W1 zaprojektowany odcinek o dt. L=28mb (wraz
z odcinkami przejsciowymi) jest zbyt krétki do spetniania wymagan normy.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:




Nalezy zastosowac bariery betonowe o parametrach min. H2W2.

Zaprojektowany odcinek barier betonowych stanowi pod obiektem kontynuacje odcinkéw

barier stalowych wg opracowania branzy drogowej. Zatozono wspdtprace odcinkéw barier

betonowych z poprzedzajacymi je odcinkami barier stalowych i nie traktowano odcinkéw

barier betonowych jako dziatajacych zupetnie odrebnie, a jako element ciagtego uktadu.

W zwiazku z watpliwosciami dotyczacymi wymagan co do dtugosci odcinkdw poszczegdlnych

typdw barier nalezy przewidzie¢ zwigkszenie dtugosci barier betonowych do odcinka

spetniajgcego wymagania normowe i systemowe, a tym samym zmniejszenie dtugosci

odcinkéw barier stalowych. Po analizie informacji zawartych w katalogach producentéw

projektant wyjasnia, aby jako minimalny odcinek barier betonowych przyjaé

w rozpatrywanym przypadku odcinek dtugosci 50,0m.

Pytanie Nr 2/VIl:

Czy dla obiektu mostowego nalezy przewidzie¢ wykonanie prébnego obciazenia. Jezeli tak

to prosimy o dopisanie nowej pozycji przedmiarowe;.

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy w kosztorysie ofertowym dodaje nowg pozycje o nastepujacej tresci:

Numer pozycji: ,,274a”",

Numer specyfikacji technicznej: ,M-20.10.18",

Opis: ,Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu (statyczne i dynamiczne) z projektem

probnego obcigzenia i opracowaniem wynikow,,,

Jednostka miary: , kpl.”,

llos¢: ,1”.

8. Pytania - zestaw VIl z dnia 18.11.2016 r.:

Pytanie Nr 1/VIII:

Dot. pkt. 10.2 SIWZ — czy za ,inny réwnowazny dokument w tym zakresie wydany przez

uprawniony do tego podmiot” zostanie uznane posiadanie przez jeden podmiot wykazujacy

sie dysponowaniem wytwdrnig konstrukcii stalowych i posiadajaca nastepujgce certyfikaty:

1) Swiadectwa Kwalifikacji Zaktadow Wykonujacych Stalowe Konstrukcje Mostowe
do remontu i montazu stalowych konstrukcji mostowych wydane przez Komisje
Kwalifikacyjng Zaktadéw Wykonujacych Stalowe Konstrukcje Mostowe dziatajaca na
podstawie Decyzji nr 247 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 1991r.
w oparciu o protokot Komisji Nr 24/15 z dnia 2015-04-29 oraz

2) Swiadectwa Kwalifikacji Zaktadéw Wykonujacych Stalowe Konstrukcje Mostowe
uprawniajace do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych wydane przez Komisje
Kwalifikacyjng Zaktadéw Wykonujacych Stalowe Konstrukcje Mostowe dziatajaca na
podstawie Decyzji nr 247 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 1991r.
w oparciu o protokot Komisji Nr 24/15 z dnia 2015-04-29 oraz

3) Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004 w zakresie certyfikacji: Wytwarzanie,
montaz i remonty obiektéw przemystowych takich jak: zbiorniki, rurociagi, instalacje
przemystowe, konstrukcje okretowe, konstrukcje mostowe, obiekty infrastruktury portow
i stoczni, segmenty platform wiertniczych wydany przez Urzad Dozoru Technicznego?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wyjasnienie zawarto w odpowiedzi na pytanie Nr 1/VI.

Il. Zgodnie z art.38 ust.4 UPZP, w zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami, zmienia treé¢ SIWZ
w zakresie okreslonym w pkt |, zaznaczonym ttem koloru zéttego.

W zwigzku z dokonanymi zmianami w kosztorysie ofertowym, w zakresie okreslonym w pkt. |,
oraz planowanymi dalszymi zmianami w jego tresci w oparciu o udzielane w najblizszym czasie
dalsze wyjasnienia tresci SIWZ, nowy ujednolicony wzdr kosztorysu ofertowego, uwzgledniajacy
wszystkie dokonane przez Zamawiajacego zmiany, zostanie udostepniony Wykonawcom wraz
z ostatnig zmiang SIWZ.

Zamawiajacy, na pozostate zapytania, udzieli wyjasnier w pézniejszym terminie.
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Il. Zamawiajacy, w zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami i dokonanymi zmianami tresci SIWZ
(ZMIANA Nr 1), oraz z czasem potrzebnym na udzielnie wyjasnieri na pozostate zapytania
Wykonawcdw, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 UPZP, przedtuza termin sktadania
ofert do dnia 19.12.2016 r.

W zwiagzku z powyiszym ulegaja zmianie w tym zakresie, odpowiednie zapisy SIWZ zawarte w pkt:
16.16,17.2i17.6., tj.:
1. w pkt 16.16. SIWZ

Zapis: ,Nie otwierac¢ przed dniem 12.12.2016 r. godz. 10:30"

otrzymuje brzmienie:

»Nie otwierac przed dniem 19.12.2016 r. godz. 10:30”

2. w pkt 17.2. SIWZ
Zapis: ,Termin sktadania ofert uptywa w dniu 12.12.2016 r. godz. 10:00”

otrzymuje brzmienie:
»Termin sktadania ofert uptywa w dniu 19.12.2016 r. godz. 10:00”

3. w pkt 17.6 SIWZ
Zapis: ,Termin otwarcia ofert: w dniu 12.12.2016 r. godz. 10:30”

otrzymuje brzmienie:
»rermin otwarcia ofert: w dniu 19.12.2016 r. godz. 10:30".

IV. Wyjasnienia, ZMIANA tresci Nr 1 SIWZ oraz nowy termin sktadania i otwarcia ofert, staja sie
obowiazujgce dla wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia publicznego
z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego w miejscu udostepnienia

przedmiotowej SIWZ.

limczewska

Kontakt:
N o Przemystaw Mikotaj¢z
3 Nr tel. kont.: (52) 582 27 97

E-mail: zp@zdmikp.bydgoszcz.pl




