SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00  Wymagania ogoélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej (3%
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] spkegfi technicznej $ wymagania techniczne dotygze
wykonania i odbioru rob6t w ramach projektu:

.Budowa zatoki postojowej wraz z przebudpehodnika na os. Szwederowo — ul. Lesatsiiego 41a”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jestst@na jako dokument przetargowy przy zlecanealizaciji
robot drogowych.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujvymagania ogo6lne wspdlne dla robdét gipgh
zakczonymi do dokumentacji przetargowej szczegdtowsmcyfikacji technicznych w zakresie realizacjidbb

Zestawienie specyfikaciji:
- D.00.00.00 — Wymagania ogolne
- D.01.01.01a - Odtworzenie trasy i punktéw wys@kowych oraz spowgizenie inwentaryzacji
powykonawczej,
- D.01.02.04 — Rozbiorka elementow drég i ulic,
- D.01.03.25 — Usugcie drzew i krzewow,
- D.02.00.01 — Roboty ziemne — warunki ogolne,
— D.02.01.01 — Roboty ziemne — wykopy,
- D.02.03.01 — Roboty ziemne — nasypy,
- D.04.01.01 — Wykonanie koryta wraz z profilowanienagszczeniem podia,
- D.04.02.01 — Warstwa ogiszapca,
— D. 04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw koiksyjnych
— D.04.04.02 - Podbudowa zasadnicza z mieszankzwes niezwjzanego
— D.04.05.01a - Podbudowa z mieszanki kruszywazaviego hydraulicznie cementem
- D.04.06.01a - Podbudowa z destruktu betonowego
- D.05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowegarstwascieralna
- D.05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltoweg@rstwa wizaca
- D.05.03.23a - Nawierzchnia z betonowej kostki brép
- D.06.01.01 - Plantowanie skarp i obsiew tgaw
- D.07.01.01 - Oznakowanie poziome
- D.07.02.01 - Oznakowanie pionowe
- D.07.06.01 — Ogrodzenie panelowe
— D.08.01.01b — Krawzniki betonowe na tawie betonowej
- D.08.03.01 — Betonowe obrzechodnikowe
— D.09.09.01 — Ziele drogowa,
— D.10.01.05 - Regulacja wdzen obcych.
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1.4.Okreslenia podstawowe
Wyte w SST wymienione pardj okrelenia naley rozumi€ nasgpujaco:
1.4.1. Aprobata techniczna — pozytywna ocena technicznaolbwy stwierdzajca jego przydatrié do
stosowania w budownictwie

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego @&t stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zel).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodtsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Dlugos¢ mostu - odlegt miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypk- odlegtd¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;].

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do righipostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wilze&ana do usugtia po jego
zakaczeniu.

1.4.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaapatrzony piecxia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu roboét
budowlanych, stacy do notowania zdarzae okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robat,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekamyia polecé i innej korespondencji
technicznej pomidzy Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektW/ykonaweg i
projektantem.

1.4.8. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkieienovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.9. Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu — osolwymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiapgo, O ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkonoa),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrev&ontraktem.

1.4.10.Jezdnia - ogs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.11.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.12.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzigjcymi jezdnie.

1.4.13.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcinaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.14.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.15.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowéw.
1.4.16.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zgsz
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczer, szkicéw i ew. dodatkowych zgmiznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.4.18.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez Zamawéapgo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich bhiadgrob zwihzanych z ocenjakosci materiatlow oraz
robot.

1.4.19.Materialy - wszelkie tworzywa niegztine do wykonania robét, zgodne z dokumetgepjektowvy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przezyriera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika
projektu.

1.4.20.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodiodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.21.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzghych do przejmowania i rozktadania ody@in od ruchu
na podtae gruntowe i zapewnigtych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&epgaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
b) Warstwa wjzgca - warstwa znajdgga se¢ miedzy warstwg $cieralmp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna e nawierzchni sti#ca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornaézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaézpodbudowy spetnigfa, obok funkciji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieréa warstw
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye,.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.22.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.23.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldké dla pieszych i przepust.

1.4.24.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.25.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjgsh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeagjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.26.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pagetal przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z g urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imoréwniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzer chronpcych ludzi i §rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.27.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.28.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zdey pod nawierzchgi do gkbokasci
przemarzania.

1.4.29.Podiaze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa poaitoezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.30.Polecenie layniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - zekie polecenia przekazane
Wykonawcy przez liyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, avrhie pisemnej, dotygee
sposobu realizacji robot lub innych spraw gzeinych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczdyta autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrainia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego podczenia.

1.4.33.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.34.Przeszkoda naturalna - elemeénbdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzekaksatadrowek dzikich zwierat itp.

1.4.35.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagoviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.36.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.37.Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozdvisktadd sie z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.38.Rekultywacja - roboty mage na celu upoggkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.39.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.40.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegftomiedzy zewrtrznymi kravedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadigp osi podtinej, obejmuje catkowit szerokdéé
konstrukcyjm ustroju niogcego.
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1.4.41.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerodchodnikOw mierzona vwéwietle pogczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.42.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.43.Teren budowy - teren udgghiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twaogee czs¢ terenu budowy.

1.4.44.Tunel - obiekt zagbiony ponej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwejoi ruchu
pieszego.

1.4.45.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢ konstrukeyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie mee
poleg& na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.0g06Ine wymagania dotycace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za ggkach wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpigste/o wszelkich czynrigi na terenie budowy, metodyyte przy

budowie oraz za ich zgodfioz dokumentagj projektows SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Roboty powinny by oznakowane zgodnie z: Rozpauzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakéwsygnatéw drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenidnogach ( zalcznik do numeru 220,
poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r),aeahiki 1 - 4 do powyszego rozporgzenia[5];
Rozporadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Westrmnych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (DzNJ 170 z dnia 12 pgalziernika 2002r.).[6].

1.5.2. Wykonawca ma obowkek zn& wszystkie ustawy, zagdzenia wtadz centralnych, zgdzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje, ktérg¢akikolwiek sposdbagszwigzane z realizagj rob6t
lub mog wplywat na spos6b prowadzenia robot.

1.5.3. Wykonawca powinien utrzymywaroboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanpiginno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowaéjilelementy byly w zadowalggym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru.zdk Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymie
budowli drogowej w zadowalagym stanie, to na poleceniezyniera/ Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie p@aiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie laynier/ Inspektor Nadzoru nde natychmiast zatrzymaoboty.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigonawnymi i administracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki,icddnia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.

1.6.1. SST opracowanesa podstawie dokumentacji projektowe;.

1.6.2. Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo egzemplarz dokumentacji projektowej.

1.6.3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinpy¢ wprowadzone na finie i autoryzowane
przez lryniera/ Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany dokument projektowej powinny hy
wprowadzone przez Zamawaapgo po uzgodnieniu z projektantem.

1.6.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiawipny by zgodne z dokumentacprojektow
oraz z SST. W przypadku rozbresci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéow obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy” .
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1.6.5. Cechy materiatéw i elementéw budowli drogowej pawinby¢ jednorodne i wykazywa bliskg
zgodna¢ z okr&lonymi wymaganiami albo z wardciami srednimi okrélonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji okéa sk w celu uwzgtdnienia przypadkowych, matych odchyled wartdci
docelowych, ktére s nieuniknione ze wzgllow praktycznych. Jeli zostata okrdona wartdé
minimalna lub warté& maksymalna albo obie te wastd, to roboty powinny b§ prowadzone w taki
sposoOb, aby cechy materialtéw lub elementow rol®tznajdowaly s w przewaajacej mierze w
poblizu wartgci granicznych.

1.6.6. W przypadku, gdy materiaty lub roboty ni@ sv petni zgodne z dokumentgcprojektowg lub
specyfikacjami i wpltygto to na niezadowalafa jakas¢ elementu robét, to takie materiaty i roboty
powinny by odrzucone a ich ponowne wykonanie ppsha koszt Wykonawcy.

1.7.Koordynacja dokumentéw przetargowych.

1.7.1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki "wyioi wszystkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiggo, g istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek
wymaganie wysipujagce w jednym z tych dokumentdéw jest tak samazyde, jak gdyby wyspowato
ono we wszystkich dokumentach.

1.7.2. W przypadku rozbimosci, wymiary okrélone liczly s wazniejsze od wymiaréw okgonych
wedtug skali rysunku, a poszczegodlne dokumenty powiby¢ traktowane, pod wzgllem wanosci,

w nastpujacej kolejndci, od najbardziej wanych:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

b) Dokumentacja projektowa

c) Szczegotowe specyfikacje techniczne,

1.7.3. Wykonawca nie mze wykorzystéd na swog korzys¢ jakichkolwiek wyrgnych bkdéw lub brakéw w
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjachpypadku, gdy Wykonawca wykryje takie:thy
lub braki, to powinien natychmiast powiad@émd tym Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Aynier/
Inspektor Nadzoru wprowadzi niegine zmiany lub uzupetnienia

1.8. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialn@& wobec prawa

1.8.1. Wykonawca ma obowzek zn& wszystkie ustawy i zagdzenia witadz centralnych, zadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytye, ktore w jakikolwiek sposély gwigzane z
realizacj rob6t lub mog wplywaé na sposéb przeprowadzenia robot.

1.8.2. Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urdzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét i w
sposob cigly bedzie informow& Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o ofi
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgjzenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczoneggz Irzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu

1.8.3. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien irzega& i stosowa wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

1.8.4. Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektospektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i sdiach okrélonych przez Ilayniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnyctktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Tied informacyjne bdg utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

1.9. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

1.9.1. Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszcremasndci publicznej
oraz prywatnej.

1.9.2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe hodjgce warté¢ archeologiczg Wykonawca
powinien powiadondi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru oraz wiladze konsamsglite | przerwa
roboty do czasu dalszej decyzji.
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1.9.3. Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievldwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziataq ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiastigpublicznej lub prywatnej
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy kasizory wtasnagé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wiasnii powinien by nie gorszy i przed powstaniem uszkodzenia.

1.9.4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje olgsfgce uradzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzentezpte instytucje wszystkich niezinych
adaptacji i innych koniecznych rob6t w ebie terenu budowy w nitiwie najkrétszym czasie, nie
dluzszym jednak ri w czasie przewidzianym harmonogramem tych robdykdbawca okze
wspOtprae i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

1.9.5. Zaktada s}, ze Wykonawca zapoznalest zakresem robét wymienionych w kosztorysie ofeyim i
dokumentacji i uwzgidnit ich przeprowadzenie plarygj swoje roboty.

1.9.6. Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien paidjwszystkie niezédne kroki magce na celu
zabezpieczenie instalacji i udzeh podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodeeme czasie
realizacji robét.

1.9.7. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacjk@awca natychmiast powiadomi odpowiedni
instytucg uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a tade Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bdzie wspoétpracowal w uswtiu powstatej awarii z odpowiednimi shami
specjalistycznymi.

1.9.8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiago i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostam usungte na koszt Zamawigiego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy adzk
obcigzg Wykonawe.

1.10. Ochrona $rodowiska

1.10.1. Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisyadate

ochronysrodowiska naturalnego.

1.10.2. W szczegdlnéci Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:

* Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wetnane drogi transportowe powinny byak wybrane, aby
nie powodowé zniszczé w srodowisku naturalnym.

e W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcaeltizie utrzymywa teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stggej,

« W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie podejmowawszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokét
terenu budowy orazedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezdub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania

* Powinny zosta podgte odpowiednie srodki zabezpieczage przed: -zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekbw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiata bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, i zanieczyszczeniem ptw@ pylami i gazami, -przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, -Hwoscia powstania pzaru.

e Praca sprgu budowlanego iywanego podczas realizacji rob6t nie z@opowodowa zniszczé w
srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robét.

1.10.3. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbdt norm, "okrdonych "w "odpowiednich
przepisach dotyezych ochronyrodowiska, obeizajga Wykonawe.

1.11. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@anibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt bda mialy aprobat techniczp wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezpkaiczeniu robét ich szkodliwg zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien gtray zgod: na wycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji patwowej.
Jezeli Wykonawca i@yt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.13. Utrzymanie ruchu publicznego przez budow

1.13.1. Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Zgtey drogi i organem zagzlzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrési@nia robdt. W zalnosci od potrzeb i pogpu
robé6t projekt organizacji ruchu powiniendktualizowany przez Wykonawna biezaco.

1.13.2. Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na ishuej drodze, na ktérej
prowadzone groboty & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.13.3. Ruch publiczny mee by skierowany zaakceptowatras objazdowy lub dla zapewnienia ruchu e
by¢ wykorzystana ag¢ jezdni, na ktérej niedulg prowadzone roboty.

1.13.4. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, takie Falory,swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. na
poziomie wyszym od standardu (wg projektu tymczasowej orgajiizachu na czas remontu drogi)
zapewniaic w ten sposob bezpiedstwo ruchu pojazdow i pieszych.

1.13.5. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowagahadtowego, Wykonawca powinien zapegvni
odpowiedna liczbe sygnalistow lub tymczasamsygnalizagj swietlna do kierowania ruchem.

1.13.6. Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy pmdlega odinej zaptacie i przyjmuje gize
jest whczone w ceq

1.13.7. Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dzier i w nocy zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtléw bezpiecatstwa

1.13.8. Wykonawca bdzie stosowé&si¢ do ustawowych ogranicaeaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypagenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszetkézhzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtawych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dnzie powiadamiat Izyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. fynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu o polect, aby
pojazdy nie spetnigte tych warunkédw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghg
nadmierne obgienie osiowe nie dilg dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odrie
terenu budowy i Wykonawca efizie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.14. Wymagania dotyczce bezpieczéstwa i higieny pracy

1.14.1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesid wszystkich przepiséw dotygzych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowzek zadbéa aby personel nie
wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetnjaych
odpowiednich wymagasanitarnych.

1.14.2. Wykonawca powinien zapewhivszelkie uradzenia zabezpieczmje oraz sprg dla ochronyzycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy dtazapewnienia bezpiedmwa publicznego.

1.14.3. Wykonawca powinien zapewhii utrzymywa& w odpowiednim stanie udzenia socjalne dla
personelu prowadzego roboty olgte umowv.

1.14.4. Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje i uzyska zatizienie przez Inspektora Nadzoru
Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie dotycej bezpieczéstawa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnidifg€a 2003r.)[4], na podstawie art. 21a ust.4 ugtaw
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U @320Nr 207, poz. 2016, z pd. zm.),[1].
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2. MATERIALY

2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

Zrodia zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakdciowe

Wszystkie materiaty zyte do robét powinny by pobrane przez Wykonawee zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiad@minzyniera/ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrodtach materialtbw  mdiwie jak najszybciej, aby umitiwi¢ kontrok materiatléw przed
rozpoczciem robot.

Materiaty mog by¢ pobierane tylko zérdédet zaakceptowanych przezymiera/ Inspektora Nadzoru.
Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednimbdia g niejednorodne lub o niezadowaleg]
jakosci, Wykonawca powinien zmiehizrédto zaopatrzenia w materiaty.

2.2.7Zr6dta materiatéw miejscowych

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

a)

2.2.5.

Wszystkie materialy miejscowe powinny dyaaprobowane przezzyniera/ Inspektora Nadzoru
przed ich ayciem do budowy.

Wykonawca nie meze eksploatowazrodia materiatbw miejscowych do czasu, gdy plaspidatacii
zrodfa zostanie zatwierdzony na $rpie przez layniera/ Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejgcych zrédet materiatébw miejscowych, poprzednio eksploaoych przemystowo na podstawie
wczesniej wydanych decyzji odpowiednich gdow.

Zrodta materiatow miejscowych mgdyé wskazane przez Zamawiapgo. Generalnie, materiaty z
tych zrédta kxda akceptowane, z tyme Wykonawca &dzie odpowiedzialny za oldlenie ilosci i
typdw sprztu oraz technologii rob6t gwarantaych wyprodukowanie materiatéw odpowiagtajch
wymaganiom okrdonym w specyfikacjach. Bigc pod uwag fakt, ze na podstawie probek
pobranych zezrédta nie mana dokiadnie okii¢ granic zalegania materiatuze mog wyshpié
normalne wahania ich cech,zymier/ Inspektor Nadzoru me polect selekcg materialu z danej
czesci zrodla oraz mee odrzuat czgsé zrodia jako nie nadaga sk do eksploatacji. Wykonawca
zdohk:dzie i dostarczy Zamawigiemu prawo eksploatacjrédia materiatu, razem z prawenyuaia
terenu do lokalizacji wytwoérni, hatd kruszywa iodr dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma
oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatasghror przed erozj i rekultywacjizrédta materiatu
oraz zwjzanym z nim terenu. Koszty te agkone lgdg w optaty za inne roboty przeprowadzone z
wykorzystaniem materiatu z tycnéddet.

Zrodta materiatow miejscowych wybrane przez Wykoo powinny spetniasformutowane pouej
wymagania.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zapewniente;

materiaty z wybranych przez niegmdet spienigj wymagania techniczne okfene w SST,

dostpna jest odpowiednia 1§6 materiatow,

ilog¢ i typ sprztu oraz technologia rob6t gwarantujyprodukowanie materiatbw odpowiadeych
wymaganiom okrdonym w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty gmane z eksploatacjzrodta materiatu, vdczapc w to
przygotowaniezrédta, badania, eksploatacpchror przed erozj, rekultywacg i transport. Koszty te
wigczone lgdg w optaty za inne roboty, przeprowadzone z wykaiayiem materiatow z tegoddia.
Zaaprobowanie zrédia wybranego przez Wykonagvgest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawe do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wiarygodnej dokumentamiwieragcej raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istgiejflanych z eksploatacjirédta w przeszii,
ktére wykag ze materiat 0 odpowiedniej jakai jest dosgpny w danynvrédle w wymaganej ikzi.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru nie pobieré probki materialéw do niezataych bada zaréwno przed
zaakceptowaniem danegmodta, jak i w czasie jego eksploatacjizdie niezalene badania, wykonane
na zlecenie Iiayniera/ Inspektora Nadzoru wyka ze materialy nie  spehi@aj wymaga
jakosciowych okrglonych w umowie, to zycie materiatow z takiegarddia zostanie zabronione. W
takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie kosztyigzane z zaniechaniem eksploatacii
odrzuconegadrodia materiatu i z zapewnieniem nowegddta materiatéw o wiiwej jakaici.

Zasady eksploatacjrédet materiatéw miejscowych:

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszypowinny by tak utrzymane,
zarbwno w czasie eksploatacji jak i po jej zad@eniu, aby pyly nie zanieczyszczaty ciekéw i inmyc
zbiornikbw wodnych. Mge to wymagé podzialu eksploatowanego obszaru rowami i innymi
przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych woezpifidtracg, wybudowania osadnikéw lub
zastosowania innyclrodkow, ktére zredukwj zawarté¢ pytow w odprowadzanych wodach do
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poziomu nie wikszego od wyspujacego w tych wodach, do ktérych odprowadzavendy zezrodta
kruszyw.

b) Materiaty odpadowe zeérddta kruszyw powinny hy skladowane w taki sposob, aby chronieki i
zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem pytami. dyWazywane do ptukania kruszywa powinnydy
oczyszczane przez filtracji osadniki w celu zminimalizowania zawaftd pytdw do poziomu nie
wickszego ni otaczgjych wodach.

c) Zrodia materialu i obszary sktadowania odpaddw zpleksacji tych zrodet powinny by tak
zlokalizowane, aby nie byty widoczne z przyleghgriég publicznych.

d) Warunki umowy wymagaj rekultywacji zrédet materiatu, s nadklad powinien ky zdjety,
sktadowany w haldach izyty do rekultywacji. Po zakmzeniu eksploatacjirédia, materiaty
odpadowe powinny kiyz powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpyipowby ztagodzone w
stopniu jak najbardziej zlbnym do uksztalttowania otacgeggo terenu. Nadkiad powiniendy
réwnomiernie rozteony. Obszar wyrobiska powinien bpastpnie pokryty rdélinnoscia.

e) Eksploatacjarédet kruszyw powinna lyzgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obgguigcymi
na danym obszarze.

2.3.Kontrola materiatow

2.3.1. Wszystkie materialy przewidziane daygia podczas budowyeHa przed dopuszczeniem do robot
podleg& inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentepldyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajcej jakdaci.

2.3.2. Jakiekolwiek roboty, do ktérychzyto nie badanych materiatéw, bez zgodyyimera/ Inspektora
Nadzoru, bdg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. &gty o niewtdciwych cechach
zostam usungte i wymienione na wikziwe na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Jeeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze damno specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w umowie dotygach wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetarg

2.3.4. Probki materialu powinny Ky pobierane przez Wykonawc z zastosowaniem wdzeh
zaakceptowanych przezzyniera/ Inspektora Nadzoru, pod nadzoretymiera/ Inspektora Nadzoru i
z takg czstotliwoscig, jak okrélono w SST. W calym czasie trwania rob6t Wykonavecavinien
utrzymywa personel przeszkolony w zakresie pobierania peobe

2.3.5. Jsli dokumentacja projektowa przewiduje stisvo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem tego materiatu, albo w okresie dmym, jéli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ademaganych przez iyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodaggteriatu nie mee by pdzniej zmieniany bez
zgody Irzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

2.3.6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerlo czasu gdydala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i wkasciwosci i bylty dostpne
do kontroli przez layniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialdwndab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z laynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projekiub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez zZyniera/ Inspektora

Nadzoru/Kierownika projektu.

2.4.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw maog by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgoélriostosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébk
materialtbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé
podstawg do akceptacji okidonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektedrie przeprowadzat inspekcyvytwaérni,

musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu/ Inspek Nadzoru bdzie miat zapewnionwspoétprae i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czpisieprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektwedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych
czegsci wytwarni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

C) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zezwoleni& grzeprowadzenia inspekcji i badav tych
miejscach.
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2.5.

Przechowywanie materiatéw

2.5.1. Materiaty powinny by przechowywane w sposéb zapewsigj zachowanie ich jakei i przydatndci

do robot. Skladowane materiatyzgh nawet byly badane przed rozpecem przechowywania, mag
by¢ powtoérnie badane przed agkeniem do robot. Sktadowanie powinnd lprowadzone w sposéb
umazliwiajgcy inspekcg materiatow.

2.5.2. Skladowanie materiatow me odbywé& sic w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez

Inzyniera/ Inspektora Nadzoru Dodatkowe powierzchpieza pasem drogowym, e okazg Sk
konieczne, powinny ky uzyskane przez Wykonawma jego koszt. Tereny prywatne ngolyc¢
uzywane do sktadowania materialtébw na podstawie pisgmn zezwolenia wkgiciela. Kopie tego
zezwolenia powinny ki dostarczone do myniera/ Inspektora Nadzoru na jeg@zenie.

2.5.3. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdpowinny by po zakdczeniu robot

3.

doprowadzone przez Wykonagvado ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowanzgz
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych omagtrony Zamawiafego.

SPRZET

3.1.Do wykonania robét naly stosowd sprzt okreslony w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
poszczegolnych rodzajéw robét.

3.2.Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST i powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/ Inspektora Nadzoru.

3.3.Sprzt powinien by stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wywea powinien réwnie
dysponowd sprawnym sprtem rezerwowym umdiwiajagcym prowadzenie robo6t w przypadku
awarii sprztu podstawowego.

3.4.Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania wymaga
jakosciowych zostam przez Imyniera/ Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i digpuszczone do
robot

TRANSPORT

4.1.Wykonawca powinien dostosowaic do obowgzujagcych ograniczé obchzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw na drogach publicznych gpzaicami terenu budowy okdlenymi w umowie.
Specjalne zezwolenia nazycie pojazdéw o ponadnormatywnych aofeiniach osi, o ile zostan
uzyskane przez Wykonawod odpowiednich wladz, nie zwalniajVykonawcy od odpowiedzialgoi
za uszkodzenia drog, ktore mpolgy¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

4.2.Wykonawca nie mze wwywaé pojazdéw o ponadnormatywnych openiach osi na istniggych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w ¢tie granic terenu budowy.

4.3.Liczba srodkoéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umaw

4.4.Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenisovgpdowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi lub wymient wszystkie uszkodzone elementy na wiasny kosztspesob
zaakceptowany przez4yniera/ Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét

Roboty naley wykona z nalexyta starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszych SSTzdkéa

robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi prigyniera/ Inspektora Nadzoru, przed przpstniem do
nastpnej fazy robot Za wykonanie robot bez akceptagjyhiera/ Inspektora Nadzoru petne ryzyko ponosi
Wykonawca. SzczegOlowe zasady wykonania robot aBostkrélone w szczegoOtowych specyfikacjach
technicznych  poszczegolnych rodzajéw robdt. Wykarea jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosganusungte przez

Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.
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41a”

s.c. ,Budowa zatoki postojowej wraz z przebudowg chodnika na os. Szwederowo — ul. Leszczynskiego
14



SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2.Tablice informacyjne

5.2.1. Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstalajelice informacyjra, w
ilosci sztuk wymaganej przez Zamawieggo i Inspektora Nadzoru. Kéa z tablic bdzie
podawata podstawowe informacje o budowie.sdri@formacji i miejsce ustawienia tablic
powinny by zatwierdzone przez igniera/ Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie, przez caly okres
realizacji rob6t Koszt utrzymania tablic infornygieych obciza Wykonawe.

5.3.Inwentaryzacja geodezyjna
5.3.1. Wykonawca zobowizany jest zapewti wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej rob6t ulegajych zakryciu (robét, ktére takiej inwentaryzaciymaga).
5.3.2. Wykonawca zobowizany jest zapewdi wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla catego obiektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robét.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatébw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostalty one tam dkoae, Irzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu ustgii
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvykonanie rob6t zgodnie z umew
Wykonawca dostarczy hynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projek&wiadectwa,ze wszystkie
stosowane ugglzenia i sprgt badawczy posiadg@jwazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgajacych procedury bada
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektuedrzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektuedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych urzdzehn laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczycliellemiedocigniecia te keda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu natyclst wstrzyma gzycie do robét
badanych materialéw i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki kzdg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mduny¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektuedzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Probki dostarczoneeargVykonawe do bada wykonywanych przez lryniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownik projektuedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy
przez Ireyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu Wgkaca lydzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktdre budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; pmzeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.
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6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezylmiera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi bkyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminierpiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub baalani
Wykonawca przedstawi nagpiie ich wyniki do akceptacji biyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektkopie
raportow z wynikami badgjak najszybcie;.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektna
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez liayniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywamiatioli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgaaducent materiatdw powinien udzéetnu niezlgdne;j
pomocy.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokggmi weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonaweg, poprzez midzy innymi swoje badania,¢bizie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych hakiantrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru powinigobieré prébki materiatéw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swdj koszt.zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to laynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu oprze wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodrisi materiatldw i rob6t z dokumentacprojektova i SST. Mae réwniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych khadeezalenemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dtkbwych bada i pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
b) deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polskg Normyg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie
sg objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerdy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bada&da dostarczone przez Wykonagvc
Zamawiagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spekpigich wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimowizujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kivca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdska stibowego. Zapisy érg czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeldda oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.
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Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu maogu zapewnienia jakoi i
harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolinych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,

— daty zargdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanif@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikalwyadWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pragj

lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu do

ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polece

Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprzeas w sposob aigty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do ksiki obmiaréw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lkda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty tencstds zahczniki do odbioru rob6t. Winny Iy
udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Plan BiOZ

Plan Bezpiec#istwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawczaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, dla rob6t ehjch w niniejszych SST i dokumentacji projektow€). czym stanowi
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@03r. w sprawie dotygzej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefiggva i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 112én&adL0 lipca 2003r.),
na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lif@g@4d — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, 2046, z
pézn. zm.),[1].

6.7.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (6.7.1.) - (6.Y fRastpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego lub zezwolenie na realizaeje$tycji drogowe;j ,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.
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6.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do ksgizki obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgrpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu ngnpe.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawi Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugcsci i odlegidici pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jeli SST whaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w nd jako diuggé
pomnaona przezredni przekrgj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Ireyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalkze
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeledg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem/ Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robot zanikaj acych i ulegagcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redjzulegry zakryciu.
Odbiér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.
Odbioru robét dokonuje fiynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Isyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. @udb bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolgd i
powiadomienia o tym fakcie kyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu na ptadgie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdbiobdt dokonuje bynier/ Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio
jakasci i wartasci.
Caltkowite zakéczenie robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadumiem na gimie o tym fakcie layniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.
Odbiér ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zad@enia robot i przygicia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznezzpreez Zamawiagego w obecriwi Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawckomisja odbierajca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektovs i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapona eealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robaupetniagcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeoavych lub robd6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektowy i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzdéstwo ruchu, komisja dokona pated,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astagzmo robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhoany przygotowéanastpujace dokumenty:

a) dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentdw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

f) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
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g) opinig technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

h) sprawozdanie technicznie realizacji zadania sptzane przez Kierownika Budowy,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robot wiécicielom
urzadzen,

i) geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz poszczegolnych robét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupelnge lkedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegatych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbotr zwgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyielalw okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost&k obmiarovy
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavg ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgtdniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.
Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej sztarysie ofertowym wynika z napujacej formuty
kalkulacyjnej:
Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P %

Cena kosztorysowa (Ck) jednostki obmiarowej ratidgjmuje:
» Koszty bezpérednie, w sktad ktérych wchogz

a) robocizna bezpwednia (R),

b) wartas¢ zuzytych materiatdbw do wykonania jednostki obmimep danej roboty (M),

c) koszty zakupu materialu obejmug réwnie dowdz materialu bezgmednio lub pérednio poprzez
magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczegtandbudowy (Kz),

d) wartas¢ pracy sprztu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obomiej robdt wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sgtz na plac budowy i z powrotem, moatademonta na miejscu
pracy) (S).

« Koszty parednie (Kp), w sktad ktérych wchogtz

a) Koszty ogdlne budowy z ugdzeniem placu budowy takie jak: ptace personeliplay nie zaliczane do
prac bezpfrednich (m.in. ptace kierownictwa, magazynieréw,rzgaczek, obstugi itp.), ptace
pracownikéw dozoru, laborantdéw, narzuty na placedgiek, ZUS,swiadczenia), wynagrodzenia
bezosobowe, monta i demontau zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytuho jegzycia,
wyposaenie zaplecza w e uradzenia jak: drogi tymczasowe $wietlenie, agregaty grzewcze,
zwzycie paliwa do ogrzewania, amortyzacja, remontyonderwacja lekkiego spst budowlanego,
zwycie przedmiotow nietrwatych oraz nadzi wytkowanych na budowie, wydatki dotyce
bezpieczastwa i higieny pracy: ziycie odziey i obuwia ochronnego oraz udzeh zwigzanych z
zabezpieczeniem miejsca pracgypdkéw higieniczno-sanitarnych i leczniczych, kgszatrudnienia
pracownikéw zamiejscowych, oplaty zZia materialdw oraz energii na cele administragyjiudowy,
zuzycie barakowozéw oraz innych przedmiotow nietrwatyeytkowanych na cele ogélne, koszty
podr&y stuzbowych, ustugi obce na rzecz budowy, optaty ze&maine chodnikéw, placéw, bocznic
uzytkowanych przez budosy ekspertyzy dotyee bada materiatéw, wykonanych robét, elementéw,
ubezpieczenie matkowe budowy.
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b) Koszty zarzdu jednostki gospodarczej takie jak: ptace i narzuh ptace personelu zadu, koszty
delegacji i przejazdy, eksploatacjazddowych samochodéw osobowych, zakup materiatow hiych i
utrzymanie obiektow ogélnego przeznaczenia, pbackwcze oraz wydatki zgdane z usprawnieniem
metod wykonania robot i organizacji zggzania, koszty finansowe jak obstuga kredytow, pz{ev
bankowe i inne opfaty, utrzymanie stotowek, bufet@emoéw wypoczynkowych oraz innych ustug,
inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie godkéw obliczeniowych, koszty dokumentacji
powykonawczej, reprezentacyjne itp.

e Zysk kalkulacyjny (2), ktéry uwzgbnia ewentualne ryzyko.

e Podatki (P) obliczone zgodnie z obgmijgcymi przepisami inne niVAT. (Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.)

Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponuszarzez wykonawc wymienione wyej oraz inne

wydatki, ktére mog wystpi¢ w czasie wykonywania robot.

Zaptata wynagrodzenia nastiie wg cen jednostkowych oraz elementéw rozliczeych

wymienionych w kosztorysie ofertowym za rzeczywidbs¢ wykonanych i odebranych robot okienych

szczegbtowo w SST.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektodpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasamia budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projeki wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziesawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai dreneu,

(f) tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane zn@szymi zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z pfn. zm.);

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020 w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poZ3 @xdnia 17 lipca 2002r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publidzn(Dz.U.Nr 14 poz. 60 z paiejszymi
Zmianami);

4. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®03r. w sprawie dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r.);

5. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200& sprawie warunkéw technicznych dla
znakow i sygnaléw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach ( gnik do numeru 220, poz. 2181, Dz. U. z dnia 23dgra 2003 r),
zahczniki 1 - 4 do powyszego rozporgizenia z pgniejszymi zmianami;

6. Rozporadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wextranych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (DzNd 170 z dnia 12 pgalziernika 2002r.).
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