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[bookmark: _GoBack]Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami 
i ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 05.12.2017 r.

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami ITS zlokalizowanymi na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 roku”. 
Nr sprawy 050/2017.

I.	Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (dalej ZDMiKP), informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień :
Uwaga:	Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.
1.	Pytania - zestaw I, z dnia 29.11.2017 r. 
Pytanie nr 1/I
Czy w ramach konserwacji urządzeń ITS należy uwzględnić czynności związane z:
- przeglądami i naprawami szaf serwerowych wraz z systemem chłodzenia wodą lodową 
- przeglądami i naprawami agregatu prądotwórczego na terenie CZRiT
- przeglądami i naprawami systemu gaszenia serwerowni CZRiT
- przeglądami i naprawami systemu kontroli dostępu
- przeglądami i naprawami systemu poż. w CZRiT
- przeglądami i naprawami systemu zabezpieczenia przed zalaniem wodą CZRiT
- przeglądami i naprawami urządzeń klimatyzacji w CZRiT oraz SPP
- przeglądami i naprawami monitoringu budynkowego CZRiT
- przeglądami i naprawami ściany wideo wraz z jej procesorem graficznym.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Naprawa tzw. szaf serwerowych oraz ściany wideo wraz z jej procesorem graficznym wchodzi 
w zakres przedmiotu zamówienia i należy ich wycenę uwzględnić w poz. 8 w Elemencie II, Wyceny Prac Konserwacyjnych, której wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. 
Przeglądami i naprawami: tzw. systemu chłodzenia wodą lodową, agregatu prądotwórczego 
na terenie CZRiT, systemu gaszenia serwerowni CZRiT, systemu kontroli dostępu, systemu poż. 
w CZRiT, systemu zabezpieczenia przed zalaniem wodą CZRiT, urządzeń klimatyzacji w CZRiT oraz SPP, monitoringu budynkowego CZRiT, zajmuje się ZDMiKP, w związku z tym czynności te 
nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 2/I
Proszę o określenie jednoznacznej ilości optymalizacji systemu SCATS (tzw. kalibracji systemu na wniosek ZDMiKP) lub wyszczególnienie w kosztorysie ofertowym pozycji z wyceną pojedynczej kalibracji.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający oczekuje w ramach zamówienia dokonania max. 15 optymalizacji w systemie sterowania ruchem SCATS obecnie funkcjonującego systemu ITS i należy ich wycenę uwzględnić w poz. 8 w Elemencie II, Wyceny Prac Konserwacyjnych, której wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
W związku z tym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w tym zakresie i odpowiednią zmianę wprowadza w SPK (załączniku Nr 4 do SIWZ), w rozdziale II w pkt 3.1.e. 
Pytanie nr 3/I
Proszę o określenie jednoznacznej ilości zmian programowych w sygnalizacji świetlnej wraz 
z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej cz. programowej sterowników w systemie ITS wraz z implementacją do systemu SCATS, uruchomieniem oraz wizualizacją standardu obecnego CZRiT ), lub wyszczególnienie w kosztorysie ofertowym pozycji z wyceną pojedynczej czynności.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający oczekuje w ramach zamówienia dokonania max. 5 zmian programowych 
w sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej 
cz. programowej sterowników w systemie ITS wraz z implementacją do systemu SCATS, uruchomieniem oraz wizualizacją standardu obecnego CZRiT ) i należy ich wycenę uwzględnić 
w poz. 8 w Elemencie II, Wyceny Prac Konserwacyjnych, której wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
W związku z tym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w tym zakresie i odpowiednią zmianę wprowadza w SPK (załączniku Nr 4 do SIWZ), w rozdziale II w pkt 3.1.e. 
Pytanie nr 4/I
Proszę o określenie jednoznacznej ilości zmian programowych w sygnalizacji świetlnej wraz 
z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej cz. programowej sterowników, 
z uruchomieniem nowego oprogramowania dla sterowników poza systemem SCATS, ) lub wyszczególnienie w kosztorysie ofertowym pozycji z wyceną pojedynczej czynności.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający oczekuje w ramach zamówienia dokonania max. 5 zmian programowych 
w sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej 
cz. programowej sterowników, uruchomieniem i należy ich wycenę uwzględnić w poz. 8 
w Elemencie II, Wyceny Prac Konserwacyjnych, której wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
W związku z tym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w tym zakresie i odpowiednią zmianę wprowadza w SPK (załączniku Nr 4 do SIWZ), w rozdziale II w pkt 3.1.e. 
Pytanie nr 5/I
Prosimy o podanie sposobu rozliczania napraw urządzeń ITS wymagających zakupu podzespołów a nie wymienionych tabeli „B - Roboty Budowlane - Awaryjne Naprawy Urządzeń ITS”.
Przykładowo może to być naprawa-wymiana switcha, naprawa-wymiana karty serwera blade, naprawa-wymiana modułów SEP, wymiana akumulatorów UPS'a centralnego lub UPSów lokalnych, naprawa rejestratora CCTV, naprawy-wymiany CPU tablicy VMS, naprawy systemów ppoż., SKD, naprawy monitorów ściany wideo, naprawy procesora ściany wideo, itp.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
W kosztorysie ofertowym Zamawiający wymienił główne elementy wchodzące w skład podstawowego wyposażenia Systemu ITS, które mogą ulec awarii. Wobec faktu, że System ITS skład się z tysięcy elementów i podzespołów różnych urządzeń, bez których nie jest możliwe jego poprawne funkcjonowanie, Zamawiający nie jest w stanie wymienić każdego z tych urządzeń z osobna w kosztorysie ofertowym.
Naprawy systemów ppoż., CCTV obszaru CZRiT (Centrum) nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
W związku z tym, że wymienione w pytaniu przykładowe naprawy-wymiany innych urządzeń, (niewymienionych w kosztorysie ofertowym) mających wpływ na poprawne funkcjonowanie systemu ITS (wszystkich jego podsystemów) nie zostały przewidziane we wzorze Umowy Zamawiający zmienia treść SIWZ w tym zakresie i w § 18 (ZMIANY UMOWY) w ust. 1 pkt 1 lit c) dopisuje możliwość zwiększenia ceny Umowy w przypadku wystąpienia naprawy-wymiany innych urządzeń niewymienionych w kosztorysie ofertowym oraz warunki ich rozliczania, tj.: 
naprawy-wymiany tych urządzeń rozliczane będą na podstawie:
- protokołów konieczności ich naprawy, zatwierdzonych przez Zamawiającego,
- szczegółowych kosztorysów ich naprawy, sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego przed przystąpieniem do napraw, określających zakres i niezbędne koszty naprawy każdego z tych urządzeń, 
- protokołów odbioru wykonanych napraw tych urządzeń, potwierdzanych przez Zamawiającego.
Wycena naprawy każdego z tych urządzeń jest sumą: iloczynu ilości roboczogodzin i stawki za robociznę wraz z narzutami, iloczynu ilości motogodzin i ceny pracy sprzętu wraz z narzutami 
(o ile wystąpi konieczność zastosowania sprzętu) oraz kosztów naprawianego urządzenia wraz 
z kosztami zakupu, potrzebnych do wykonania naprawy. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, na żądanie, fakturę dotyczącą zakupu materiałów, urządzeń oraz najmu sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczania niezbędnych materiałów, urządzeń.
Pytanie nr 6/I
Prosimy o podanie sposobu rozliczania napraw związanych z uszkodzeniami sieci światłowodowej, w tym uszkodzenia kabli światłowodowych, złączy i paneli w sterownikach sygnalizacji świetlnej i urządzeniach końcowych.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Wymienione przez Wykonawcę przykładowe naprawy związane z uszkodzeniami sieci światłowodowej, w tym uszkodzenia kabli światłowodowych, złączy i paneli w sterownikach sygnalizacji świetlnej i urządzeniach końcowych zostały przewidziane w Kosztorysie ofertowym w części A, w poz. 32 i33.
Pytanie nr 7/I
Prosimy o określenie sposobu rozliczania napraw związanych z awarią:
oprogramowania aplikacji ARCP powiązanej z kamerami ARCP i tablicami VMS,
oprogramowania aplikacji WebPark powiązanej z tablicami Informacji parkingowej,
oprogramowania portalu internetowego,
oprogramowania aplikacji nadrzędnej Sprint ITS,
oprogramowania SCATS,
spójności baz danych.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Wycenę, wymienionych w pytaniu przykładowych napraw związanych z awarią oprogramowania:
- aplikacji ARCP powiązanej z kamerami ARCP i tablicami VMS, związane jest z utrzymaniem sprawności podsystemu ITS, 
- aplikacji WebPark powiązanej z tablicami Informacji parkingowej, związane jest z utrzymaniem sprawności podsystemu ITS, 
- portalu internetowego, związane jest z utrzymaniem sprawności elementu podsystemu ITS (strony internetowej) , 
- aplikacji nadrzędnej Sprint ITS, związane jest z utrzymaniem sprawności całego Systemu ITS
i jego poszczególnych podsystemów jako całości, nadzorującej pracę Systemu, 
- SCATS, związane jest z utrzymaniem sprawności elementu podsystemu ITS (strony internetowej), 
należy uwzględnić w poz. 8 w Elemencie II, Wyceny Prac Konserwacyjnych, której wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
2.	Pytanie- zestaw II, z dnia 30.11.2017 r. 
Pytanie nr 1/II
Prosimy o informację ile maksymalnie w ciągu realizacji zadania Zamawiający przewiduje czynności:
· optymalizacji systemu SCATS – ‘kalibracja’ systemu
· zmiany programowej sygnalizacji świetlnej z implementacją do SCATS
· zmiany programowej sygnalizacji świetlnej z dokumentacją techniczną cz. programowej
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający oczekuje w ramach zamówienia dokonania:
· max. 15 optymalizacji w systemie sterowania ruchem SCATS obecnie funkcjonującego systemu ITS,
· max. 5 zmian programowych w sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej cz. programowej sterowników w systemie ITS wraz z implementacją do systemu SCATS, uruchomieniem oraz wizualizacją standardu obecnego CZRiT ),
· max. 5 zmian programowych w sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej cz. programowej sterowników, uruchomieniem.
W związku z tym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w tym zakresie i odpowiednią zmianę wprowadza w SPK (załączniku Nr 4 do SIWZ), w rozdziale II w pkt 3.1.e. 
3.	Pytania- zestaw III, z dnia 30.11.2017 r. 
Pytanie nr 1/III
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące pkt 3.1.e) załącznika nr 4 do SIWZ (SPK):
a) Wykonywanie „x” optymalizacji systemu SCATS tzw. kalibracji systemu na wniosek ZDMiKP.
Czy przez jedną kalibrację systemu należy rozumieć optymalizację pracy SCATS na jednym skrzyżowaniu?
b) Wykonanie „x” zmian programowych w sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej cz. programowej sterowników w systemie ITS wraz 
z implementacją do systemu SCATS , uruchomieniem oraz wizualizacją standardu obecnego CZRiT
Czy w ramach ‘opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej cz. programowej sterowników’ należy wykonać projekty sygnalizacji świetlnej (organizacja ruchu wraz 
z programami) czy takowe zostaną dostarczone przez Zamawiającego?
c) Wykonanie „x” zmian programowych w sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej cz. programowej , uruchomieniem z nowym programem sterowników będących poza systemem SCATS
Czy w ramach ‘opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej cz. programowej sterowników’ należy wykonać projekty sygnalizacji świetlnej (organizacja ruchu wraz 
z programami) czy takowe zostaną dostarczone przez Zamawiającego?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający oczekuje w ramach zamówienia:
a) dokonania max. 15 optymalizacji w systemie sterowania ruchem SCATS obecnie funkcjonującego systemu ITS. 	
Przez jedną kalibrację w systemie ITS Zamawiający rozumie przeprowadzenie ogółu działań optymalizacyjnych w systemie SCATS zmierzających do usunięcia występującego problemu. Liczba skrzyżowań wchodzących w zakres jednej kalibracji może być różna i wynikać 
z zakresu oddziaływania zaobserwowanego problemu;
b) wykonania kompletnych dokumentacji technicznych cz. programowej sygnalizacji świetlnej min. w 5 egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej na nośniku np. płycie CD, pendrive. 	
Projekty winny być uzgodnione, zatwierdzone, wdrożone w terenie (uruchomione na sterowniku) oraz zaimplementowane w systemie SCATS wraz z wizualizacją obecnego CZRiT przez Wykonawcę;
c) wykonania kompletnych dokumentacji technicznych cz. programowej sygnalizacji świetlnej min. w 5 egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej na nośniku np. płycie CD, pendrive. 	
Projekty winny być uzgodnione, zatwierdzone oraz wdrożone w terenie tj. uruchomione na skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych , przejeździe tramwajowym itp.
W związku z tym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w tym zakresie i odpowiednią zmianę wprowadza w SPK (załączniku Nr 4 do SIWZ), w rozdziale II w pkt 3.1.e. 

II.	Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

W związku z błędnie zamieszczonym wzorem Umowy (na roboty budowlane) Zamawiający dostarcza nowy wzór Umowy (na usługi), który uwzględnia zmiany treści SIWZ opisane w pkt I.

III.	W związku z wyjaśnieniami i dokonaną ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ, nieprowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, o której mowa w art. 12a ust. 2 UPZP, wymagającą jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, oraz w celu dochowania terminu na udzielenie wyjaśnień, wynikającego z art. 38 ust. 1 pkt 1 UPZP, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6, przedłuża termin składnia ofert do dnia 12 grudnia 2017 r. godz. 09:45 i jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 UPZP, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ zawarte w pkt: 16.17, 17.2 i 17.6, tj.:

1.	w pkt 16.17. SIWZ
Zapis: „Nie otwierać przed dniem 07.12.2017 r. godz. 10:00” 
otrzymuje brzmienie:
„Nie otwierać przed dniem 12.12.2017 r. godz. 10:00” 


2.	w pkt 17.2. SIWZ
Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2017 r. godz. 09:45” 
otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2017 r. godz. 09:45”

3.	w pkt 17.6 SIWZ
Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu 07.12.2017 r. godz. 10:00” 
otrzymuje brzmienie:
„Termin otwarcia ofert: w dniu 12.12.2017 r. godz. 10:00”


IV.	Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ oraz nowy termin składania i otwarcia ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

p.o. DYREKTORA
podpis nieczytelny
Tomasz Szymański
.................................................
(podpis kierownika zamawiającego)
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