
Opis Przedmiotu Zamówienia 

I.  Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na ulicach miasta Bydgoszczy remontu 

cząstkowego nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników na grubości istniejącej warstwy 

bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/8 mm (AC8 S 

50/70), oraz 0/11 mm (AC11 S 50/70), SMA 0/11 mm dla KR 3-4 układanej ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu rozściełaczy i walców stalowych, natomiast podbudowy 

tłuczniowej do poziomu górnej powierzchni podbudowy kruszywem frakcji 0/31,5 mm  

dla KR 5-6 z zagęszczeniem, spryskanej emulsją asfaltową C60B3ZM lub C60BP4ZM  

w zależności od potrzeb w ilości 0,5 kg/m2. Wymiana zniszczonych, albo ustawianie  

w niezbędnym zakresie krawężników betonowych ulicznych, kamiennych na ławie betonowej 

z oporem lub oporników na ławie betonowej z oporem zgodnie ze szczegółem nr 1 i nr 2. 

Regulacja wysokościowa włazów rewizyjnych studni i wpustów kanalizacji deszczowej 

zgodnie z specyfikacją.  

Pęknięcia podłużne i poprzeczne nawierzchni remontować (po oczyszczeniu szczelin 

sprężonym powietrzem) bitumiczną masą zalewową, przy użyciu specjalistycznej zalewarki 

(wtłaczającej w szczeliny materiał pod ciśnieniem) i frezarki dostosowanej do tego typu 

robót. Spękania siatkowe i złuszczenia nawierzchni remontować w technologii regeneracji 

nawierzchni przy użyciu specjalistycznych maszyn do tego typu robót. W okresie zimy, przez 

okres postoju otaczarek, remont wykonywać przy użyciu recyklerów wytwarzających 

mieszankę mineralno-bitumiczną na miejscu wbudowania z dodatkiem 2% świeżego asfaltu 

do podgrzewanej kory bitumicznej.  

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym jest posiadanie minimum dla jednej 

części zamówienia (zadania): 

- własnej otaczarki do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, lub zapewnienia 

(umowy) odnośnie możliwości stałego odbioru powyższych mieszanek; 

- frezarki z podajnikiem (dostępna w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia robót) – 1 szt.; 

- frezarki specjalistycznej do poszerzania pęknięć jezdni; 

- specjalistycznej zalewarki spoin pod ciśnieniem; 

- piły do cięcia asfaltu – 3 szt.; 

- młota pneumatycznego – 3 szt.; 

- sprężarki (dmuchawy) do usuwania nieczystości i pyłów – 3 szt.; 

- nagrzewnicy do osuszania i podgrzewania nawierzchni – 3 szt.; 



- zagęszczarki płytowej – 3 szt.; 

- skrapiarki do emulsji – 1 szt.; 

- urządzenia do wykonania regeneracji nawierzchni – 1 szt.; 

- samochodu z termosem z podwójnymi ścianami i systemem grzewczym – 3 szt.; 

- samochodu wywrotki 5 t – min. 1 szt.; 

- samochodu skrzyniowego 5 t – 1 szt.; 

- układarki i zestawów walców (8 t, 12 t) – 1 kpl.; 

- walca ogumionego – 1 szt.; 

- sprzętu do wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” – recykler – 1 szt.; 

- specjalistycznego sprzętu do naprawy powierzchniowych uszkodzeń, spękań (remonter) – 1 

szt.; 

- lamp przenośnych, oświetlających miejsca wykonywanych robót – 3 szt. 

Wykonawca, poprzez złożenie oferty, oświadcza, że będzie dysponował w okresie trwania 

Umowy ww. potencjałem technicznym. 

 

II.  Termin realizacji zamówienia 

Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia: począwszy od dnia podpisania Umowy 

do 15.12.2018r. 

 Prace remontowe w newralgicznych punktach z uwagi na utrudnienia w ruchu należy 

wykonywać w nocy. W ciągu dnia remontować można jezdnie jedynie poza godzinami 

szczytu, natomiast w punktach newralgicznych w godzinach szczytu wyłącznie  

za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Zabrania się wykonywania remontów na głównych 

ciągach komunikacyjnych w piątki i dni przed świąteczne. Na drogach tych i w okresie 

zabronionym mogą być remontowane miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu na wyraźne 

polecenie Inspektora Nadzoru. 

 

III.  Zakres rzeczowy zamówienia 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników bitumicznych na terenie 

miasta Bydgoszczy 

 

Nadzór nad wykonawstwem i rozliczeniem remontów cząstkowych nawierzchni 

Nadzór nad wykonawstwem i rozliczeniem remontów cząstkowych nawierzchni sprawować 

będzie Inspektor Nadzoru: Burzych Zenon i Marta Mazur.  

 



Konstrukcja nawierzchni jezdni:  

- Remont z mieszanek mineralno-bitumicznych betonu asfaltowego frakcji 0-20 mm  

o strukturze częściowo zamkniętej na grubość istniejącej warstwy nawierzchni 

bitumicznej.  

� technologie produkcji betonu asfaltowego i SMA do remontów opracować dla KR 

3-4 w oparciu o asfalt D 50, lub modyfikowany. 

- Remont podbudowy tłuczniowej kamieniem dla KR 5-6 o frakcji 0-31,5 mm  

- Remont spękań specjalistyczną bitumiczną masą zalewową 

 

Wykonanie nawierzchni 

- przed skropieniem emulsją powierzchnię osuszyć nagrzewnicą (w razie potrzeby), 

oczyścić przy pomocy szczotki ręcznej i sprężonego powietrza, 

- skropienie powierzchni przed ułożeniem warstwy bitumicznej emulsją asfaltową 

szybkorozpadową C60B3ZM lub C60BP4ZM w zależności od potrzeb w ilości 0,5 kg/m2, 

- ułożenie mieszanki bitumicznej wraz z posmarowaniem krawędzi obciętej i wykruszonej 

nawierzchni emulsją asfaltową w ilości j.w. w przypadku  powierzchni łaty do 10 m2 , 

powyżej 10 m2 zabezpieczenie odciętych krawędzi taśmą asfaltowo-kauczukową, 

- remont podbudowy betonowej i nawierzchni betonowej wykonać mieszanką mineralno-

bitumiczną po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

- Frezarka do nawierzchni winna być dostępna w ciągu maksymalnie 24 godz. od chwili 

zgłoszenia. Wymagane frezowanie podstawowe na głębokość 4 cm. W przypadku 

wystąpienia konieczności zwiększenia, lub zmniejszenia grubości frezowanej nawierzchni 

fakt ten należy wcześniej uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, a w rozliczeniach zastosować 

współczynnik zwiększający, lub zmniejszający dostosowany do rzeczywistej frezowanej 

grubości  

- Frezarka do poszerzania szczelin pęknięć nawierzchni wraz z zalewarką masy zalewowej 

winna być dostępna na bieżąco 

- Rumosz pochodzący z powierzchni remontowanej nawierzchni winien być wywieziony 

natychmiast (tego samego dnia), lub następnego dnia, ale jedynie w uzgodnieniu  

z Inspektorem Nadzoru. Pozostawienie zbędnych materiałów na dłuższy czas niż wyżej 

uzgodniony, będzie traktowane jako zanieczyszczanie pasa drogowego. Za powyższą 

nieprawidłowość naliczane zostaną kary w wysokości wyszczególnionej w umowie  

i potrącone z najbliższej faktury. 

 



Dokumentacja powykonawcza 

- Szczegółowy wykaz wykonanych remontów powierzchni i spękań w formie meldunku 

wykonawca będzie przesyłał zamawiającemu w wersji elektronicznej z klauzulą 

„meldunek tygodniowy na dzień ...” zgodnie z warunkami wpisanymi w załączniku  

co wtorek do godz.1200 na adres: wyszczególniony w umowie, a ponadto przekaże  

w papierowej wersji w tabelach zgodnie z załącznikiem. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru, poprawione dokumenty zamawiający prześle w wersji 

elektronicznej i przekaże w wersji papierowej wykonawcy robót. 

- Wymieniony wykaz wykonanych remontów należy zaopatrzyć w tytuł: „Miesięczne 

zestawienie” z wykonanych i sprawdzonych remontów w wersji papierowej  

ze szczegółowymi szkicami lokalizacji wykonanych remontów stanowi podstawę  

do podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury. 

 

Kary  

W razie nie zebrania i usunięcia gruzu z miejsca wykonanego remontu, w wysokości 1.000,00 

zł za każdy dzień opóźnienia 

 

Organizacja ruchu na czas remontu 

Prowadzone roboty winny być oznakowane czytelnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach: 

a) załącznik 1 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych  

i warunki ich umieszczania na drogach, 

b) załącznik 2 – Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.  

 


