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Nazwa zamówienia wg CPV: 

1. Działy robót: 

∙ 71 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

∙ 45 – Budownictwo 

2. Grupy robót:  

∙ 713 – Usługi inżynieryjne 

∙ 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

∙ 452 – Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria 

lądowa i wodna 

∙ 453 – Wykonywanie  

3. Klasy robót:  

∙ 7132 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

∙ 4511 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne  

∙ 4521 – Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 

4. Kategoria robót: 

∙ 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

∙ 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 

∙ 45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

∙ 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

∙ 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu 

∙ 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg  

∙ 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 

∙ 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

∙ 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

∙ 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

∙ 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzenia ścieków 
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Rysunki i załączniki 

Rysunek Nr 1 Plan sytuacyjny 

Rysunek Nr 2 Inwentaryzacja. Przekrój poprzeczny 

Rysunek Nr 3 Inwentaryzacja. Widok z boku 

Rysunek Nr 4 Inwentaryzacja. Rzut z góry 

Rysunek Nr 5 Przekrój poprzeczny 

Rysunek Nr 6 Widok z boku 

Rysunek Nr 7 Rzut z góry 

Załącznik 1 – Warunki, opinie i uzgodnienia 

Płyta CD - inwentaryzacja fotograficzna stanu konstrukcji mostu 
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Część opisowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia i stan istniejący 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej 

oraz przebudowy mostu w ciągu ul. Mińskiej nad Kanałem Bydgoskim w Bydgoszczy, wraz z 

przebudową oświetlenia mostu oraz rozbudową kanalizacji deszczowej. 

Roboty związane z całością przedsięwzięcia kwalifikowane są wg Prawa Budowlanego jako 

przebudowa.  

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) określa wszystkie wymagania dotyczące wykonania 

dokumentacji projektowej, a także przebudowy mostu w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Obszar 

przedmiotowej inwestycji pokazano na załączonym rysunku Nr 1 Plan sytuacyjny. Rysunki Nr 5, 

Nr 6, Nr 7 przedstawiają ogólny zakres robót. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogólne wymogi 

Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zawarto w punktach 1.1.1 i 1.1.2. 

Charakterystyka obiektu: 

kąt skrzyżowania z przeszkodą [o]: 43.26  

kąt ukosu obiektu [o]: 43.26  

długość obiektu [m]: 55.95  

długość obiektu łącznie ze skrzydłami [m]: 65,95  

wysokość teoretyczna kratownicy [m]: 6,95  

szerokość całkowita ustroju [m]: 12,85  

ilość przęseł: 1  

rozpiętości teoretyczne przęseł [m]: 55,10  

ilość jezdni: 1  

szerokość jezdni między krawężnikami [m]: 2 x 3.00 = 6.00  

szerokość chodnika [m]: 3,00  

szerokość kap chodnikowych [m]:  lewa - 3,13  

prawa - brak  

profil jezdni w planie (poziomy) [m]:  prosta  

profil podłużny (pionowy) jezdni:  prosta  

spadek poprzeczny jezdni:  1.5%  

spadek poprzeczny kap chodnikowych:  1.5%  

powierzchnia całkowita [m2]:  11.85 x 55.95 = 663  

powierzchnia użytkowa jezdni [m2]:  6,00 x 55.95 = 335,70  
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powierzchnia użytkowa chodników [m2]:  3,00 x 55,95 = 167,85  

powierzchnia nieużytkowa [m2]:  663 - 335,70 - 167,85 = 159,45  

minimalne światło pionowe pod obiektem [m]:  4,57  

minimalne światło poziome pod obiektem [m]:  52,80  

klasa obciążenia ruchomego na obiekcie:                                                                     

(wg PN-66/B-02015)  

rok wykonania konstrukcji:  kratownica ok. 1906 r, 

podpory 1977 r.                                                                                                             

klasa drogi na obiekcie:  L  

 

Dane materiałowe zostały przyjęte na podstawie dokumentacji archiwalnej. 

Element konstrukcji Klasa 

Beton przęsła prawdopodobnie C8/10  

Beton podpór prawdopodobnie C15/20  (B20) 

Stal zbrojeniowa prawdopodobnie klasy A-I i A-III  

Stal konstrukcyjna (balustrady) St3S  

Stal konstrukcyjna (kratownica) St37  
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Stan istniejący mostu 

Ustrój niosący  

Przęsło mostu zostało zaprojektowane i wykonane około roku 1902 i do roku 1956 

przenosiło ruch kolejowy na sąsiadującej z ulicą Mińską linii kolejowej Kutno-Bydgoszcz- Piła. 

Pierwotnie konstrukcja kratownicy i jezdni została zaprojektowana na Normę B i ruch 

dwukierunkowy. 

W roku 1977 wykonany został projekt przebudowy mostu kolejowego na most drogowy 

z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji przęsła mostu kolejowego oraz wykonanie nowych 

podpór. W projekcie założono wykonanie jezdni drogowej o szerokości 6,0m oraz chodnika 

o szerokości 3,0m. Istniejącą konstrukcję przęsła oraz prefabrykowaną jezdnię zaprojektowano 

na obciążenie klasy I oraz ciągnik K-80 zgodnie z normą PN-66/B-02015 

„Obciążenia i oddziaływania”. 

Projekt z roku 1977 został zmieniony opracowaniem datowanym na rok 1982. Zmiany 

dotyczyły konstrukcji podpór, monolitycznego wykonania płyty pomostu na końcach obiektu oraz 

konstrukcji dylatacji. 

W efekcie prowadzonych prac modernizacyjnych obecnie konstrukcja przęsła obiektu 

mostowego składa się następujących elementów: 

∙ konstrukcji kratowej, o rozpiętości teoretycznej 55,10m i wysokości kraty 6,95m w pełni 

nitowana 

∙ poprzecznic blachownicowych, nitowanych, o rozpiętości teoretycznej 8,52m i rozstawie 

wzdłuż mostu: 4,5+10x4,61+4,5 [m] 

∙ podłużnic wykonanych z dwuteowników PN500, w rozstawie poprzecznym: 

1,61+1,80+1,70+1,80+1,61 [m] 

∙ prefabrykowanych płyt żelbetowych z żebrami, opartych na podłużnicach o grubości płyty 

0,14 m i żeber 0,41 m. Płyty ze względu na znaczny ciężar zostały podzielone poprzecznie i 

podłużnie na szerokości jednego pola. Styk wykonano jako monolityczny. 

Wspornik pod chodnikiem wykonano jako płytę stalową użebrowaną ze stali St3S. 

Wszystkie elementy wspornika zostały pospawane i połączone z żebrami konstrukcji kratownicy. 

Podpory mostu 

Podpory mostu wykonano jako monolityczne żelbetowe. Przyczółki zaprojektowano jako 

słupowe z czołową ścianka żelbetową od strony wody oraz skrzydełkami wiszącymi. Przyczółki 

oparto na ławie żelbetowej posadowionej bezpośrednio w ściance szczelnej.  

Wyposażenie obiektu 

Nawierzchnia drogowa 

Na obiekcie istnieje nawierzchnia drogowa wykonana z mieszanki bitumicznej grubości 

ok. 9 cm. Jezdnia na długości skrzydeł ograniczona została krawężnikami betonowymi. 

Urządzenia dylatacyjne 

W obiekcie wbudowane są dylatacje przesuwne. Nad przyczółkiem zachodnim dylatacja 

przykryta warstwami nawierzchni bitumicznej. 
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Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W konstrukcji mostu nie występują bariery drogowe. Na krawędziach obiektu 

wbudowano obustronnie balustrady wysokości 1,1 m wykonane z kształtowników 

stalowych. 

System odwodnienia 

Wody deszczowe  z jezdni poprzez wpusty odwodnieniowe sprowadzone są 

bezpośrednio do Kanału Bydgoskiego. 

Umocnienie stożków i brzegów kanału 

Stożki przyczółkowe mają umocnienie w postaci prefabrykowanych płyt otworowych 

YOMB i trawy. Brzegi kanału umocnione są płytami betonowymi. 

Stan konstrukcji przęsła mostu 

∙ Krawężniki betonowe z dużymi ubytkami. 

∙ Wpusty odwodnieniowe niedrożne i skorodowane. 

∙ Spękania nawierzchni szczególnie w sąsiedztwie dylatacji. 

∙ Silnie skorodowane elementy pasa dolnego kratownicy mostu oraz stężeń i wózka 

rewizyjnego. 

∙ Silna korozja połączeń w węzłach kratownicy. 

∙ Liczne zacieki na powierzchni płyt prefabrykowanych pod jezdnią szczególnie w strefie 

zamków. 

∙ Uszkodzone, złuszczone powierzchnie farb na konstrukcji stalowej. 

Stan konstrukcji przyczółków. 

∙ Ścianki zapleczne zawilgocone. 

∙ Korozja łożysk wałkowych. 

∙ Zawilgocenia nisz podłożyskowych i korozja łożysk stałych. 

∙ Zawilgocenia ścian czołowych przyczółków. 

∙ Odsłonięte skorodowane pręty zbrojeniowe przyczółków. 
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Część projektowa – wymagania Zamawiającego 

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w skład której wchodzą 

następujące elementy składowe: 

∙ uzyskanie warunków, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi dla 
opracowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy), 

∙ Zgodnie z art.29 ust 5 i 6 projekt musi spełniać wymogi w zakresie dostępności osób 
niepełnosprawnych 

∙ wykonanie inwentaryzacji obiektu z uwzględnieniem uszkodzeń konstrukcji, 
∙ ustalenie klasy obciążeń dla istniejącej konstrukcji wg PN-85/S-10030 metodą 

obliczeniową, 
∙ przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 

∙ ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463), 

∙ wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branż: mostowa, 

drogowa, kanalizacja deszczowa, elektryczna, zieleń, 

∙ projekt przebudowy konstrukcji ortotropowej musi gwarantować możliwość prowadzenia 

obciążeń klasy „B” wg PN-85/S-10030, 

∙ przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na przebudowę lub przyjęcia 

zgłoszenia, 

∙ wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż: mostowa, 

drogowa, kanalizacja deszczowa, elektryczna, zieleń, 

∙ opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla wszystkich projektowanych branż, 

∙ przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

∙ opracowanie projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas 

wykonywania robót budowlanych. 

Dla wszystkich powyższych opracowań należy uzyskać wszystkie niezbędne warunki, 

uzgodnienia, opinie i pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. W 

harmonogramie rzeczowo-finansowym należy podać etapy prac projektowych z określeniem ich 

terminów wykonania, z uwzględnieniem czasu na procedury administracyjne. Czas opracowania 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na prowadzenie robót nie powinien być 

dłuższy niż 4 miesiące. 

Dokumentacja projektowa obejmuje następujące elementy składowe (branże): 

∙ mostowa, 

∙ drogowa 

∙ kanalizacja deszczowa, 

∙ sieć elektryczna i oświetlenie 

∙ zieleń, 

∙ stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego, 
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Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych  

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 2 września 2004r.). Powinna obejmować wszystkie 

przewidziane do realizacji branże i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zawartość projektów budowlanych 

a) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500 

b) Wykonanie projektów architektoniczno – budowlanych obejmujących: 

∙ branżę mostową 

∙ branżę drogową 

∙ przebudowę oświetlenia mostu  

∙ przebudowę systemu odwodnienia mostu wraz z odprowadzeniem do istniejącego 

układu kanalizacji deszczowej ulicy Mińskiej 

∙ opracowanie dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych 

∙ opracowanie projektu gospodarki odpadami 

∙ opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego  

∙ opracowanie informacji BIOZ 

∙ wykonanie wszelkich opracowań niezbędnych do złożenia wniosków zgłoszenia 

robót, 

∙ opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. 

niezbędnych do opracowania projektów budowlanych. Wstępne warunki gestorów załączono do 

tego opracowania. Wykonawca, w razie takiej potrzeby, będzie również zobowiązany do 

przygotowania niezbędnych materiałów oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych 

wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania uzgodnień Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania dla opracowanych 

projektów budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii i uzgodnień. 

Projekty budowlane zostaną poddane analizie przez Zespół ds. Warunków i Oceny 

Dokumentacji projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowiązku wykonawcy 

oprócz opracowania w/w projektów należy przygotowanie prezentacji tematu. Zespół wyda 

opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie. 



Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy mostu 12 

przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy 

 

MOSKON - USŁUGI INŻYNIERSKIE Jan Siuda 
ul. Skromna 14 
86-005 Ciele 

 

 

 

Zawartość projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektów wykonawczych i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania 

inwestycyjnego, kosztorysów inwestorskich oraz projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu. 

Projekty wykonawcze powinny zostać opracowane dla wszystkich branż odrębnie. 

Zamawiający będzie wymagał, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostały 

skompletowane wg zasady: wspólna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji 

technicznych w określonej branży. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejącego 

i projektowanego (wersja kolorowa) dla przebudowy.  

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy 

zostaną poddane analizie przez Komisję odbioru powołaną przy ZDMiKP w Bydgoszczy. Komisja 

wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie. 

Forma opracowania 

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz 

elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg oraz dodatkowo 

całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na 

płytach DVD.  

Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej: 

∙ Projekty budowlane – 5 egzemplarzy, 

∙ Informacje BIOZ – 5 egzemplarzy, 

∙ Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze, 

∙ Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – 2 egz. 
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Część roboty budowlane – wymagania Zamawiającego 

W zakres robót budowlanych  wchodzą następujące elementy składowe:  

Roboty przygotowawcze 

∙ obsługa geodezyjna inwestycji 

∙ roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach 

∙ roboty rozbiórkowe umocnień skarpy przy przyczółkach 

∙ roboty rozbiórkowe umocnienia nabrzeża kanału 

∙ roboty rozbiórkowe oświetlenia mostu 

∙ roboty rozbiórkowe wspornika chodnikowego mostu z balustradą i zbędnego 

i niesprawnego wózka dla obsługi 

∙ roboty rozbiórkowe płyty jezdni 

∙ rozbiórka płyt przejściowych 

∙ rozbiórka ścianek zaplecznych 

∙ rozbiórka gzymsów skrzydełek 

Roboty remontowe 

∙ obsługa geodezyjna inwestycji 

∙ wymiana oświetlenia z kablem na długości mostu 

∙ ułożenie istniejących kabli niskiego i średniego napięcia w nowych rurach 

osłonowych 

∙ ułożenie krawężników i nawierzchni jezdni oraz chodników za przyczółkami 

∙ wykonanie nowych umocnień skarp przy przyczółkach i obsianie trawą 

∙ wykonanie nowych umocnień brzegów kanału 

∙ oczyszczenie konstrukcji stalowej i wykonanie powłok antykorozyjnych 

Przebudowa obiektu 

∙ obsługa geodezyjna inwestycji 

∙ podniesienie i opuszczenie obiektu na łożyskach 

∙ renowacja ścian przyczółków, skrzydełek, ciosów podłożyskowych i żelbetowych 

poprzecznic podporowych 

∙ wykonanie kanału kanalizacji deszczowej za przyczółkiem zachodnim 

∙ wykonanie płyt przejściowych z podbudową drogową 

∙ wykonanie  oznakowania tymczasowego i stałego 

∙ wykonanie konstrukcji ortotropowej jezdni i chodników oraz barier i balustrad 

∙ wykonanie wymiany wyeksploatowanych elementów konstrukcji stalowej, łączników 

∙ wymiana 4 łożysk nośności 250 t 
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∙ wykonanie instalacji odwodnieniowej mostu 

∙ wykonanie izolacji przeciwwodnej jezdni i chodników 

∙ wykonanie krawężników kamiennych na moście 

∙ wymiana dylatacji 

∙ wykonanie 2-warstwowej nawierzchni bitumicznej. 

∙ wykonanie nowej nawierzchni drogowej na dojazdach do obiektu. 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót 

budowlanych 

Inwestycja położona jest w zachodniej części miasta Bydgoszczy, na obszarze osiedla Flisy. 

Ulica Mińska z mostem nad Kanałem Bydgoskim łączy się od strony wschodniej z ulicą 

Bronikowskiego oraz od strony zachodniej krzyżuje się z najbliższą ul. Flisacką. Most znajduje się 

w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Układ komunikacyjny na obszarze objętym projektem tworzy ulica Mińska: 

∙ Klasa funkcjonalno-techniczna – „Z”, 

∙ Kategoria administracyjna – gminna, 

∙ Długość – około 128 m, 

∙ Szerokość działki drogowej, na której znajduje się most – od 13,5 m do 13,9 m, 

∙ Nawierzchnia –  bitumiczna. 

Powierzchnia terenu jest płaska. Spadki podłużne na istniejącej nawierzchni bitumicznej 

wynoszą od 0,1% do 0,3%. Rzędne wahają się w granicach od 50,69 m n.p.m. przy wysepce przed 

ul. Bronikowskiego i 50,32 m n.p.m. przy studzience kanalizacyjnej w odległości 49,7 m od 

dylatacji mostu po stronie zachodniej (w kierunku ul. Flisackiej). Wody opadowe odprowadzane 

są w obszarze nawierzchni bitumicznej po stronie zachodniej od mostu do istniejących wpustów 

deszczowych, gdzie występuje kanalizacja deszczowa kd 500. Odwodnienie mostu sprowadzane 

jest do Kanału Bydgoskiego. W obszarze od przyczółka wschodniego mostu do ul. Bronikowskiego 

wody deszczowe skierowane są do kanalizacji ul. Bronikowskiego. W obecnym pasie drogowym 

ulicy Mińskiej, który objęty jest przedmiotem zamówienia znajduje się sieć energetyczna i 

oświetleniowa. Sieć teletechniczna przebiega poza pasem drogowym. W pasie drogowym znajduje 

się szata roślinna bez szczególnej wartości przyrodniczej – chwasty i śladowe ilości drobnej 

roślinności. 

W rozpatrywanym obszarze brak sieci wodociągowej, sanitarnej i ciepłowniczej. 

Zakres branży mostowej 

∙ rozbiórka żelbetowych płyt przejściowych grubości 25 cm o powierzchni 42 m2 

∙ rozbiórka nawierzchni jezdni mostu grubości 9 cm na powierzchni 336 m2 

∙ rozbiórka nawierzchni bitumicznej chodników mostu grubości 4 cm  na moście na 

powierzchni 168 m2 
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∙ rozbiórka balustrady stalowej na moście i dojazdach od strony dolnej wody długości 

78,35 m o ciężarze 4316 kg 

∙ rozbiórka balustrady stalowej na moście i dojazdach od strony górnej wody długości 

78,25 m o ciężarze 4330 kg 

∙ rozbiórka żelbetowej użebrowanej płyty pomostowej jezdni o średniej grubości 30 cm 

i powierzchni 365 m2 o objętości 110 m3  ( poprzecznice skrajne pozostawia się) 

∙ rozbiórka stalowej płyty ortotropowej chodnika o długości 55,95 m i szerokości 3,1 m 

złożonej z 4 żeber podłużnych L120x80x10 długości 55,95 m i 42 żeber z płaskownika 

100x10 długości 3,1 m o ciężarze całkowitym 24465 kg 

∙ rozbiórka nieskutecznego i nieużywanego podwieszonego wózka o ciężarze ok. 1500 kg 

∙ podniesienie konstrukcji przęsła  mostu o ciężarze 300 t o 2,0 m nad łożyska 

∙ rozbiórka istniejących umocnień skarp płytami żelbetowymi i korytami odwodnieniowymi 

łącznie z chwastami i samosiejkami na szerokości 3 m od skrzydełek przyczółków 

o powierzchni 4 x 30 = 120 m2 

∙ rozbiórka betonowych obustronnych umocnień brzegowych kanału 2 x 27 m (po 3 m od 

skrzydełek przyczółków) o objętości  2 x 2,30 x 0,25 x 27,00 = 31 m3 

∙ rozbiórka konstrukcji 4 łożysk o ciężarze  2x (2,5 + 3,5) = 12 t 

∙ rozbiórka istniejących ścianek zaplecznych i gzymsów skrzydełek 

∙ oczyszczenie korpusów przyczółków, skrzydełek i ciosów podłożyskowych przez 

piaskowanie o powierzchni (łącznie z odkryciem elementów na głębokość 1,0m poniżej 

terenu) 2 x 175 =350 m2 

∙ oczyszczenie powierzchni żelbetowych poprzecznic podporowych przez piaskowanie, 

powierzchnia 2 x 58 = 116 m2 

∙ renowacja konstrukcji ciosów podłożyskowych przy pomocy samorozlewnych zapraw 

cementowych bezskurczowych o wytrzymałości 50 N/mm2 z dostosowaniem do wysokości 

nowych łożysk w ilości 4 x 0,15 = 0,6 m3 

∙ wykonanie na powierzchni przyczółków powłoki z zaprawy typu PCC/SPCC na bazie 

cementu modyfikowanego polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki o średniej grubości 

4 mm na powierzchni 2 x 175 = 350 m2 

∙ wykonanie na powierzchni żelbetowych poprzecznic podporowych powłoki z zaprawy typu 

PCC/SPCC na bazie cementu modyfikowanego polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki o 

średniej grubości 4 mm na powierzchni 2 x 58 = 116 m2 

∙ wykonanie rusztowania i namiotu osłonowego o powierzchni 15 x 60 m podwieszonego do 

konstrukcji zabezpieczającego środowisko od wpływu czyszczenia i malowania 

∙ oczyszczenie konstrukcji stalowej do stopnia Sa 2 ½ o powierzchni 3800 m2 

∙ wymiana i rekonstrukcja uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej przęsła na bazie 

stali S-355J2 w ilości 15.000 kg 

∙ Wymiana uszkodzonych nitów na śruby sprężające (np. typu HUCBOLT) w ilości  300 szt. 

o ciężarze 200 kg 
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∙ montaż 2 nowych łożysk garnkowych nieprzesuwnych i 2 nowych łożysk jednokierunkowo 

przesuwnych o udźwigu 4 x 250 t 

∙ wykonanie konstrukcji stalowej S-355J2 ortotropowej jezdni dostosowanej do klasy „B” 

obciążeń wg PN-85/S-10030 o powierzchni 55,95 x 8,9 = 500 m2 

∙ wykonanie konstrukcji ortotropowej chodnika po stronie południowej o powierzchni 

4,6 x 55,95 = 260 m2  i opaski po stronie północnej o powierzchni 1,55 x 55,95 = 90 m2 

∙ osadzenie konstrukcji przęsła o ciężarze 450 t na łożyskach 

∙ wykonanie 2 szczelnych dylatacji modułowych dla przesuwu ± 50 mm  o długości 2 x 12,3 m 

∙ wykonanie nowych gzymsów skrzydełek 

∙ wykonanie 8 wpustów odwodnieniowych z sączkami i kolektorami podwieszonymi pod 

przęsłem o długości 2 x 56 mb 

∙ wykonanie nowej ścianki zaplecznej 

∙ wykonanie stalowej (S-235) balustrady zewnętrznej chodnika o długości 78 m wysokości 

1,2 m z zabezpieczeniem antykorozyjnym epoksydowo-poliuretanowym grubości 380 μm 

∙ wykonanie izolacji przeciwwodnej(materiał izolacyjno-sczepny do płyt ortotropowych 

dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy grubopowłokowy na bazie elastyfikowanej żywicy 

epoksydowej) grubości 5 mm o powierzchni 850 m2 

∙ zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej zestawem farb na bazie kopolimerów 

epoksydowych i poliuretanowych oraz wypełniaczy metalicznych  o grubości 380 μm na 

powierzchni 4500 m2 

∙ wykonanie stalowej barieroporęczy z  pochwytem na wysokości 1,2 m, ocynkowanej 

fabrycznie po stronie północnej mostu ze słupkami co1,0 m na długości 78 m  

∙ wykonanie stalowej bariery drogowej ze słupkami co 1,0 m na długości 78 m po stronie 

południowej 

∙ wykonanie płyt przejściowych z betonu C30/37 zbrojonych stalą A-III długości 4,0 m za 

przyczółkami na szerokości 2 x 7,0 m 

∙ ustawienie krawężników kamiennych mostowych 20x20 cm na podbudowie, na długości 

przęsła 2 x 56 m 

∙ wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni jezdni mostu z asfaltu lanego MA16 PMB 25/55-

60 grubości 5 cm, szerokości 6,0 m o powierzchni 340 m2 i SMA 11 PMB45/80-65 grubości 

9 cm o szerokości 6,0 m o powierzchni 340 m2, 

∙ wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni szerokości 6,0 m mostu z SMA 11 

PMB45/80-65 grubości 4 cm na powierzchni 340 m2 

∙ wykonanie nawierzchni (chemoutwrdzalnej, bezsmołowej i bezrozpuszczalnikowej, 

dwuskładnikowej hybrydowej, w postaci mieszaniny żywic epoksydowej i poliuretanowej) 

chodników grubości 4 mm na powierzchni 260 + 90 = 350 m2 

∙ sporządzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wszystkie podanej powyżej wymiary należy traktować jako przybliżone.  
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Zakres branży drogowej 

Projektowana długość remontowanego odcinka ulicy Mińskiej wynosi około 72 m (w tym 

56 m długość mostu) z jezdnią i przylegającymi do niej chodnikiem po stronie południowej oraz 

opaską po stronie północnej. Nawierzchnia ulicy Mińskiej projektowana jest dla kategorii ruchu 

KR4 – klasa funkcjonalno-techniczna –„Z”. Szerokość nawierzchni jezdni – 6,0m. Nawierzchnia 

jezdni asfaltowa. Wzdłuż ulicy istnieje jednostronny  chodnik o szerokości 3,0 m. Szczegóły 

przedstawiono na załączonych rysunkach. 

Projektowana przebudowywana nawierzchnia jezdni bezpośrednio za przyczółkami o powierzchni 

około 2x42=84 m2          KR4 

∙ Warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-65 KR 3-4 o grubości 4cm. 

∙ Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50  KR 3-4 o grubości 6cm. 

∙ Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 KR 3-4 o grubości 10cm. 

∙ Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o 

C90/3 o grubości 15 cm. 

∙ Warstwa odsączająca z piasku o grubości 15cm. 

Projektowana nawierzchnia remontowanej warstwy ścieralnej o powierzchni 16x8 + 44x6 = 392 m2 

∙ Warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-65 KR 3-4 o grubości 4 cm. 

∙ Asfalt lany MA 16 W PMB 25/55-60 KR 3-4 grubości 5cm. 

Projektowana nawierzchnia zjazdów indywidualnych o powierzchni około 100 m2 

∙ Warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-65 KR 3-4 o grubości 4 cm. 

Projektowana nawierzchnia chodników o powierzchni około 25x3+25x3+25x1+21x1=200m2 

∙ Warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 KR 1-2  o grubości 4 cm. 

∙ Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o C90/3 o grubości 15cm. 

∙ Podsypka z piasku o grubości 10cm. 

Krawężniki: 

∙ Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki – 100 m3. Opory do 2/3 wysokości 

krawężnika. 

∙ Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4 (krawężniki na łukach – profilowane) włącznie z krawężnikami skośnymi i łukowymi – 

96 m – jako obramowanie jezdni. 

∙ Obrzeża betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

z wypełnieniem spoin piaskiem – 96 m – jako obramowanie chodników i opasek na ławie 

betonowej do 2/3 wysokości obrzeża betonowego. 

∙ Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach na całej szerokości korpusu – Is=1,0. 
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Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórki nawierzchni: 

∙ Roboty przygotowawcze – 0,130 km. 

∙ Roboty rozbiórkowe – 1600m2. 

∙ Roboty ziemne – koryta o głębokości 55 cm – 84 m2 . 

∙ Roboty ziemne pod chodniki i opaski na głębokość 30 cm – 200m2. 

∙ Rozbiórka warstwy ścieralnej nawierzchni - 580 m2. 

Roboty ziemne polegać będą na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach 

projektowanych nawierzchni drogowych i sprowadzać się będą do wybrania i wywiezienia gruntu 

nasypowego. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Roboty rozbiórkowe i ziemne prowadzić zwracając 

szczególną uwagę na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia 

terenu. 

UWAGA: 

Wykonawca winien uwzględnić, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wystąpienia 

niekorzystnych warunków gruntowych na odcinku przebudowywanej ulicy Mińskiej 

konieczne będzie pogłębienie koryta i ułożenie dodatkowej warstwy mieszanki 

stabilizowanej cementem. Ostateczną decyzję o jej zastosowaniu podejmie Inspektor Nadzoru 

podczas robót po dokładnym ustaleniu parametrów podłoża. W przedmiarze należy przyjąć 

konieczność wykonania tego dodatkowego wzmocnienia na całej szerokości jezdni, pod 

zjazdami - taki zakres należy ująć w ofercie Wykonawcy. 

Wykonawca powinien uwzględnić wyprodukowanie wszystkich mieszanek 

mineralno asfaltowych z nowych materiałów wsadowych bez użycia granulatu asfaltowego 

do produkcji MMA. Winien uwzględnić połączenia technologiczne w warstwie ścieralnej 

za pomocą taśm asfaltowych. Sprysk międzywarstwowy pomiędzy warstwą ścieralną a 

warstwą wiążącą Wykonawca winien wykonać za pomocą emulsji szybkorozpadowej 

modyfikowanej polimerem C60 BP3 ZM. Należy uwzględnić równość warstwy ścieralnej nie 

wyższą niż 5mm na odbiór, oraz nie większą niż 6mm na koniec gwarancji inwestycji. 

Tolerancje grubości mieszanek mineralno asfaltowych należy przyjąć w granicach -0% ÷ +10 

% zakładanej grubości warstwy. W przypadku przekroczenia  tolerancji grubości lub 

równości warstwy asfaltowej, Wykonawca usunie warstwę na swój koszt. Jako kruszywo 

łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm oraz 0/31,5mm Wykonawca 

powinien uwzględnić kruszywo charakteryzujące się wysokimi parametrami 

fizyko-mechanicznymi tj. wartością nasiąkliwości WA241 oraz wartością mrozoodporności nie 

niższą niż F1. Ponadto należy uwzględnić  wbudowanie prefabrykatów betonowych 

charakteryzujących się parametrem nasiąkliwości nie wyższym niż 5%. 

Do warstwy ściernej z SMA należy użyć polmetoasfalt PMB 45/80-65, natomiast do 

asfaltu lanego MA PMB 25/55-60 

Zakres branży kanalizacji deszczowej  

Poza mostem ulica Mińska posiada sieć kanalizacji deszczowej. Odwodnienie mostu należy 

wykonać w nawiązaniu do istniejącej studni zlokalizowanej w jezdni ok. 50 m od przyczółka 

zachodniego mostu. Należy wykonać połączenie instalacji odwodnieniowej mostu z istniejącą 
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studnią rurą kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø315*9,2 kl. S (SDR34, SN8) na długości 50 m. 

Włączenie kanału do studni za pomocą łącznika siodłowego. Otwór w studni należy wykonać 

przez nawiercanie. 

Przebieg istniejącej kanalizacji deszczowej ze studnią, do której projektowany przewód 

należy dołączyć przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym. 

Rury z tworzywa należy posadowić na podsypce piaskowej równomiernie zagęszczonej, 

grubości 10cm. Bezpośrednie podłoże uformować na kąt 90°, tak aby do gruntu przylegało 

około ¼ obwodu rury. Na odcinkach, gdzie w podłożu występują grunty piaszczyste, pozbawione 

kamieni przewody należy układać bezpośrednio na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasada 

wymienionych poniżej. Niezależnie od sposobu wykonywania wykopu część przydenną należy 

dokopać ręcznie. Ułożone przewody należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku j.w. 

zagęszczonego. Stopień zagęszczenia podsypki i obsypki winien być kontrolowany i wynosić 

Is=1,00. Obsypkę ochronną wykonywać warstwami do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury. 

Dokonać zagęszczenia gruntu pod studnie. Zagęszczenie uzyskuje się po przejeździe po warstwie 

grubości 0,2m wibratorem płytowym (50-100kg) o rozdzielnej płycie wibracyjnej do 

jednoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodu. Nad przewodem zalecana jest minimalna 

warstwa ochronna o grubości 0,25m. 

Zakres rzeczowy robót kanalizacyjnych obejmuje kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 

315mm – 50 m. Dla wykonanych kanałów należy przeprowadzić wodną próbę szczelności.  

 

Zakres branży elektrycznej 

∙ Przebudowa oświetlenia mostu, polegającego na wymianie 3 opraw podwieszonych do 

konstrukcji i kabla zasilania na długości 70,0m połączonego z istniejącym oświetleniem 

ulicznym. 

∙ Przebudowa istniejących 2 linii kablowych SN 15 kV i jednej linii kablowej nn 0,4 kV na 

długości 70 m do osadzenia w 3 rurach osłonowych o średnicy 160 mm podwieszonych do 

wsporników konstrukcji mostowej. 

Na ulicy Mińskiej istnieje oświetlenie uliczne będące własnością ENEA Oświetlenie. 

Oświetlenie ulicy pozostawia się bez zmian. Most oświetlony jest 3 oprawami, które należy 

wymienić. Kabel zasilający również wymienia się na nowy umieszczony w rurze ochronnej 

odpornej na UV o średnicy 110 mm. Oświetlenie mostu zasilane jest ze słupa oświetleniowego, 

zlokalizowanego na wysepce w pasie rozdziału w pobliżu ul. Bronikowskiego.  

Istniejące i podwieszone do wspornika mostu 2 linie kablowe SN 15 kV oraz linię kablową 

nN 0,4 kV. należy za przyczółkami odciąć. Należy wykonać wstawki kablowe stosując mufy 

kablowe, umożliwiając wydłużenie kabli o 10 m potrzebne do czasowego podniesienia ich 

z przęsłem min. o 2 m . Kable należy osadzić w 3 rurach ochronnych koloru czerwonego 

o średnicy 160 mm. 

Rury ochronne na długości mostu mocuje się opaskami do istniejących wsporników. Poza 

przyczółkami kable oświetleniowe i nN układa się na głębokości 0,7 m a kable SN na głębokości 

0,8 m. Kable układać bezpośrednio w ziemi linią falistą. Kable układać w warstwie piasku 

grubości 10cm pod i 10 cm nad kablem, po wcześniej przeprowadzonej niwelacji terenu. Kable 

zaopatrzyć w opaski opisowe rozmieszczone, co około 10 m zawierające typ kabla, napięcie, nr 
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obwodu, trasę, nazwę użytkownika, rok ułożenia. W odległości 25 cm nad kablami ułożyć folię 

oznacznikową, koloru niebieskiego dla kabli nN., czerwoną dla kabli SN. Przejścia kabli SN i nN. 

O przekroju 240mm2 przez drogi przejazdowe wykonywać w rurach ochronnych o średnicy 

160mm, a dla pozostałych kabli w rurach ochronnych o średnicy 110mm. Przy przejściach przez 

jezdnie pozostawić zapasy kablowe o długości 1,5m.  

 

W zakres opracowania branży elektrycznej wchodzą następujące elementy: 

 Zastawienia demontażowe: 

∙ demontaż odcinka kabla oświetleniowego  na długości l = 120 m, 

∙ demontaż 3 opraw oświetleniowych podwieszonych do mostu 

∙ demontaż 2 linii kablowych SN 15 kV  z rurami ochronnymi długości 2 x 70 m 

∙ demontaż odcinka kabla nN z rurą ochronną długości 70 m 

 Zestawienia montażowe 

∙ montaż kabla oświetleniowego w rurze osłonowej o średnicy 110 mm, l=120m, 

∙ montaż 3 opraw oświetleniowych energooszczędnych na konstrukcji mostu 

∙ montaż  kabla nN  w rurze osłonowej 160 mm długości 80 m z czego 66 zawieszone 

na konstrukcji wsporników mostowych  a 2x 7 m ułożone w gruncie  

∙ montaż 2 kabli SN 15kV w 2 rurach ochronnych 160 mm długości 80 m z czego 66 m 

zawieszone na konstrukcji wsporników mostowych a 2x7 m ułożone w gruncie 

Umiejscowienie kabli przedstawiono na załączonych rysunkach.  

UWAGA: 

Wykonawca przy wykonaniu prac elektroenergetycznych musi przyjąć roboty odtworzeniowe 

istniejącej nawierzchni jezdni, chodników po prowadzonych robotach elektroenergetycznych. 

Nowe oprawy winny posiadać źródła światła typu Led. 

Ochrona środowiska i gospodarka drzewostanem 

Ocena oddziaływania na środowisko 

Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 późń,zm,) decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji wraz z przygotowaniem wszelkich 

wymaganych przez organ wydający decyzje wniosków, dokumentów, opracowań, materiałów, 

analiz w tym również raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (o ile będą wymagane 

przez organ wydający decyzje). Rozpoczęcie procedury środowiskowej należy rozpocząć od 

przygotowania wystąpienia Zamawiającego odnośnie kwalifikacji inwestycji (wystąpienie do 

RDOŚ). 

Należy dostarczyć Zamawiającemu ostateczną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji lub decyzję umorzeniową. Przy czym decyzja 

umorzeniowa wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) są warunkami minimum, które 

musi spełnić Wykonawca. 
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Do obowiązku Wykonawcy należy czynny udział w konsultacjach społecznych 

prowadzonych na etapie postępowania w zakresie wydawania w/w decyzji oraz innych 

konsultacjach i spotkaniach prowadzonych z mieszkańcami i przedstawicielami władzy, jak 

również przygotowanie niezbędnych prezentacji i dokumentów na te spotkania. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu Raportu o oddziaływaniu 

inwestycji na środowisko (o ile taki dokument będzie wymagany w toku postępowania 

administracyjnego). W przypadku konieczności przedstawienia uzupełnień, poprawek do raportu 

lub Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia obowiązkiem wykonawcy jest również przygotowanie 

tych dokumentów w formie jednolitej spójnej wersji. Wszelkie materiały, które będą składane do 

organów wydających decyzje środowiskowe muszą posiadać wcześniejszą aprobatę 

Zamawiającego, np. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport o oddziaływaniu inwestycji na 

środowisko. Obowiązkiem wykonawcy jest również przeprowadzenie badań i inwentaryzacja 

przyrodniczych, dokonywania uzupełnień do dokumentacji środowiskowej, przekładania 

wyjaśnień do właściwych organów wydających decyzje środowiskowe i innych na potrzeby 

przygotowania w/w raportu i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia. 

Pozwolenie wodnoprawne 

Wykonawca opracuje operat wodnoprawny i na jego podstawie uzyska pozwolenie 

wodnoprawne dla przedmiotowej inwestycji (o ile będą wymagane przez organ wydający 

decyzje).  

Opis stanu istniejącego 

Podczas inwentaryzacji mostu i otoczenia wykonanej w czerwcu 2017 stwierdzono 

występowanie w sąsiedztwie mostu jedynie chwastów i samosiejek krzewów, wyrastających 

ze szczelin umocnienia skarp. Poza tym w pasie drogowym remontowanej ulicy 

i przebudowywanego mostu nie ma wartościowej szaty roślinnej. Zieleń stanowią 

niepielęgnowane formy krzewiaste i śladowe ilości drobnej roślinności. 

Stan projektowany 

W otoczeniu mostu jedynie prowadzi się do wymiany uszkodzonych i zdeformowanych 

powierzchni umocnień skarp i brzegów kanału.  Przewiduje się wysianie traw w płytach 

otworowych umocnień skarp i sąsiedztwie umocnień zewnętrznych chodników. Należy wysiać 

nasiona traw, stosując odpowiednie mieszanki. Ilość wysiewanych nasion to około 0,02 – 

0,04kg/m2. Przewiduje się powierzchnię pod urządzenie zieleni o wielkości około 300m2.  

Zakres organizacji ruchu drogowego 

Należy stworzyć projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego i pieszego 

obejmującej następujące elementy: 

∙ oznakowanie pionowe, 

∙ oznakowanie poziome. 

Stała organizacja ruchu to odtworzenie istniejącej organizacji ruchu z czasu przed awarią 

mostu. Tymczasowa organizacja ruchu dotyczy zamknięcia drogi na czas przebudowy mostu. 
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Ruch należy skierować z ulicy Mińskiej ulicami Flisacką, Grunwaldzką do ul. Bronikowskiego 

i odwrotnie. 

Oznakowanie pionowe 

Organizacja ruchu składać się będzie z wymaganych znaków drogowych i tablic 

informacyjnych. Należy uwzględnić wymogi dotyczące oznakowania pionowego znajdujące się w 

zarządzeniach wewnętrznych dotyczących oznakowania. 

 a) Tarcze znaków pionowych 

∙ Znaki drogowe muszą posiadać aprobatę techniczną na stałe odblaskowe znaki drogowe 

wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

∙ Tarcze znaków drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane będą z blachy stalowej 

ocynkowanej. 

∙ Tarcze znaków drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane będą z blachy stalowej 

ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na całym obwodzie. 

b) Słupki do montażu znaków 

∙ Słupki do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawałka – 

bez spawów lub innych łączeń) z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części 

uniemożliwiającą przedostawanie się wody do środka. W dolnej części słupka element 

kotwiący zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstrukcji. 

∙ Dla sumarycznej powierzchni znaków do 0,75m2 i sumarycznej wysokości znaków do 1,3m 

należy stosować słupki o średnicy do 60 mm i grubość ścianki min. 3,2 mm. 

∙ Dla sumarycznej powierzchni znaków do 1,2m2 i wysokości znaków do 1,7m należy stosować 

słupki o średnicy do 76,1 mm i grubość ścianki min. 3,6 mm. 

∙ Dla sumarycznej powierzchni znaków od 1,21m2 do 1,5m2 należy stosować słupki o średnicy 

do 88,9 mm i grubość ścianki min. 4,0 mm. 

∙ Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610 g/m2. 

∙ Słupek nie może wystawać poza górną krawędź znaku. 

c) Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów 

∙ Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów wykonane z rury stalowej 

ocynkowanej średnicy 48,3 mm i gr. ścianki 2,9 mm lub średnicy 60 mm i gr. ścianki 3,2 mm. 

∙ Rura gięta z jednego kawałka (bez spawania), zwieńczona zaślepką i zabezpieczona metodą 

cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610 g/m2. Rura połączona z obejmą, 

wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza się połączenia spawanego 

doczołowego rury z obejmą. Łączenie obejmy z pionowym odcinkiem rury dwustronnymi 

spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Połączenie 

wysięgnika ze słupem za pomocą taśmy band-it lub równoważnej. 

∙ W górnej części wysięgnik zabezpieczony zaślepką uniemożliwiającą przedostawaniu się 

wody do środka. 

d) Słupki gięte 
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∙ Słupki gięte należy wykonać z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 60 mm i grubości 

ścianki min. 3,2 mm z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części uniemożliwiającą 

przedostawaniu się wody do środka. 

∙ W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrywaniu i obróceniu konstrukcji. 

∙ Maksymalne odgięcie (przesunięcie) równoległych odcinków słupka, mierzone prostopadle 

w osiach wynosi 0,4 m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowego i 

tabliczki wynosi 0,5 m2, maksymalna wysokość zamocowanego znaku drogowego i tabliczki 

wynosi 0,9 m. Maksymalna wysokość słupka liczona od poziomu posadowienia do 

zwieńczenia 3,8 m. 

∙ Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610 g/m2. 

e) Posadowienie znaków 

∙ Fundament wykonany w kształcie prostopadłościanu z betonu B-15. 

∙ Dla średnicy słupka 60mm głębokość kotwienia 1,0 m, przekrój poziomy fundamentu min. 

0,35 m x 0,35 m, wysokość fundamentu 0,9 m. 

∙ Dla średnicy słupka 76,1 mm oraz 88,9 mm głębokość kotwienia 1,2 m, przekrój poziomy 

fundamentu min. 0,35 m x 0,35 m, wysokość fundamentu 0,9 m. 

f) Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znaków 

∙ Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znaków pionowych musi spełniać wszelkie 

wymogi wynikające z przepisów zawartych w rozporządzeniu wymienionym w punkcie 2.3. 

∙ Dolna krawędź znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogą rowerową musi być 

min. 2,2 m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowej. 

∙ Słupki znaków muszą być odsunięte od krawędzi drogi rowerowej na odległość min. 0,2 m. 

∙ Krawędź boczna znaku musi być odsunięta na odległość min. 0,5 m od jezdni głównej oraz 

0,2 m od drogi rowerowej. 

∙ Znaki usytuowane w pasie zieleni należy umieszczać z zachowaniem skrajni pionowej od 

powierzchni terenu 2,2 m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5 m od 

krawędzi jezdni oraz 0,2 m do krawędzi drogi rowerowej. 

g) Parametry techniczne dla znaków pionowych 

∙ Tablica znaku, mocowania oraz słupki powinny odpowiadać klasie nacisku wiatru – WL1. 

∙ Zmienny nacisk wynikający z zaśnieżenia – klasa DSL0 (nie określono działania). 

∙ Obciążenie skupione – klasa PL1. 

∙ Wykonywanie otworów w powierzchni czołowej znaku - klasa P3 (wykonywanie otworów w 

powierzchni czołowej znaku jest niedopuszczalne). 

∙ Krawędzie tablic znaków – klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, wytłoczenie 

lub obłożenie ramą krawędziową). 

∙ Ochrona powierzchni, odporność na korozję – klasa SP1 (powłoka ochronna). 

∙ Promienie narożników powinny być większe niż 10mm. 
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h)    Parametry techniczne dla słupków 

∙ Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe należy wykonać zgodnie z normą EN ISO 1461 lub 

EN 10240. 

∙ Gwarancja dla znaków pionowych i konstrukcji wsporczych. 

∙ Znaki drogowe oklejone folią typ 1 wraz z montażem – 7 lat 

∙ Znaki drogowe oklejone folią typ 2 wraz z montażem – 10 lat, 

∙ Znaki świetlne o rysunku nieciągłym – 10 lat. 

∙ Konstrukcje wsporcze – 7 lat. 

Oznakowanie poziome 

Kopia projektu dotychczasowej stałej organizacji ruchu zostanie przekazana Wykonawcy 

przed przystąpieniem do prac projektowych. 

Inne wymogi dotyczące oznakowania poziomego 

Przed przestąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wykonać jego 

trasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego należy wykonać w osiach linii 

podłużnych oraz dla znaków poprzecznych na wysokości dolnej i górnej części znaków. 

Trasowanie należy przedstawić do odbioru i zatwierdzenia Zamawiającemu.  

a) Sposób wykonania oznakowania poziomego 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, odblaskowe. Do 

oznakowania grubowarstwowego należy użyć masy chemoutwardzalnej do nakładania do 

znakowania dróg miejskich. Oznakowanie należy wykonać maszynowo lub za pomocą układarek 

grawitacyjnych.  

b)Parametry techniczne oznakowania poziomego 

∙ Grubość nakładanej warstwy minimum 3mm pomierzone powykonawczo, 

∙ Współczynnik luminacji β - 0,3 (widoczność w dzień), 

∙ Powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/m2lx] – 100 (widoczność w nocy), 

∙ Wskaźnik szorstkości SRT – 45, 

∙ Trwałość wg skali LC PC – 6, 

∙ Oznakowanie poziome należy nanosić przy temperaturze powyżej 5°C, i nie większej niż 40°C 

i wilgotności poniżej  85%. 

c) Dokładność wykonania oznakowania poziomego 

∙ Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

∙ Szerokość linii nie może różnić się od wymaganej o więcej niż ± 5mm. 

∙ Długość linii może być mniejsza od wymaganej nie więcej niż o 50mm. 

∙ Długość linii może być większa od wymaganej nie więcej niż o 150mm. 
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∙ Dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od 

wymaganego wzoru niż ±50mm dla wymiaru długości i ±20mm dla wymiaru szerokości. 

∙ Dla linii przerywanych długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od 

średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ±50mm długości nominalnej. 

d) Gwarancja 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia gwarancji na wykonanie oznakowania 

poziomego grubowarstwowego na okres 4 lat od skutecznego odbioru końcowego zadania. 

Wszystkie materiały użyte do poziomego oznakowania dróg muszą posiadać aprobatę 

techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Wykonawca bierze na siebie pełną 

odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót. 

1.2.6.4.Oznakowanie żeglugowe 

Szlak wodny należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. Zakłada 

się odtworzenie istniejącego oznakowania drogi wodnej. Znaki żeglugowe należy mocować do 

konstrukcji mostu w sposób widoczny dla użytkowników drogi wodnej, w taki sposób aby nie 

zmieniały one światła przepływu. Znaki wodne należy mocować do konstrukcji mostu zarówno 

od dolnej jak i od górnej wody. 

 

Wykaz znaków: 

A.10 - zakaz przejścia poza skrajnią określoną tablicami (pod mostem) 

C.2 – ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody 

C.3 – ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego 

D.1a – zalecane przejścia w obydwu kierunkach 

Wykonawca na etapie prac projektowych uzgodni z Zarządcą drogi wodnej 

oznakowanie żeglugowe i zastosuje się do uzyskanych wytycznych. 

 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

∙ Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST, 

∙ Odbiór robót budowlanych. 

Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST 

Zasady ogólne i szczegóły odbiorów dokumentacji projektowej i jej etapów zostały 

określone w Umowie.  

Odbiór robót budowlanych 

Odbiór robót budowlanych: 

∙ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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∙ odbiór częściowy, 

∙ odbiór końcowy robót budowlanych, 

∙ odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

∙ użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych  

i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

∙ jakość wykonania i dokładność robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 

etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu 

gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora 

o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

∙ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

∙ protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, badania 

laboratoryjne, pomiary kontrolne, 

∙ dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru, 

∙ dziennik budowy, 

∙ protokoły badań i sprawdzeń, 

∙ rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe 

(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz 

netto (bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca 
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na formularzu zatwierdzonym przez Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu w dniu 

zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót 

budowlanych robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczególnych 

asortymentów robót drogowych. 

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy dla prac po uprawomocnieniu decyzji 

administracyjnych umożliwiających prowadzenie robót budowlanych (dla prac wymaganych).  

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej 

grubości około 40cm. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część 

humusu należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż chodników 

oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne 
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wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich 

zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić 

z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, 

poz.401.). 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrębie istniejącego 

drzewostanu stosować się również do wytycznych projektowych. W okresie trwania budowy 

i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003). 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. Ponadto wszystkie materiały stosowane w trakcie 
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wykonywania robót budowlanych muszą posiadać aprobatę Instytutu Badawczego Dróg 

i Mostów. 

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
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w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do czynności związanych z wykonaniem robót 

może nastąpić po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane 

przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie 

i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową 

i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, 

normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

∙ rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze 

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem 

do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

∙ stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

∙ wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych, 

∙ sposoby wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

∙ decyzja o pozwoleniu na przebudowę dla inwestycji drogowej , 

∙ decyzja przyjęcia zgłoszenia dla robót budowlanych o ile taką formą zakłada się dla 

realizacji przedmiotu zamówienia 

∙ projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji administracyjnej zezwalającej 

prowadzenie robót budowlanych dla inwestycji drogowej, 

∙ projekty wykonawcze poszczególnych branż, 

∙ plan BIOZ, harmonogram rzeczowo finansowy dla robót, Programy Zapewnienia 

Jakości, 

∙ dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

∙ pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno 

być wykonane przez uprawnionego geodetę. 

∙ badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

∙ protokoły przekazania terenu budowy, 

∙ protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

∙ wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy, 

∙ dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

∙ protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
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∙ mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

∙ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę), 

∙ protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz 

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

∙ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

∙ datę przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

∙ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

∙ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, daty wprowadzenia poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu, 

∙ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

∙ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

∙ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

∙ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

∙ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

∙ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

∙ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

∙ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

∙ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

∙ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

∙ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane 

do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

∙ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

∙ protokoły przekazania terenu budowy, 

∙ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

∙ protokoły odbioru robót wraz z załącznikami , 

∙ protokoły z narad i ustaleń, 

∙ korespondencję na budowie, 

∙ pozwolenie na użytkowanie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

∙ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

∙ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

∙ protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

∙ recepty i ustalenia technologiczne, 

∙ dzienniki budowy, 

∙ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

∙ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

∙ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
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∙ oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami, 

∙ rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 

były), 

∙ rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem netto wg wskazań zamawiającego, 

∙ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną 

numeracją i wpięte w segregator. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy opracować w 

4 egzemplarzach wraz z kopi na płycie CD i przekazać Zamawiającemu. Do operatu odbioru 

końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

∙ wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 

pozwolenie na budowę), 

∙ wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno 

nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru 

końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy 

Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne 

do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja 

przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

∙ organizacji ruchu na czas robót, 

∙ zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów, 
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∙ przygotowania terenu i zaplecza, 

∙ tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

∙ usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

∙ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów 

i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie na podstawie warunków zawartych w 

Umowie. 

Kary za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia określono w 

Umowie. 



Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy mostu 36 

przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy 

 

MOSKON - USŁUGI INŻYNIERSKIE Jan Siuda 
ul. Skromna 14 
86-005 Ciele 

 

 

 

Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów 

Dla obszaru, objętego inwestycją nie ma obowiązującego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Prawo do dysponowania nieruchomością  

Inwestycja będzie realizowana w trybie Ustawy prawo budowlane. W przypadku 

konieczności wykorzystania nieruchomości, dla których Miasto nie posiada prawa własności 

(tereny kolejowe, tereny wód płynących) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania takiego 

prawa od właścicieli tych nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb zrealizowania 

inwestycji. Wszelkie koszty wynikające z tego tytułu należy skalkulować w przedłożonej ofercie.  

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych projektach 

koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą 

inżynierską. 

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami 

obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. 

Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę inżynierską 

ze szczególnym uwzględnieniem: 

∙ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie, 

∙ PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, 

∙ PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 

∙ PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie, 

∙ PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

∙ PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie, 

∙ PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania, 

∙ PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania, 

∙ PN-S-10060 Obiekty mostowe. Łożyska. Wymagania i metody badań, 

∙ PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
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∙ PN-EN 10160:2001 Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej 

lub większej niż 6 mm (metoda echa), 

∙ PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli, 

∙ PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin, Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, 

niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii. Poziomy akceptacji 

∙ PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 

spawanych, 

∙ PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania 

złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie 

gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali, 

∙ BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 

Wymagania i badania przy odbiorze, 

∙ PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. 

Część 2: Pełne wymagania jakości, 

∙ PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. 

Część 1: Wymagania ogólne, 

∙ PN-EN 14399-3:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. 

Część 3: System HR 

∙ PN-EN 1090-2:2009 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych, 

∙ PN-EN 1542:2000 Pomiar przyczepności przez odrywanie 

∙ Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z późn. zm.), 

∙ Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z późn. zm.), 

∙ Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.10.243.1623 z późn. zm.), 

∙ Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 

2008r. (Dz.U.08.199.1227) z późn. zm., 

∙ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463) 

∙ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2012 nr 0 poz. 462) 

∙ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r. 

Nr 43, poz. 430), 

∙ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 

2005r. z późniejszymi zmianami), 
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∙ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002r. „W sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz. 1393  

z dnia 12 października 2002r.), 

∙ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „W sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: załączniki  nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. 

Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.), 

∙ Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 23 września 2008r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych” (Dz. U Nr 179 poz. 1104 z 23 września 2008r.), 

∙ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.), 

∙ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), 

∙ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072), 

∙ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.), 

∙ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003), 

∙ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.), 

∙ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 

177z późniejszymi zmianami ), 

∙ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881), 

∙ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami), 

∙ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2042), 

∙ Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625  

z późniejszymi zmianami), 

∙ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912), 
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∙ Dz.U.03.212.2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r w 

sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, 

∙ PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 

∙ PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, 

∙ PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton 

Asfaltowy, 

∙ PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mieszanka SMA, 

∙ PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku, 

∙ PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania, 

∙ PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność, 

∙ PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań, 

∙ PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, 

∙ PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie, 

∙ PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem, 

∙ PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

∙ PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań, 

∙ PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe, 

∙ PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg, 

∙ BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą, 

∙ BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań, 

∙ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych, 

∙ BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 

belkowym, 

∙ PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia 

układania przewodów pod ziemią i nad ziemią, 

∙ PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne, 

∙ PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia, 

∙ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
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∙ PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

∙ PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 

∙ PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym, 

∙ PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw, 

∙ PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 

∙ PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie, 

∙ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

∙ PN–76/E-05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym, 

∙ PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne, 

∙ PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury, 

∙ PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania  

w systemie. 

∙ PN-EN-13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia, 

∙ PN-EN-13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe, 

∙ PN-EN-13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych, 

∙ PN-EN-13201-4:2007 Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia, 

∙ N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

Inne niezbędne informacje do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania map do celów projektowych zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami w tym 

w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych. Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej 

(ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu oraz zgodności danych 

ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegóły konieczne 

do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg w tym zwłaszcza: 

∙ wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
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∙ wszystkie drzewa w pasie drogowym, 

∙ rowy (w pełnym zakresie), 

∙ elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy), 

∙ zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

∙ przekroje poprzeczne istniejących i projektowanych dróg , 

∙ inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności, pomiarem objąć należy 

niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, 

przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków itp.). 

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących 

nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji 

technicznej. Niwelacją należy objąć cały teren objęty projektowaną inwestycją. Zagęszczenie 

przekrojów poprzecznych istniejących i projektowanych dróg należy ustalić indywidualnie, 

w zależności od ukształtowania terenu, jednak w odstępach nie przekraczających 25 m. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych 

i za wszelkie następstwa ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym 

w toku prac projektowych, realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.  

Badania gruntowo-wodne 

Zadaniem Wykonawcy będzie ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463). Wykonawca przeprowadzi 

wszystkie niezbędne czynności określone w w/w rozporządzeniu, w tym, w razie takiej potrzeby 

wykona dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 

2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej 

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2011r. Nr 291, poz. 1714). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

badań geotechnicznych. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
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docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również 

obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających 

do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 

uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega 

do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Dane dotyczące środowiska, uzgodnienia 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dla 
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przebudowy mostu w ul. Mińskiej należy wykonać Kartę Informacyjną Inwestycji i uzyskać  w 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Pomiary ruchu drogowego 

Dla projektowania zadania nie występuje konieczność prowadzenia pomiarów ruchu 

drogowego. 

Warunki techniczne 

Projekt przebudowy mostu w ciągu ul. Mińskiej nad kanałem Bydgoskim w Bydgoszczy 

posiada następujące ustalenia branżowe: 

∙ Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia 

ulicy i kanalizacji deszczowej – pismo nr IR/M-0506/69/17 - z dnia 25.08.2017r. wydane 

przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 

∙ Warunki dla przebudowy mostu wydane Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu – pismo nr  NZB.Z.477.14.2017  z dnia 18.07.2017r. 

∙ Uzgodnienie Orange Polska Bydgoszcz z dnia 28.08.2017 r, 

∙ Warunki z ENEA Operator na przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego/średniego 

napięcia – pismo nr  WEO17E150920 z dnia 20.07.2017r., 

∙ Uzgodnienie Netia S.A. Bydgoszcz DUU-U-116/17/AG z dnia 25.07.2017 r 

∙ Uzgodnienie KPEC Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp.z o.o. Bydgoszcz 

EE/ST/1218/4248/2017 z dnia 03.07.2017 r 

∙ Uzgodnienie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Bydgoszcz nr 6075/WB/ZTI/2017 z dnia 

17.07.2017 r 

∙ Uzgodnienie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Bydgoszcz  RT.400/0324/2017 z dnia 

30.06.2017 r 

∙ Uzgodnienie Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz nr 5442/17 z dnia 03.07.2017 r 

∙ Uzgodnienie Wydziału Łączności i Informatyki w Bydgoszczy LI-ZT.284.11.2017.TK z dnia 

18.07.2017 r 

 

W/w warunki techniczne, opinie i uzgodnienia przedstawiono w załączniku nr 1 do PFU. 


