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Tres¢ zapytail do trescl s kacji istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) wraz z wyiaénieniami

ZMIANA Nr 4 treéci SI odnie zart. 38 ust. 1, 2, 4i 6 ustawy z dnia 2 cznla 2004 r. Prawo

zamodwier publicznych (D2,U. 7 2017 r. poz. 1579 z p6én. zm.) — dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowe| w miejscu udostepnienia SIWZ,

w dniu 27.04.2018 r,

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nleograniczonego pn. Przebudowa Infrastruktury transportu szynowego w clagu ul. Wojska
Polskiego od petll Magnuszewska do wezla komunikacyjnege Wojska Polsklego,

Szpitalna, Szarych Szeregéw, Betzy. Nr sprawy 001/2018.

I Zgodnle z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwréclli sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWzZ,
a Zamawiajqcy udziela nastepujacych wyjaénief :

Uwaga: Tlem koloru iottego zaznaczono tresé¢ wyjasnier Zamawiajgcego. ktére wplynely na

zmiang tresci SIWZ wraz z zotqcznikami.

Pytanie nr 1/Vil

W pozycji nr 107 kosztorysu ofertowego znajduje sle ,Odbudowa nawierzchni jezdnl z masy
mineralno-bitumiczne] gruboscl 12 cm z odwiezienlem”. Pozycja ta odnosi sie do specyfikac]i
technicznej nr D-05.03.05a. W udostepnionej specyfikacji technicznej D-05.03.05/A przewlidziano
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 88 50/70 grubosci 5 cm. Prosimy o potwlerdzenie,
Ze w pozycji kosztorysowe] nr 107 nalezy uwzglednié wykonanie nawlerzchni $cieralnej z betonu
asfaltowego AC 85 50/70 grubodcl 12 em lub wskazanle innego materiatu z ktérego nalezy
wykonaé nawierzchnie.

Wyjasnienla Zamawlajacego

Zamawiajqcy zmienia zapisy pozycji 107 kosztorysu ofertowego dotyczqce wykonania
nawierzchni warstw do odtworzenia | przypisarej tej pozycji SST.

Odbudowa nawierzchni jezdni 2 masy mineraino-bitumiczne; wynosi fgcznie 12 cmi, przy czym
odbudowe nawierzchni jezdni naiezy wykonad z warstwy wiqzqcej: AC16W 35/50 gr. 8 cm oraz
warstwy scieralnej: SMA 8 PMB 45/50-65 gr. 4 cm. Odpowiednio obowiqzujqce SST: D-05.03.05
iD-05.03.13

Pytanie nr 2/ViI

Prosimy o wyjasnienie odwéz ktérych materiatéw i w jakich ilodciach nalezy uwzgledni¢ w
pozycjach nr 107, 108, 117 kosztorysu ofertowego.

Wyjaénienia Zamawiajacego

Zamawiajqcy usuwa zapis dotyczqcy koniecznosci odwiezienia materigtow w pozycjach 107, 108
oraz 117 kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 3/VII

Prosimy o potwierdzenie, ze odbudowy nawierzchni, podbudéw | elementéw ulic ujete
W pozycjach kosztorysu nr 107-121 nalezy wykona¢ wyfacznie z nowych materiatéw. Jezeli jest
inaczej prosimy o wskazanie jakie materialy i w jakich iloéciach nalezy uwzgledni¢ Jako
starouzyteczne.
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WyJaénienia Zamawiajacego

Odbudowy nawlerzchni, podbudéw | elementéw ulic ujetych w pozycjach kosztorysowych
nr 107-121 naleiy wykonad w catosci z nowych materiatéw.

Pytanie nr 4/Vil

Prosimy o wyjasnienie w ktérych pozycjach kosztorysowych nalezy uwzgledni¢ oczyszczenie
I skropienle emulsjg kationowa warstw na kidrych zostana wykonane warstwy Scieralne
znajdujgce sie w pozycjach kosztorysowych nr 60, 61 | 62. W kosztorysie brak jest pozycji
kosztorysowych dotyczacych oczyszczenia i skroplenia nawierzchnl emulsjg kationowa, ktére
odnosity by sie do warstw écieralnych w wymienionych powyzej pozycjach.

WyJasnienla Zamawiajycego

Skropienle pod warstwe $cleralnq z pozyc]l kosztorysowej 60 zawarto w poz. 558, 57 i 59
kosztorysu ofertowego, a z pozycji 61 w pozycji 44.

W pozycji 62 kosztorysu ofertowego dopisano SST oraz zapis o skropieniu emulsjq kationowq
nawierzchni betonowe).

Pytanle nr 5/Vii

Prosimy o wyjasnienie w ktérych pozycjach kosztorysowych nalezy uwzgledni¢ oczyszczenle
i skropienie emulsja kationowg warstw na ktérych zostana wykonane warstwy nawlerzchni
znajdujace slg w pozycjach kosztorysowych nr 107 | 109. W kosztorysie brak jest pozycji
kosztorysowych dotyczacych oczyszezenia i skropienia nawierzchnl emulsja kationowa, ktdre
odnosily by sie do warstw $cieralnych w wymienionych powyzej pozycjach.

Wyjaénienia Zamawiajacego

Oczyszczenie i skroplenie emulsjq kationowq warstw zostato dopisane odpowiednio w pozycjach
108 i 110 kosztorysu ofertowego wraz z odpowiadajqcq SST: D-04.03.01.

Pytanie nr 6/Vii

W kosztorysle w pozycji nr 183 przewidziano wykonanle nawierzchni z ptyt zelbetowych EPT
w ilogcl 400,41 m2. Na udostepnionych rysunkach plandw sytuacyjnych zaznaczono okoto 550
mb plyt. Przyjmujgc, e szeroko$¢ plyty wynosi okoto 45 cm, zgodnie z udostepnionym
rysunkiem przekroju poprzecznego branzy torowe], to powierzchnia nawierzchni z ptyt EPT
wynikajgca z rysunkéw wynosl: 550 mb x 0,45 m = 247,5 m2. Prosimy o wyjasnienie jaka jest
prawidtowa iloé¢ ptyt EPT do wbudowania w ramach przedmiotowego zadania.

Wyjaénlenia Zamawlajacego
Zamawiajgcy informuje, Ze zadanie rozliczane jest obmiarowo tz. na podstowie faktycznie
zrealizowanych robot przez Wykonawce. Zamawiajgcy podtrzymuje obmiar pozycjl 183.

Pytanie nr 7/VIl

Prosimy o informacje, czy w pozycji kosztorysowej nr 172 dotyczace] regulacji pofoienia toréw
istnieJacych na wigczeniach nalezy uwzgledni¢ uzupeinienie istniejace] podsypki nowym
ttuczniem. Je$li tak, prosimy o wskazanie ilosci nowego ttucznia jaki nalezy uwzgledni¢ w wycenie
te] pozycji kosztorysowej.

Wyjaénlenia Zamawlajacego

Zamawiajqcy Informuje, ie w pozycji 172 naledy uwzglednic tylko regulacje pofoZenia toréw na
podkiadach wraz w ich podbiciem. W pozycji tej nie naledy uwzglgdniac uzupeinienia podbudowy
tiuczniowej.

Pytanle nr 8/Vil

Prosimy o potwierdzenie, ze rozjazdy i skrzyzowania ‘toréw znajdujace sie w pozycjach
kosztorysowych nr 165 i 166 nalezy wykona¢ na podrozjazdnicach strunobetonowych.
Wyjaénlenia Zamawiajacego

Zamawiajqcy potwierdza, Ze skrzyiowania toréw i rozjazdy opisane w pozycjach 165 | 166 nalezy
wykona¢ na podrozjezdnicach strunobetonowych.
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Pytanie nr 9/ViI

Prosimy o potwierdzenie, ze ilodcl rob6t dotyczace wykonania podbudowy z tlucznia ujete
W pozycjach kosztorysowych nr 162 i 167 uwzgledniaja podbudowe z ttucznia nie tylko pod
torami ale réwnie2 pod rozjazdami i skrzyzowaniaml wymienlonymi w pozycjach kosztorysowych
nr 165 i 166. Jesli jest Inaczej, prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowych, w ktérych naledy
uwzgledni¢ podbudowy z ttucznia przewidziane do whudowania pod rozjazdami | skrzyzowanlami.

Wyljasnienia Zamawiajacego

Zamawiajqcy potwierdza, Ze llo$¢ tlucznia ujeta w pozycjach 162 i 167 uwzglednia réwniez
wykonanle worstwy podbudowy tluczniowej pod rozjazdami | skrzyzowaniami, ktore zostaly
ujete w pozycjach 165 i 166,

Pytanie nr 10/Vil

Prosimy o potwierdzenie, e w pozycji kosztorysowe] nr 168 uwzgledniono zaréwno podbicie
podktadéw pod torami jak réwniez podbicie podrozjazdnic pod rozjazdami i skrzyzowaniami
toréw wymienionymi w pozycjach kosztorysowych nr 165 i 166.

Wyjasénienla Zamawiajacego

Zamawiajqcy potwierdza, ie pozycja 168 kosztorysu uwzglednia réwniez regulacje | podbicie
pod rozjazdami | skrzyzowaniomi, ktére zostaly ufete w pozycjach 165 | 166.

Pytanie nr11/Vil

Prosimy o wskazanie lokalizacji w jakie] nalezy wbudowaé geosiatke wymieniong w pozyciji
kosztorysowej nr 155 oraz okreélenle jej parametréw technicznych.

Wyjasnienla Zamawiajacego

Zamawigfqcy informuje, ze geosiatka ujeta w pozycji 155 stuly do zabezpleczenia warstw
bitumicznych przed spekaniami odbitymi oraz do wzmocnienia styku poiqczenia podbudowy
betonowef pod torowiskiem tramwajowym na przejazdach z konstrukcjq bitumiczna jezdni,
Szczegéiowo pokazujq to rysunki przekrojéw konstrukcyjnych rysunek 3.1 | 3.2 projekt
Wykonawczy brania torowa. Parametry geosiatki znajdujq sie w SST D-05.03.26/A
Zabezpieczenie geosiatkq nawlerzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi, ktéra znajduje sie
w tomle ill.1.5ST przebudowa ukiadu drogowego.

Pytanie nr 12/VI1

Wedtug naszej wiedzy Zamawiajacy w chwili obecne] stosuje w Bydgoszczy system typu Vetra

firmy Elektroline. Jest to jedyny na rynku dwukierunkowy system sterowania zwrotnicami

pracujacy w pasmie 2,4 GHz. Firma Elektroline nie udostepnia protokotéw komunikac]i radiowe],

co powoduje brak moiliwoécl wspétpracy urzadzers innych producentéw z wymaganym przez

Zamawiajacego systemem komunikacji. Sytuacja taka skutkuje preferowanlem przez Zamawlajacego

jednego z oferentéw w zakresie system6w sterowania zwrotnicami,

Dla uniknigcia takiej sytuacji prosimy o podanie warunkéw réwnowaznoéci pozwalajgcych na

oceng | dostosowanie innych rozwigza. Warunki te w zakresie systemu radiowego muszg

zawieraé co najmniej:

Pasmo (pasma) radiowe wykorzystywane do transmisji informacji

Rodzaj modulacjl radiowe]

Spos6b zachowania poufnosci przekazu (kodowanie)

Protokét komunlkacji radiowe] pomigdzy nadajnikiem radiowym w tramwaju | odbiornikiem

radlowym w torowisku z doktadnym opisem rodzaju | formatu przesylanej informacji

(protokoty RS485 wykorzystywane do komunikacji nadajnika z komputerem tramwaju czy

odbiornika z szafy sterujgca nie sg wystarczajace).

* Sposéb prowadzenia komunikacji (okreslenie ktére urzadzenie jg inicjuje, jakie s sekwencje
odpowledzi i jaki rodzaj informacji transmitowany jest z Infrastruktury do tramwaju)

® Sposdb zachowania urzadzeri w przypadku awarii jednego z nich



Wyjaénlenia Zamawiajgcego

Zamawiajgcy informuje, Ze nle dysponuje danymi zawartymi w pytaniu Wykonawcy - takie
Informacje stanowiq wiasnos¢ producenta systemu sterowania. Zamawiajqcy jest udytkownlkiem
systemu, a utrzymanie I konserwacja systemu jest zlecana firmie zZewnetrznej w postepowaniu
przetargowym.

Ustawa Prawo zaméwieri publicznych nie wymusza na podmiotach publicznych zmion w juz
dziofajgcej Infrastrukturze, w tym w obiektach nie objetych przedmiotowym przetargiem, w celu
przygotowania tej infrastruktury do zamierzert ofertowych Wykonawcy. Przeciwnie - to
Wykonawca musi podjq¢ decyzle, czy Jest w stanie speinic wymagania Zomawiajqcego
i zaakceptowad istniejgcy stan faktyczny.

Wykonawca zobowligzany bedzle do wykonania implementacji nowych elementéw systemu do
wykorzystywanego przez Zamawiajqcego systemu sterowania zwrotnicami. Zamawiajgcy nie
narzuca Wykonawcy wspéipracy z konkretnym dostawcq, ale wymaga aby nowe urzqdzenia
wspéipracowaly z zastanym systemem sterowania oraz aby dziatania Wykonawcy nie zakiécity
prawidlowego funkcjonowania pozostatych urzqdzert wehodzqcych w skiad wykorzystywanego
przez Zomawiajqcego systemu sterowania zwrotnicami.

. Pytania- zestaw VIii, z dnia 23.04.2018 r.

Z uwagl na brak dostepnosci materiatéw na rynku np. rozjazdy, podkfady strunobetonowe, itp.,
czy Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji nie wynikajacy z winy Wykonawcy ?

WyJaénienla Zamawiajacego

Zomawiajqcy zajqt stanowisko w tej sprawie w ,Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 3 siwz”
zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajqcego w dniu 19.04.2018 .

. Pytanla- zestaw IX, z dnia 24.04.2018 r.

Pytanie nr 1/IX

Zgodnie z wzorem kosztorysu ofertowego w pozycjach o numerach od 194 do 198 (montaz
stupéw trakcyjnych) nalezy wycenié réwniez montaz fundamentdw palowych pod stupy
trakcyjne (np. opis pozycji o nr 194: Montaz stupéw rurowych stalowych typu- 25 kN,
zabezpieczone w czeéci przyziemne] opask ze stali kwasoodporne] gr.2mm { w cze$cl ziemne]j
30cm, w czescl naziemne] 70cm) przytwierdzonych do konstrukcji sfupa za pomocg spawania.
Uszczelnié miejsca pomiedzy blachy ostonowq a stupem z zastosowaniem tzw. kapinosu.
Wiercenie otworu pod fundament, osadzenle fundamentu rurowego, betonowanie
fundamentu, ustawienle i regulacja stupa). W kosztorysie ofertowym Zamawiajacy umiescit
takie pozycje nr 231 zgodnie z ktéra nalety wykonaé fundamenty stupéw trakcyjnych (opis
pozycji: Wykonanie fundamentéw o $rednicy D=610mm pod stupy trakcyjne). Naszym zdaniem
wykonanie fundamentéw stupdw trakcyjnych zostato zdublowane w pozycji nr 231 i prosimy o
usuniecie te] pozycji lub o jednoznaczne okreélenie w ktérych pozycjach kosztorysu ofertowego
nalezy wyceni¢ ww. fundamenty stupdw trakcyjnych.

Wyjasnienla Zamawlajqcego
Zamawiajqcy informuje, Ze koszty zwiqzane z wykonaniem fundamentdéw pod stupy trakcyjne
nalezy wyceni¢ w pozycji nr 231 Kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 2/I1X

Z uwagi na konieczno§¢ uzyskania ofert cenowych materiatéw wynikajacych z ostatnich
odpowiedzi na pytania | charakter zblizajacych sig dni tj. diugi weekend majowy — okres
urlopowy, zwracamy si¢ z prosbg o przelozenie terminu sktadania ofert 0 4 dni tj. na 11,05.2018
Wylaénienla Zamawlajacego

Zamawiajgcy informuje, e przediuza termin skiadania i otwercia ofert do dnia 09.05 2018 r.
godzina sktadania | otwarcia ofert pozosta;q bez zmian
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Pytanie nr 3/1X

Zamawiajacy przewidzlat realizacje prac na obszarze wezta rozjazdowego zlokalizowanego przy
ul. Szarych Szeregéw, ul. Befzy i ul. Szpitainej w terminie 01.07.2018 - 18.05.2019 r. WE naszych
informacji na rynku moze pojawi¢ sie problem 2z dostepnoscia materiatéw nlezbednych do
realizacji przedmiotowego zadania w/w terminie (dostawy mozliwe w II potowle 2019 r.) — czy
Zamawiajgcy przewlduje zmiang terminu realizacji zadania z uwagl na zalstniatg sytuacje (brak
dostepnosci materiatéw)?

Wylasnienla Zamawiajacego

Zamawiajgcy zajqt stanowisko w tef sprawie w ,Wyjasnieniach | ZMIANIE Nr 3 SIwz”
zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajqcego w dniu 19.04.2018 r.

W specyfikacji techniczne] T-2.00.08 Drena? torowiska, wérdd materiatéw przewidzianych do
realizac]l robét w punkcie 2.7 wymieniono szynowe skrzynki odwodnieniowe. Réwniez w opisie
technicznym dotyczacym braniy torowej w punkcle 3.4.9 dotyczacym odwodnienia zapisano:
»Odwodnlenie torowiska z zabudowg z asfaltowa zaprojektowano jako odwodnienie powierzchniowe
z odprowadzanlem wody zbieranej | prowadzonej w rowkach szyn zgodnie z pachylenlem niwelety do
skrzynek odwadniajacych (torowych lub szynowych).”

Jednoczeénie w kosztorysie brak jest pozyc]l uwzgledniajgcych wbudowanle skrzynek
odwadniajgcych. Nie wskazano ich réwniez na rysunkach planéw sytuacyjnych, co wiecej nie
pokazano ich na rysunkach szczegétowych. Prosimy o wyjasnienie w ktérych pozycjach
kosztorysowych nalely uwzglednié szynowe skrzynki odwodnieniowe | w jakich llociach.
Prosimy o wskazanie iokalizacji w ktérych nalezy je zabudowaé.

Wyjaénienia Zamawiajacego

Skrzynkl odwadniajgce (torowe lub szynowe), ktére widniejq w zapisach SST oraz opisie
technicznym branzy torowej, oznaczone sq na planach sytuacyjnych oraz w poz. 192 kosztorysu
ofertowego jako odwodnienie liniowe.

W udostepnionym przez Zamawiajacego kosztorysie w poz. 856 widnieje Prosze o wyjasnienie,
na czym ta zmiana ma polega¢, skoro istniejacy sterownik podlega wymianle.

Wy]Jaénlenia Zamawiajgcego

Zamawiajqcy wykresia w kosztorysie ofertowym poz. 856 dotycigeg .proc wigranych ze
zwigkszeniem mocy sterownika SS-Mognuszewske— kpi 1°

ll. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiajacy zmienia treéé SIWZ w zafacznlku Nr 4 - wzorze
kosztorysu ofertowego, w zakresie okreslonym w pkt I. niniejszego pisma, ktére nie prowadza
do zmlany treéci ogloszenia o zaméwieniu, o ktérych mowa w art. 12a ust. 2 UPZP.

Zamawiajqcy przekazuje nowy ujednolicony wzbr kosztorysu ofertowego oznaczony ,ZMIANA
Nr 4 SIWZ", uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany 2o0znaczone tiem koloru iotego

lIl. W zwigzku z wyjaénienlami i dokonang ZMIANA Nr 4 tresci SIWZ, nie prowadzgca do zmiany tresci
ogloszenia 0 2améwieniu, wymagajaca Jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy na podstawle art. 38 ust. 6 UPZP, przediuia termin skladnla ofert do dnia 09 maja
2018 r, godz. 12:45 | Jednoczeénie na podstawle art. 38 ust. 4 UPZP, zmienia w tym zakresie
odpowiednie zapisy SIWZ zawarte w pkt: 16.17, 17.2117.6, t}.:

1. wpkt16.17. SIwz
Zapis: ,Nie otwierac¢ przed dniem 07.05.2018 r. godz. 13:00"
otrzymuje brzmienie:
»Nie otwierac¢ przed dniem 09.05.2018 r. godr. 13:00
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2. wpkt 17.2. SIWZ
Zapis: ,Termin skiadania ofert uptywa w dniu 07.05.2018 r. godz. 12:45"
otrzymuje brzmienie:
,Termin skfadania ofert uplywa w dniu 09.05.2018 r. godz. 12:45"

3. wpkt 17.6 SIWZ
Zapls: ,Termin otwarcia ofert: w dniu 07.05.2018 r. godz. 13:00"
otrzymuje brzmienie:
,Termin otwarcia ofert: w dnlu 09,05.2018 r. godz. 13:00°

oraz dokonuje odpowiedniej zmiany ogtoszenia o0 zaméwieniu zawarte] w sekcji IV.2.2, sekcji IV.2.7.
VI. Wyjaénienia i ZMIANA Nr 4 treéci SIWZ oraz nowy termin skiadania i otwarcia ofert, stajq sie

obowiazujace dla wszystkich Wykonawcow z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiajacego w miejscu udostepnienia przedmiotowe]j SIWZ.

(F_u:lp;i i:berownlka zamawilajgcego)



