Nr sprawy 034/2019

WZzZOR

zatgcznik Nr 7-1 do SIWZ

Inwestor:

|ZARZAD DROG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY |

KOSZTORYS NA ROBOTY BUDOWLANE

ZADANIE 1 — ,Przebudowa z rozbudowg ulicy Kruszwickiej oraz ronda Poznanskiego w Bydgoszczy z budowg infrastruktury dla ruchu rowerowego,,

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn, Warto $¢
1 DROGI
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|STD-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej pod naktadke o gr. do 4 cm wraz z odwozem materiatu na m2 1640,00
magazyn inwestora ul.Witebska - (wtasno$¢ Inwestora )
2|STD-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm pod naktadke wraz z odwozem materiatu na m2 1110,00
magazyn inwestora ul.Witebska - (wtasno$¢ Inwestora )
3|STD-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie wraz z m2 403,00
odwozem na odlegto$¢ okreslong przez wykonawce (wtasno$é Wykonawcy)
4|STD-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie wraz z odwozem na odlegto$¢ m2 403,00
okreslong przez wykonawce (wltasno$é Wykonawcy)
5|STD-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 2560,00
wraz z odwozem materiatu na magazyn inwestora ul.Witebska - (kostki nieuszkodzone ok. 70 % -
Wiasnos¢ Inwestora)
6|STD-01.02.04 Rozebranie chodnikéw i opasek z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2 2570,00
cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiatu na magazyn inwestora ul.Witebska - (ptyty
nieuszkodzone ok. 70 % - Wiasno$¢ Inwestora)
7|STD-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo- m2 53,00
piaskowej wraz z odwozem materiatu na magazyn inwestora ul.Witebska - (ptyty nieuszkodzone ok.
70 % - Wiasnos¢ Inwestora)
8|STD-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdéw i jezdni KR1 z mas mineralno-bitumicznych gr. 9 cm mechanicznie| m2 196,00
wraz z odwozem na odlegto$¢ okreslong przez wykonawce (wkasnos¢ Wykonawcy)
9|STD-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 25 cm mechanicznie wraz z odwozem na m2 196,00
odlegtos¢ okreslong przez wykonawce (wtasnos¢ Wykonawcy)
10|STD-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej azurowej grub.10 cm na podsypce m2 110,00
cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiatu na magazyn inwestora ul.Witebska - (ptyty
nieuszkodzone ok. 70 % - Wiasnos¢ Inwestora)
11|STD-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni KR4 o gr. 10 cm wraz z odwozem materiatu na m2 2180,00
magazyn inwestora ul.Witebska - (wkasno$¢ Inwestora )
12|STD-01.02.04 Rozebranie podbudowy jezdni KR4 z kruszywa kamiennego gr. 22 cm mechanicznie wraz z m2 2180,00
odwozem na odleglo$¢ okreslong przez wykonawce (wtasno$é Wykonawcy)
13|STD-01.02.04 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem m 1 883,00
materialu na magazyn inwestora ul.Witebska - (wkasno$¢ Inwestora )
14|STD-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonuj wraz z odwozem wraz z odwozem na odlegtos¢ okreslong m3 103,60
przez wykonawce (wtasno$é Wykonawcy)
15|STD-01.02.04 Rozebranie sciekéw korytkowych systemu odwodnienia liniowego na podsypce cementowo- m 25,00
piaskowej wraz z odwozem materiatu na magazyn inwestora ul.Witebska - (wtasno$¢ Inwestora)
16|STD-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem m 1750,00
materiatu na magazyn inwestora ul.Witebska - (wkasnos¢ Inwestora )
17(STD-01.02.04 Rozebranie opaski wokét ronda Poznanskiego z otoczakéw gr. 15 cm recznie bez odwozu m2 65,00
materiatéw celem wykorzystania do ponownego wbudowania
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
12 ROBOTY ZIEMNE
18(STD-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. km 2,80
19|STD-02.01.01 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi zanieczyszczonej o grub. warstwy 20 cm spycharkami m3 1 365,00
20|STD-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi m3 1365,00
uprzednio zmag.w hatdach z wywozem urobku . (odwdz gruntu zanieczyszczonego na odl.
okreslong przez wykonawce) - wlasnos¢ Wykonawcy
21|STD-02.01.01 Wykonanie wykopéw objetych korytowaniem koparkami chwytakowymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. m3 1 207,00
IV z transp.urobku na odl. okreslong przez wykonawceg- wiasno$¢ Wykonawcy
22(STD-02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-1ll m3 639,00
23|STD-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w m3 639,00
hatdach z transp.urobku na odl. Okreslong przez wykonawce
24(STD-02.01.01 Dowdz gruntu piaszczystego w nasypy konstrukcyjne po rozbiérkach z ukopu z zatadunkiem m3 66,00
koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku z odleg.lo$ci okreslonej przez wykonawce
25|STD-02.01.01 Dowdz gruntu piaszczystego w nasypy obliczone metodg przekrojéw poprzecznych z ukopu z m3 151,00
zatadunkiem koparkami przedsiebiernymi w gr.kat.lll z transp.urobku z odlegto$ci okreslonej przez
wykonawce
26(STD-02.01.01 Wykonanie wykop6w koparkami chwytakowym w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odleglo$¢ m3 424,00
okreslong przez wykonawce
27|STD-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw z dowiezionego gruntu piaszczystego dostarczonego m3 641,00
samochodami;
28|STD-02.01.01 Wykonanie przekopéw prébnych o szerokosci 1,0 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w m3 150,00
runtach suchych kat. Ill-IV - (5 przekop6w)
29(STD-02.01.01 Zasypywanie przekopéw probnych o $cianach pionowych o szerokosci 1.0 m i gteb.do 1.5 m w m3 150,00
:r,kat, -l
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
13 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
30|STD-08.01.01 tawa pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa C12/15 z oporem m3 338,50
31(STD-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione bez taw o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 295,00
1:4grub. 5cm
32(STD-08.01.01 Krawezniki betonowe wystaj ace bez taw o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo- m 1480,00
piaskowej 1:4 grub. 5 cm
33(STD-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny m 3550,00
wypetnione zaprawa cementowa
34|STD-08.01.01 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub, 5 m 635,00
cm
35(STD-08.01.01 tawa pod oporniki C12/15 zwykta m3 9,40
36(STD-08.03.01 Wypetnienie szczelin przykraweznikowych masg zalewowa tiksotropowg m 80,00

Razem dziat: KRAW EZNIKI | OBRZE ZA|

1.4

NAWIERZCHNIA Z PODBUDOW A JEZDNI
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37(STD-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod jezdnig wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod m2 1518,50
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
38[STD-04.02.01 Warstwa podsypki piaskowej pod jezdnig¢ KR1 wykonana i zageszczona mechanicznie o gr.15 cm m2 570,00
39|STD-04.05.01 warstwa mieszanki zwigzanej cementem Rm = 2,5 MPa gr.18 cm pod jezdnie KR4 - (fgcznie z m2 879,00
powierzchnig pod kraweznikami
40(STD-04.05.01a Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem CBGM 0/11,2 kl. 1,5/2,0 gr.15 cm pod jezdnie KR2 - m2 69,40
(tacznie z powierzchnig pod kraweznikami)
41(STD-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 22 cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm m2 1410,00
stabilizowanego mechanicznie pod jezdnie
42(STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych pod jezdnie m2 1410,00
43(STD-04.03.01 Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych w ilosci 0,5-0,7 kg/m2 m2 1410,00
44(STD-04.07.01 Podbudowa zasadnicza asfaltowa z AC 22P 35/50 gr. 10 cm pod jezdnie¢ KR4 m2 774,00
45|STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 774,00
46(STD-04.03.01 Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 m2 774,00
47|STD-05.03.05b Warstwa wiazgca z mieszanek asfaltowych AC 16W35/50 0 grubosci 6 cm pod jezdnie KR4 m2 774,00
48(STD-05.03.05b Warstwa wigzgca nawierzchni jezdni KR1 z asfaltu AC 16 W 50/70 o grubosci 5 cm m2 570,00
49(STD-05.03.05b Warstwa wigzgca nawierzchni jezdni KR2 z asfaltu AC 16 W 50/70 o grubosci 8 cm m2 66,00
50(STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 1410,00
51|STD-04.03.01 Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 m2 1410,00
52(STD-05.03.13a Warstwa $cieralna nawierzchni z SMA 11 PMB 45/80-65 o grubosci 4 cm pod jezdni¢ KR4 i KR2 m2 840,00
wraz z uszczelnieniem tasma bitumiczng szwéw technologicznych
53[STD-05.03.05a Warstwa $cieralna nawierzchni z asfaltu AC 8 S 50/70 o grubosci 4 cm pod jezdnie KR1 m2 570,00
54(STD-05.03.16 Ulozenie siatki szklano-weglowej wzmacniajgcej nawierzchnie bitumiczng - (wg. opisu m2 579,00
technicznego)
55|STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych pod naktadki na KR4 m2 2 750,00
56(STD-04.03.01 Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 pod naktadki na istniejgcej m2 2 750,00
konstrukeiji po sfrezowaniu
57|STD-05.03.05b Warstwa wiazaca z mieszanek asfaltowych AC 16W35/50 o grubosci 6 cm pod naktadke (po m2 1110,00
sfrezowaniu 10 cm)
58(STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 1110,00
59|STD-04.03.01 Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 m2 1110,00
60(STD-05.03.13a Warstwa $cieralna nawierzchni z SMA 11 PMB 45/80-65 o grubosci 4 cm pod naktadki w jezdni m2 2 750,00
wraz z uszczelnieniem tasma bitumiczng szwéw technologicznych
61|STD-08.01.01 Reczne rozscielenie uprzednio rozebranej opaski wokét ronda Poznariskiego z otoczakéw gr. 15 m2 65,00
cm (bez materiatu)
Razem dziat: NAWIERZCHNIA Z PODBUDOW A JEZDNI
1.5] ZATOKI AUTOBUSOWE
62(STD-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy m2 645,00
konstrukcyjne nawierzchni
63|STD-04.05.01 warstwa mieszanki zwigzanej cementem Rm = 2,5 MPa gr.18 cm pod zatoki - (tgcznie z m2 645,00
powierzchnig pod kraweznikami
64(STD-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego gr. 25 cm o uziarnieniu cigglym 0/63 mm m2 645,00
stabilizowanego mechanicznie pod zatoki
65|STD-04.04.02 Warstwa gérna podbudowy zatok z kruszyw tamanych gr. 20 cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm m2 540,00
stabilizowanego mechanicznie
66(STD-04.06.01b Warstwa betonowa C16/20 gr.5 cm pielegnowana piaskiem i wodg pod zatoki m2 540,00
67|STD-05.03.01 Nawierzchnie zatok z kostki kamiennej o wysokosci 15/17 cm wypetniona zywica epoksydowa z m2 540,00
piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokosci
Razem dzial: ZATOKI AUTOBUSOWE
1.6) CHODNIKI | SCIEZKA ROWEROWA
68(STD-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy m2 6 980,00
konstrukcyjne nawierzchni
69(STD-04.02.01 Warstwa podsypki piaskowej pod $ciezki i chodniki oraz margines staromiejski wykonana i m2 6 944,00
zageszczona mechanicznie o gr.10 cm -
70(STD-04.02.01 Warstwa podsypki piaskowej pod wzmocnienie $ciezki na zjazdach wykonana i zaggszczona m2 36,00
mechanicznie o gr.15 cm
71(STD-04.04.02 Podbudowa $ciezki i chodnikéw z kruszyw tamanych gr. 15 cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm m2 6 944,00
stabilizowanego mechanicznie
72(STD-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 22 cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm m2 36,00
stabilizowanego mechanicznie pod wzmochnienie $ciezki na zjazdach
73|STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych pod $ciezki rowerowe m2 2 780,00
74|STD-04.03.01 Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych w ilosci 0,5-0,7 kg/m2 m2 2 780,00
75(STD-05.03.05b Warstwa wigzgca nawierzchni $ciezki pod wzmocnienie $ciezki na zjazdach z asfaltu AC 16 W m2 36,00
50/70 o grubosci 5 cm
76(STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 36,00
77|STD-04.03.01 Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 m2 36,00
78(STD-05.03.05a Warstwa $cieralna $ciezki rowerowej z asfaltu AC 8 S 50/70 o grubosci 5 cm m2 2 780,00
79(STD-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych szarych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 3396,00
1:4 grub. 4 cm
80[STD-05.03.23 Utozenie plytek o wym. 30x30 cm z polimerobetonu z wypustkami gr. 8 cm koloru zéitego na m2 54,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na pasach ostrzegawczych
81|STD-05.03.23 Ulozenie plytek 0 wym. 30x30 cm z polimerobetonu ryflowane gr. 8 cm koloru zéltego na podsypce m2 60,00
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na pasach kierujgcych
82(STD-05.03.23 Nawierzchnia margineséw ostrzegawczych z kostki brukowej betonowej szlachetnej zéitej ptukanej m2 510,00
0 wym. 10x10 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
83|STD-05.03.23 Wypetnienie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm (typu "Starobruk™) na m2 180,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
Razem dziat: CHODNIKI | SCIEZKA ROWEROWA
17 ZIAZDY
84(STD-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IIl-IV pod warstwy m2 141,00

konstrukcyjne nawierzchni
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85(STD-04.02.01 Warstwa podsypki piaskowej pod zjazdy typu lekkiego wykonana i zageszczona mechanicznie o m2 55,00
r.10 cm
86(STD-04.02.01 Warstwa podsypki piaskowej na zjazdach typu cigzkiego wykonana i zaggszczona mechanicznie o m2 86,00
r.15 cm
87|STD-04.04.02 Podbudowa zjazdéw z kruszyw tamanych gr. 15 cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm m2 55,00
stabilizowanego mechanicznie pod zjazdami typu lekkiego
88[STD-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 22 cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm m2 86,00
stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy typu cigzkiego
89|STD-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej typu podwéjne "T" grubosci 8 cm na podsypce m2 141,00
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm pod zjazdy typu lekkiego i ciezkiego
90(STD-01.03.07 Zabezpieczenie cieptociggu ptytami zelbetowymi o wym. 1,00x0,50 grub. 10 cm m2 15,00
Razem dziat: ZJAZDY
Razem dziat: DROGI
2 ORGANIZACJA RUCHU
2.1|D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
91(D-07.01.01 Oczyszczenie powierzchni asfaltowej ze starego oznakowania poziomego m2 800,00
92(D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemoutwardzalnych m2 1010,50
grubowarstwowe
93(D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni w technice cienkowarstwowej za pomocg mas chemoutwardzalnych - m2 70,60
inne symbole P-23, P-26 malowane recznie
94|D-07.01.01 Malowanie nawierzchni na przejazdach rowerowych - za pomoca mas chemoutwardzalnych m2 3,10
grubowarstwowe czerwonych wykonywane mechanicznie - oznakowanie porowate
Razem dziat: OZNAKOWANIE POZIOME
2.2|D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
95|D-07.02.01 Zdjecie istniejacych tablic znakéw drogowych wraz z odwozem materiatu na magazyn inwestora szt. 100,00
ul.Witebska - (wtasno$¢ Inwestora )
96|D-07.02.01 Demontaz istniejacych stupkéw do znakéw wraz z odwozem materiatu na magazyn inwestora szt. 58,00
ul.Witebska - (wtasno$¢ Inwestora )
97|D-07.02.01 Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych szt. 75,00
98(D-07.02.01 Montaz nowych konstrukcji wsporczych dla tablic z rur stalowych zespawanych szt. 5,00
99(D-07.02.01 Ponowny montaz tablic znakéw (z odzysku) na nowych miejscach uprzednio zdemontowanych szt 59,00
100|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B-1 maly na folii odblaskowej - 1 gener. szt. 1,00
101|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B-2 maly na folii odblaskowej - 1 gener. szt 1,00
102|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B-2 mini na folii odblaskowej - 1 gener. szt 3,00
103|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C-13 mini na folii odblaskowej - 1 generacji szt 4,00
104|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C-13a mini na folii odblaskowej - 1 generacji szt 8,00
105|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C-13/16 mini na folii odblaskowej - 1 generacji szt 9,00
106|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C-16/13 mini na folii odblaskowej - 1 generacji szt 17,00
107|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-6b $redni na folii odblaskowej - 2 generacji szt 16,00
108|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-15 $éredni na folii odblaskowej - 1 generacji szt 6,00
109|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-40 mini na folii odblaskowej - 1 generacji szt 2,00
110|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-41 mini na folii odblaskowej - 1 generacji szt 2,00
111|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki uzupetniajgce F-10 - $redni - 1 generacji szt. 1,00
112|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki uzupetniajgce F-11 - $redni - 1 generacji szt. 1,00
113|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakéw drogowych T- (Nie dotyczy roweréw oraz szt. 1,00
dojezdzajacych do posesji) - maly - 1 generacji
Razem dzial: OZNAKOWANIE PIONOWE
2.3|D-07.02.01 URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
114|D-07.02.01 Demontaz istniejacych stupkéw przeszkodowych na przejsciach szt. 16,00
115|D-07.02.01 Ponowne ustawienie stupkéw przeszkodowych uprzednio zdemontowanych szt. 16,00
116|D-07.02.01 Demontaz wygrodzen zabezpieczajgcych wraz z odwozem na sktadowisko - (wkasno$¢ Inwestora) m 300,00
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117|D-07.02.01 Wykonanie i ustawienie porgczy ochronnych sztywnych rurowych (dtugosci 2,0 m) m 276,00
118|D-07.02.01 Wykonanie i ustawienie barier ochronnych stalowych m 144,00
Razem dziat: URZ ADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
Razem dziat: ORGANIZACJA RUCHU
3(D-09.01.01 URZADZENIE ZIELENI
3.1 USUWANIE, PRZYCINANIE, PRZESADZANIE
119|D-09.01.01 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt 6,00
120|D-09.01.01 Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha 0,02
Razem dziat: USUWANIE, PRZYCINANIE, PRZESADZANIE
3.2 PRACE ZIEMNE, AGROTECHNICZNE
121|D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne na terenie ptaskim pod trawniki warstwg 10 cm m3 230,00
122|D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne na skarpach o nachyleniu do 1:2 pod trawniki warstwg 10 cm m3 230,00
Razem dziat: PRACE ZIEMNE, AGROTECHNICZNE
3.3 ZIELEN
123|D-09.01.01 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg szt. 390,00
zaprawg dotéw; $rednica/gleboko$¢ : 0.3 m wraz z roczng pielegnacjg
124|D-09.01.01 Sadzenie pngczy form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; szt. 19,00
srednica/gtebokosé : 0.3 m w pustakach ochronnych wraz z roczng pielegnacia
125|D-09.01.01 Sadzenie krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg szt 16,00
zaprawg dotéw; $rednica/gleboko$¢ : 0.5 m wraz z roczng pielegnacjg
126|D-09.01.01 Sadzenie drzew lisciastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. Il z szt. 6,00
catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m wraz z roczna pielegnacia
127|D-09.01.01 Wysadzenie bylin w celu przesadzenia m2 55,00
128|D-09.01.01 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe z wymiang gleby rodzimej warstwa ziemi o m2 50,00
grubosci 15 cm
129|D-09.01.01 Obsadzenie bylinami wraz z roczng pielegnacja szt. 128,00
130|D-09.01.01 Wywiezienie martwicy, nadmiaru podioza, zanieczyszczen z dotéw spod sadzonych roslin m3 21,70
samochodami na sktadowisko (wlasnosé Wykonawcy)
131|D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem na terenie ptaskim m2 2300,00
wraz z roczng pielegnacjg
132|D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na gruncie kat. I-11 z m2 2 300,00
nawozeniem wraz z roczng pielegnacja
133|D-09.01.01 Wyscidtkowanie korg iglastg lub zrebkami drewna warstwg grub. 6 cm grupy drzew i krzewdw m3 135,00
Razem dziat: ZIELE N
Razem dziat: URZ ADZENIE ZIELENI
4|D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZYKANALIKI
4.1 ROBOTY ZIEMNE
134|D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie m3 395,30
|kat.ii
135|D-03.02.01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zlozeniem m3 44,00
urobku na odkiad (kat.gr.Ill)
136|D-03.02.01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m profilami stalowymi w gruntach m2 878,40
nawodnionych kat.Ill-IV wraz z rozbiérka
137|D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3 11,00
138|D-03.02.01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3 51,60
139|D-03.02.01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie m3 312,50
kat. I-lll
140|D-03.02.01 Esypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; m3 44,00
kat. gr. llI-IV
141|D-03.02.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3 4,37
142|D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio m3 82,83
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
143|D-03.02.01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl. 27,00
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
144|D-03.02.01 Montaz rur zabezpieczajacych dwudzielne o $r. do 160mm m 54,00
145|D-03.02.01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 5,00
Razem dzia: ROBOTY ZIEMNE
4.2 ROBOTY MONTAZOWE
146|D-03.02.01 Demontaz rurociggu kd o $rednicy nominalnej 200 mm m 72,50
147|D-03.02.01 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem kpl. 18,00
148|D-03.02.01 Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. 160/4,7mm m 3,00
(przykanaliki)
149|D-03.02.01 Kanaly z rur PVC-U SNB8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér. 200/5,9mm m 98,50
(przykanaliki)
150|D-03.02.01 Trojniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o $r. 160 mm szt 1,00
151|D-03.02.01 Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér. 160/4,7mm m 2,00
152|D-03.02.01 Kolana PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. 160 mm szt 1,00
153|D-03.02.01 Tréjniki PVC kanalizaciji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. 200 mm szt 4,00
154|D-03.02.01 Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. 200/5,9mm m 6,50
155|D-03.02.01 Kolana PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. 200 mm szt 4,00
156|D-03.02.01 Wykonanie otuliny betonowej kanatéw - kaskady m3 2,50
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157|D-03.02.01 Odwodnienie liniowe ze skrzynka zbiorczg m 21,00
158|D-03.02.01 Odgatezienie siodtowe $r. 600/200mm wein. 2,00
159|D-03.02.01 Odgatezienie siodtowe $r. 400/200mm wein. 1,00
160|D-03.02.01 Podstawa studni betonowa B-12/15 m3 0,20
161|D-03.02.01 Studnie z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm szt. 1,00

Podstawa studni sr. 1200/1180 z element monolityczny C35/45-1szt
Kineta z betonu wodoszczelnego
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/500mm = 4szt
Piersécien odcigzajacy zelbetowa kl. C35/45 -1200
Witaz zeliwny typ D400 z logo
Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1200/600
162|D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy | [0.5 m] stud. 1,00
|gtebokosci
163|D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r. 600 mm h=1,5m szt. 3,00
kineta dn 600
rura karbowana
prefabrykowny betonowy pierscien odcigzajacy 1200/600
Witaz zeliwny typ D400 z logo
164|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem szt. 9,00
wpusty deszczowe wykona jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wys. do 1,0m
Zeliwnej skrzynki wpustu — uchylinej,
prefabrykowanego piercienia odciajcego,
krrazkéw porednich $r.0,50 m,
dna osadnikowego $r.0,50m
krazkéw porednich $r.0,50m,
elementu przylczeniowego $r.0,50m,
165|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt. 4,00
wpusty deszczowe wykona jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wys. do 1,0m i
zasyfonowanym odplywemzeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej,
prefabrykowanego piercienia odciajcego, krrazkéw porednich $r.0,50 m,elementu przylczeniowego
$r.0,50m,
krgzkéw porednich $r.0,50m,
dna osadnikowego $r.0,50m.
166|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt 6,00
wpusty deszczowe wykona jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wysokoci do
1,0m i zasyfonowanym odplywem
Podstawowe parametry wpustu jezdniowo-krawegznikowego:
zeliwna skrzynka wpustu z wlotem bocznym, kl. C 250 na zawiasach.
krazki posrednie ér. 0,50 m,
dna osadnikowego $r. 0,50m.
element przylczeniowy $r. 0,50m,
167|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt. 2,00
wpusty deszczowe wykona jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wysokoci do
1,0m i zasyfonowanym odplywem
Zzeliwna skrzynka wpustu z wlotem bocznym, kl. C 250 na zawiasachh.
element przylczeniowy $r. 0,50m,
dna osadnikowego $r. 0,50m.
168|D-03.02.01 Umocnienie terenu wokét whazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2 12,60
|grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
169|D-03.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é m2 12,60
warstwy po zageszczeniu
170|D-03.02.01 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2 12,60
171|D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m 101,50
Razem dzial: ROBOTY MONTA ZOWE|
Razem dziat: KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZYKANALIKI
5 INSTALACJA HP
5.1 ROBOTY ZIEMNE
172|D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na odkad w gruncie m3 7,70
|kat.in
173|D-03.02.01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem m3 1,90
urobku na odktad (kat.gr.lll)
174|D-03.02.01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m profilami stalowymi w gruntach m2 20,00
nawodnionych kat.Ill-IV wraz z rozbiérkg
175|D-03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3 0,50
176|D-03.02.01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3 1,40
177|D-03.02.01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie m3 5,80
kat. I-lll
178|D-03.02.01 Esypywanle wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; m3 1,90
kat. gr. IlI-IV.
179|D-03.02.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3 7,70
180|D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernym w ziemi kat. IV uprzednio m3 1,90
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ okreslong przez wykonawce
181|D-03.02.01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl. 3,00
lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
182|D-03.02.01 Montaz rur zabezpieczajacych dwudzielne o $r. do 160mm m 6,00
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
52 ROBOTY MONTAZOWE
183|D-03.02.01 Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl. 1,00
184|D-03.02.01 Ksztalteki cisnieniowe PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na szt 1,00
luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90/80 mm
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185|D-03.02.01 Tréjniki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt. 1,00
186|D-03.02.01 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt. 1,00
187|D-03.02.01 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl. 1,00
188|D-03.02.01 Bloki oporowe o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe m3 0,02
189|D-03.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po m2 1,60

zageszczeniu
190|D-03.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é m2 1,60
warstwy po zageszczeniu
191|D-03.02.01 Obudowa zasuwy z kostki brukowej gr. 6 cm m2 1,60
192|D-03.02.01 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z wtopionym drutem DY Cu6 m 3,00
193|D-03.02.01 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m 0,02
194|D-03.02.01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200m 0,02
195|D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 200m -1 préb. 0,02
Razem dziat: ROBOTY MONTA ZOWE|
Razem dziat: INSTALACJA HP
6 INSTALACJA ZASUW WODY D=25mm
6.1 ROBOTY ZIEMNE
196|D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie m3 7,70
|kat.ii
197|D-03.02.01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zlozeniem m3 1,90
urobku na odkiad (kat.gr.Ill)
198|D-03.02.01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m profilami stalowymi w gruntach m2 20,00
nawodnionych kat.Ill-IV wraz z rozbiérka
199|D-03.02.01 Podioza pod Kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3 0,50
200|D-03.02.01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3 1,40
201|D-03.02.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie m3 5,80
kat. I-lll
202|D-03.02.01 Esypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; m3 1,90
kat. gr. IV
203|D-03.02.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3 7,70
204|D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio m3 1,90
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
205|D-03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o kpl. 3,00
rozpigtosci elementu 4.0 m
206|D-03.02.01 Montaz rur zabezpieczajacych dwudzielne o $r. do 160mm m 6,00
207|D-03.02.01 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o kpl. 3,00
rozpigtosci elementu 4.0 m
Razem dzia: ROBOTY ZIEMNE
6.2 ROBOTY MONTAZOWE
208|D-03.02.01 Demontaz i ponowny montaz zasuwy wodnej o $r. 25 mm z obudowg kpl. 2,00
209|D-03.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po m2 1,60
zageszczeniu
210|D-03.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é m2 1,60
warstwy po zageszczeniu
211|D-03.02.01 Obudowa zasuwy z kostki brukowej gr. 6 cm m2 1,60
212|D-03.02.01 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z wtopionym drutem DY Cu6 m 2,00
213|D-03.02.01 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m 0,01
214|D-03.02.01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200m 0,01
215|D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 200m -1 préb. 0,01
Razem dziat ROBOTY MONTAZOWE
Razem dziat: INSTALACJA ZASUW WODY D=25mm
7 REGULACJA OSADZENIA ISTN.WLAZOW STUDZIENEK REWIZYJ NYCH,
ARMATURY WODOCIAGOWEJ
216|D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - KS i KD szt. 5,00
217|D-03.02.01 Regulacja . zasuw wodocigowych wraz z wyposazeniem szt 5,00
218|D-03.02.01 Regulacja . hydrantéw wraz z wyposazeniem szt. 1,00
Razem dziat: REGULACJA OSADZENIA ISTN.WELAZOW STUDZI ENEK REWIZYJINYCH, ARMATURY WODOCI AGOWEJ
8|b.01.03.07 PRZEBUDOWA PRZYt ACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU WKU
8.1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI
219|D.01.03.07 Reczne usuniecie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubo$¢ warstwy do m2 102,00
15cm.
220|D.01.03.07 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10,00
221|D.01.03.07 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 0,80
222|D.01.03.07 Cigcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarka typu Christensen. Glebokos¢ m 25,40
ciecia do 10 cm
223|D.01.03.07 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm-jezdnia m2 38,50
224|D.01.03.07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm-jezdnia m2 38,50
225|D.01.03.07 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m 5,00
226|D.01.03.07 Rozebranie awierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 14,00
227|D.01.03.07 Rozebranie chodnikéw. Plyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 1,80




Nr sprawy 034/2019 WZOR zatgcznik Nr 7-1 do SIWZ
Razem dziat: ROZBIORKA NAWIERZCHNI
8.2 ROBOTY ZIEMNE
228|D.01.03.07 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drog w terenie rowninnym. km 0,03
229|D.01.03.07 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad. Grunt kategorii lll- 80% m3 44,06
230(D.01.03.07 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.| kolektory w gruntach such.z wydobyciem m3 14,33
urobku fopatg lub wyciggiem recz.,gteb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 20%
231|D.01.03.07 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych szer.do 1,0m i gteb.do 3,0m palami m2 71,50
szalunkowymiAwypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.llI-IV.
232|D.01.03.07 Petne umocnienie pion.scian wykopéw liniowych palami szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z m2 71,50
rozbiérkg.Dodatek za kazdy dalszy 1m szer..gieb.do 3m.Grunt I-IV.
233|D.01.03.07 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier, spycharkami z transportem z odlegtosci okreslonej m3 5,60
przez wykonawce
234|D.01.03.07 Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego m3 5,60
kruszywa.
235|D.01.03.07 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier, spycharkami z transportem z odlegtosci okreslonej m3 10,60
przez wykonawce
235|D.01.03.07 Zasypywanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. m3 69,00
Grunt kategorii I-lIl
236|D.01.03.07 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-11l m3 69,00
237|D.01.03.07 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucznego m 55,10
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
8.3 DEMONTAZ SIECI KANALOWEJ
238|D.01.03.07 Demontaz prefabrykowanych tupin kanatowych Zelbetowych dla rurociggéw o $rednicach szt 55,00
nominalnych 100 mm
239|D.01.03.07 Demontaz ilzolacji jednowarstwowej rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 108-191 mm matami z m2 16,80
wetny mineralnej na siatce drucianej. Grubo$é izolacji 40 mm
240|D.01.03.07 Demontaz ilzolacji jednowarstwowej rurociggéw o srednicy zewnetrznej 108-191 mm matami z m2 23,70
welny mineralnej na siatce drucianej. Grubo$¢ izolacji 80 mm
241|D.01.03.07 Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu o $rednicy 114-133 mm przy uzyciu palnika m 55,00
tlenowego
242|D.01.03.07 Rozebranie betonowych taw, stép i fundamentéw pod maszyny o grubosci do 70 cm m3 2,70
Razem dzial: DEMONTA Z SIECI KANALOWEJ
8.4|D.01.03.07 WEACZENIE DO SIECI PREIZOLOWANEJ
243|D.01.03.07 Zdjecie ptaszcza i pianki z rury preizolowanej 315 mm szt 2,00
244|D.01.03.07 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych,rurociggi o $rednicy do 219,1x8,0 zlgcze 4,00
mm,spoiny nie badane radiologicznie-ODCIECIE
Razem dziat: Wt ACZENIE DO SIECI PREIZOLOWANEJ
8.5 WYWOZ GRUZU | IZOLACJI
245|D.01.03.07 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegto$¢ okreslong przez wykonawce - wtasnos$é m3 26,20
wykonawcy
246|D.01.03.07 Wywiezienie rur z demontazui na odlegto$¢ okreslong przez wykonawce - wiasno$¢ wykonawcy t 0,60
Razem dzial: WYWOZ GRUZU | IZOLACJI
8.6 ROBOTY MONTAZOWE
247|D.01.03.07 Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 225 mm.Srednica rurociggu do 76,1/140 mm,grubo$¢ m 42,00
$cianki 2,9 mm.- Rura preizolowana z/a 60,3/125 m
248|D.01.03.07 Montaz ksztaltek stalowych spawanych - tuk preizolowany 60,3/125 mm 98* szt 2,00
249|D.01.03.07 Montaz ksztaltek stalowych spawanych - tuk preizolowany 60,3/125 mm 129* szt 2,00
250|D.01.03.07 Montaz ksztaltek stalowych spawanych - tuk preizolowany 60,3/125 mm 166* szt 2,00
251|D.01.03.07 Montaz ksztaltek stalowych spawanych - Zawor preizolowany odcinajacy z zaworem spustowym szt 2,00
60,3/125 mm
252|D.01.03.07 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1 mm i grubosci écianki do szt 2,00
6,3 mm-Tréjnik preizolowany fi 219,1/315/60,3/125 mm
253|D.01.03.07 Montaz mufy termokurczliwej Dz=125 mm szt 16,00
254|D.01.03.07 Montaz muf termokurczliwych - 315 mm szt 4,00
255|D.01.03.07 p/a Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw cieplnych zasilajgcych lub przejsci 2,00
powrotnych z rur stalowych o $rednicach nominalnych 60,3/125 mm
256(D.01.03.07 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych.Srednica zlgcze 16,00
rurociggu do 88,9/160 mm,grubos¢scianki 3,2 mm (WACETOB-PZITB)
257|D.01.03.07 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych.Srednica zlgcze 4,00
rurociggu do 219,1/315 mm,grubos¢ écianki 4,5 mm (WACETOB-PZITB)
258|D.01.03.07 Badania ultradzwigkowe doczotowych obwodowych ztaczy spawanych rur z zastosowaniem gtowic zlgcze 16,00
profilowanych,srednica zewnetrzna rur 57 mm,grubos¢ $cianki do 6 mm
259(D.01.03.07 Badania ultradzwigkowe obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rurociggéw,srednica zlgcze 4,00
zewnetrzna rur 219 mm,grubos¢ scianki do 8 mm
260|D.01.03.07 Potgczenia przewodéw alarmowych. Miejsce montazu instalacji alarmowej: mufa (WACETOB- szt 20,00
PZITB)
261(D.01.03.07 Testowanie instalacji alarmowej dla montazu sieci cieplnych z rur preizolowanych.Pomiar pierwszy pomiar 1,00
262|D.01.03.07 Testowanie instalacji alarmowej dla montazu sieci cieplnych z rur preizolowanych.Pomiar nastepny pomiar 1,00
263|D.01.03.07 Montaz elementéw systemu alarmowego: puszka taczaca szt 1,00
264|D.01.03.07 Montaz elementéw systemu alarmowego: tacznika zaslepiajgcego (koncéwki zerujacej) szt 1,00
265|D.01.03.07 Montaz elementéw systemu alarmowego: uziemienie szt 1,00
266|D.01.03.07 Materiaty pomocnicze kpl 1,00
267|D.01.03.07 Uktadanie rur ochronnych AROT o $rednicy do 110 mm w wykopie m 4,00
268|D.01.03.07 Rury ochronne o srednicy nominalnej 200 mm m 19,00

Razem dzial: ROBOTY MONTA ZOWE|

8.7

ULOZENIE RUR TELEMETRYCZNYCH




Nr sprawy 034/2019 WZOR zatgcznik Nr 7-1 do SIWZ

269|D.01.03.07 UtoZenie rurociggu z polietylenu 2 HDPE 40 m | 54,00
Razem dziat: ULO ZENIE RUR TELEMETRYCZNYCH
8.8 PROBY | URUCHOMIENIE
270(D.01.03.07 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150 mm m 55,10
271|D.01.03.07 Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych o $rednicach nominalnych 25-150 mm. Naklady na 100 m 0,28
uruchomienie odcinka sieci o diugosci 100 m
272|D.01.03.07 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm i glgbokosci 1.5 m w gotowym wykopie szt 1,00
Razem dziat PROBY | URUCHOMIENIE
8.10] ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
273|STD-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier z transp urobku z odlegtosci okreslonej przez m3 15,30
wykonawce - PRZYWOZ ZIEMI URODZJINEJ
274|D.09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej m3 15,30
275|D.09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.I-Il m2 102,00
276|STD-04.05.01 warstwa mieszanki zwigzanej cementem Rm =2,5 -5 MPa gr.18 cm pod jezdni¢ KR4 - (facznie z m2 38,50
powierzchnig pod kraweznikami
277|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm m2 38,50
278|D.05.03.16 Ulozenie tasmy bitumicznej na styku nowego asfaltu z istn nawierzchnig m 15,40
279|STD-04.07.01 Podbudowa zasadnicza asfaltowa z AC 22P 35/50 gr. 10 cm pod jezdnie KR4 m2 38,50
280|STD-05.03.05b Warstwa wigzgca z mieszanek asfaltowych AC 16W35/50 o grubosci 6 cm pod jezdnig KR4 m2 38,50
281|STD-05.03.13a Warstwa $cieralna nawierzchni z SMA 11 PMB 45/80-65 o grubosci 4 cm pod jezdnig KR4 wraz z m2 38,50
uszczelnieniem tasma bitumiczng szwéw technologicznych
282|D.08.01.01 tawy betonowe pod krawezniki zwykle m3 0,80
283|D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10,00
284(D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m 5,00
zaprawg cementowg
285|D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2 1,75
zaprawg cementowg
286|D.05.03.23 Podsypka piaskowa. Zaggszczanie reczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm m2 14,00
287|D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu:10,na podsypce cementowo- m2 14,00
piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Razem dzial: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Razem dziat: PRZEBUDOWA PRZYt ACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU WKU

9| b-07.07.01 ROBOTY OSWIETLENIOWE
9.1| D-07.07.01 BUDOWA O SWIETLENIA ZDMIKP - KRUSZWICKA
288| D-07.07.01 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3 161,00
289 D-07.07.01 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3 114,00
290 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 1176,00
291| D-07.07.01 Uktadanie kabli typu YKY 5x16mm2 w rowach kablowych recznie m 657,00
292| D-07.07.01 Montaz tasmy w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m 877,00
293| D-07.07.01 Przewiert rura RHDPEp 110 m 92,00
294| D-07.07.01 Przecisk rura RHDPEp-M 110 m 13,00
295| D-07.07.01 Utozenie rur RHDPE 110mm w wykopie m 83,00
296| D-07.07.01 Uktadanie kabli YKY 5x16mm2 w przepustach i stupach m 220,00
297| D-07.07.01 Montaz kabli typu YKY 4x2,5 mm2 do opraw oswietleniowych 18m/op kpl.przew. 42,00
298| D-07.07.01 Montaz kabli typu YKY 4x2,5 mm2 do opraw o$wietleniowych 8/op kpl.przew. 9,00
299 D-07.07.01 Montaz i stawianie masztow o$wietleniowych h=16m wraz z fundamentem prefabrykowanym szt. 7,00
300 D-07.07.01 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych h=6m wraz z fundamentem prefabrykowanym szt. 9,00
301| D-07.07.01 Montaz glowicy szescioramiennej na maszcie szt. 7,00
302| D-07.07.01 Montaz opraw LED o mocy 145W na wysiegniku szt. 42,00
303| D-07.07.01 Montaz opraw LED o mocy 50W na stupie szt. 9,00
304 D-07.07.01 Ztgcze kablowe izolowane pojed. z wktadka bezpiecznikowg 6A we wnece stupa szt. 51,00
305| D-07.07.01 Ztgcze kablowe zerowe we wnece stupa szt. 51,00
306| D-07.07.01 Zarobienie na sucho korca kabla YKY 5x16 mm2 z tworzyw sztucznych szt. 20,00
307| D-07.07.01 Zarobienie na sucho konca kabla YKY 4x2,5 mm2 z tworzyw sztucznych szt. 102,00
308| D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 16,00
309 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 2,00
310 D-07.07.01 Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku kpl.pom. 2,00
311| D-07.07.01 Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym stanowisku kpl.pom. 5,00
312| D-07.07.01 Wyw6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ okreslong przez wykonawce m3 47,04

Razem dzial: BUDOWA O SWIETLENIA ZDMIKP - KRUSZWICKA

9.2| D-07.07.01 BUDOWA O SWIETLENIA ZDMIKP - PLAC POZNA NSKI




Nr sprawy 034/2019 WZOR zatgcznik Nr 7-1 do SIWZ

313| D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.4 m m 2148,00
314 D-07.07.01 Uktadanie kabli typu YKY 5x16mm2 w rowach kablowych recznie m 1 260,00
315| D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.4 m m 2148,00
316| D-07.07.01 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3 339,90
317| D-07.07.01 Przewiert rura RHDPEp 110 m 56,00
318| D-07.07.01 Przecisk rura RHDPEp-M 110 m 59,00
319| D-07.07.01 Utozenie rur grubosciennych RHDPE -k 110mm w wykopie m 110,00
320 D-07.07.01 Utozenie rur RHDPE 110mm w wykopie m 232,00
321| D-07.07.01 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3 253,90
322| D-07.07.01 Uktadanie kabli YKY 5x16mm2 w przepustach i stupach m 492,00
323| D-07.07.01 Montaz kabli typu YKY 4x2,5 mm2 do opraw oswietleniowych 18m/op kpl.przew. 42,00
324| D-07.07.01 Montaz kabli typu YKY 4x2,5 mm2 do opraw o$wietleniowych 11m/op kpl.przew. 26,00
325| D-07.07.01 Montaz kabli typu YKY 4x2,5 mm2 do opraw oswietleniowych 8m/op kpl.przew. 5,00
326| D-07.07.01 Montaz i stawianie masztéw oswietleniowych h=16m wraz z fundamentem prefabrykowanym szt. 7,00
327| D-07.07.01 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych h=9m wraz z fundamentem prefabrykowanym szt. 25,00
328| D-07.07.01 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych h=6m wraz z fundamentem prefabrykowanym szt. 3,00
329 D-07.07.01 Montaz glowicy szescioramiennej na maszcie szt. 7,00
330 D-07.07.01 Montaz wysiegnikéw jednoramiennych stalowych ocynkowanych - wysokos$¢ 0,5, wysieg 1,0m, kat 5 szt. 23,00
331| D-07.07.01 Montaz wysiegnikéw jednoramiennych stalowych ocynkowanych - wysokos¢ 0,5, wysieg 0,5m, kat 5 szt. 2,00
332| D-07.07.01 Montaz wysiegnikéw dwuramiennych stalowych ocynkowanych - wysokos¢ 0,5, wysieg 1,0m, kat 5 szt. 1,00
333| D-07.07.01 Montaz opraw LED o mocy 113W na wysiegniku szt 42,00
334 D-07.07.01 Montaz opraw LED o mocy 87W na wysiegniku szt. 26,00
335| D-07.07.01 Montaz opraw LED o mocy 50W na wysiegniku szt 2,00
336| D-07.07.01 Montaz opraw LED o mocy 50W na stupie szt. 3,00
337| D-07.07.01 Ztgcze kablowe izolowane pojed. z wkiadka bezpiecznikowg 6A we wnece stupa szt. 73,00
338| D-07.07.01 Ztgcze kablowe zerowe we wnece stupa szt. 73,00
339 D-07.07.01 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m 55,00
340 D-07.07.01 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m 22,00
341| D-07.07.01 Zarobienie na sucho konca kabla YKY 5x16 mm2 z tworzyw sztucznych szt. 70,00
342| D-07.07.01 Zarobienie na sucho konca kabla YKY 4x2,5 mm2 z tworzyw sztucznych szt. 146,00
343| D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 35,00
344| D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 2,00
345| D-07.07.01 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku kpl.pom. 2,00
346| D-07.07.01 Pomiary natgzenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym stanowisku kpl.pom. 5,00
347| D-07.07.01 Wywd6z nadmiaru ziemi na odlegtos¢ okreslong przez wykonawce m3 85,90
Razem dzial: BUDOWA O SWIETLENIA ZDMIKP - PLAC POZNA NSKI

9.3| D-07.07.01 BUDOWA O SWIETLENIA ENEA - SZAFKI

348| D-07.07.01 Montaz modutu radiowego w istniejgcej szafce oswietleniowej kpl. 2,00

Razem dzial: BUDOWA O SWIETLENIA ENEA - SZAFKI

9.4| D-07.07.01 DEMONTAZ OSWIETLENIA ENEA UL KRUSZWICKA SZAFKA 298

349| D-07.07.01 Odkopanie kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Il m3 156,00
350| D-07.07.01 Demontaz kabli wielozylowych YAKY 4x35mm2 m 500,00
351| D-07.07.01 Demontaz kabli wielozytowych YAKY 4x240mm2 m 150,00
352| D-07.07.01 Demontaz masztéw h=16m oswietleniowych szt 6,00
353| D-07.07.01 Demontaz glowicy sze$cioramiennej szt 6,00
354| D-07.07.01 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego 400W kpl. 36,00
355| D-07.07.01 Demontaz stup6w stalowych oéwietleniowych parkowych z fundamentem szt 8,00
356| D-07.07.01 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego-parkowych kpl. 8,00
357| D-07.07.01 Demontaz szafki o$wietleniowej wraz z fundamentem szt 1,00
358| D-07.07.01 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3 156,00

Razem dzial: DEMONTA Z OSWIETLENIA ENEA UL.KRUSZWICKA SZAFKA 298

9.5| D-07.07.01 PLAC POZNANSKI SZAFKA 299

359| D-07.07.01 Odkopanie kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Il m3 240,00
360| D-07.07.01 Demontaz kabli wielozylowych YAKY 4x35mm2 m 1 000,00
361| D-07.07.01 Demontaz masztow h=16m oswietleniowych szt 7,00
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362| D-07.07.01 Demontaz stupéw WZ z fundamentem szt 9,00
363| D-07.07.01 Demontaz stupéw stalowych o$wietleniowych parkowych szt 1,00
364 D-07.07.01 Demontaz glowicy sze$cioramiennej szt 7,00
365| D-07.07.01 Demontaz wysiggnika szt 18,00
366| D-07.07.01 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego 400W kpl. 60,00
367| D-07.07.01 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego-parkowych kpl. 1,00
368| D-07.07.01 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3 240,00
Razem dziat: PLAC POZNA NSKI SZAFKA 299
9.6| D-07.07.01 PLAC POZNANSKI - STROMA - SZAFKA 300
369| D-07.07.01 Odkopanie kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3 72,00
370| D-07.07.01 Demontaz kabli wielozytowych YAKY 4x35mm2 m 300,00
371| D-07.07.01 Demontaz stupéw oswietleniowych WZ z fundamentem szt 5,00
372| D-07.07.01 Demontaz wysiegnika szt 8,00
373| D-07.07.01 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego 400W kpl. 8,00
374| D-07.07.01 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3 72,00
375| D-07.07.01 Transport materiatéw z rozbioérki - wiasno$¢ wykonawcy t 5,00
Razem dziat: PLAC POZNA NSKI - STROMA - SZAFKA 300
9.7| D-07.07.01 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
376| D-07.07.01 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw m2 200,00
377| D-07.07.01 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z ptyt betonowych na m2 50,00
podsypce cementowo-piaskowe
378| D-07.07.01 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z asfaltu lanego o grubosci m2 50,00
3cm
379| D-07.07.01 Odbudowa terenéw zielonych m2 50,00
Razem dzial: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Razem dziat: ROBOTY O SWIETLENIOWE
10|b-07.03.01 SYGNALIZACJA SWIETLNA
10.1 SYGNALIZACJA PLAC POZNA NSKI - STEROWNIK
380|D-07.03.01 Przystosowanie istniejgcego sterownika sygnalizacji ulicznej do nowego oprogramowania zgodnie z szt 1,00
projektem czesci programowej
381|D-07.03.01 Uruchomienie sygnalizacji $wietinej szt. 1,00
Razem dziat: SYGNALIZACJA PLAC POZNA NSKI- STEROWNIK
10.2 MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
382|D-07.03.01 Reczne wykopy fundament.pod bramke z transp.urobku samochod.skrzyniowymi (kat.gr.lIf) m3 4,00
383|D-07.03.01 Fundamenty betonowe o objet. ponad 1.0 do 3.0 m3 wykonywane na mokro w gruncie suchym pod m3 3,00
bramki sygnalizacyjne
384|D-07.03.01 Mechaniczne stawianie kompletnej bramki sygnalizacyjnej ocynkowanej o rozpietoci 14,5 m na szt. 1,00
otowym fundamencie (wysokosci 6,0 m)
383|D-07.03.01 Mechaniczne stawianie kompletnej bramki sygnalizacyjnej ocynkowanej o rozpietosci 17 m na szt. 1,00
otowym fundamencie okosci 6,0 m) z wysiegnikiem 7,5m
384|D-07.03.01 Mechaniczne stawianie masztu wysiegnikowego sygnalizacji ulicznej z rury stalowej ocynkowanej o szt 1,00
wysiegu 6m i wysokosci 6m z gotowym fundamentem
385|D-07.03.01 Mechaniczne stawianie masztu wysiegnikowego sygnalizacji ulicznej z rury stalowej ocynkowanej o szt. 1,00
wysiegu 5,5m i wysokosci 6m z gotowym fundamentem
386|D-07.03.01 Mechaniczne stawianie masztu wysiegnikowego sygnalizacji ulicznej z rury stalowej ocynkowanej o szt 1,00
wysiegu 10m i wysokosci 6m z gotowym fundamentem
387|D-07.03.01 Mechaniczne stawianie masztu sygnalizacji ulicznej z rury stalowej ocynkowanej niski- 3,4m o szt. 24,00
|sr.114 mm z gotowym fundamentem
388|D-07.03.01 Malowanie pedzlem farbami do powtok cynkowych masztéw sygnalizacyjnych ocynkowanych m2 24,00
niskich
389|D-07.03.01 Malowanie pedzlem farbami do powtok cynkowych masztéw wysiggnikowych i wysiegnikéw m2 3,00
sygnalizacyjnych ocynkowanych
390|D-07.03.01 Malowanie pedzlem farbami do powtok cynkowych bramownic m2 2,00
391|D-07.03.01 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie kpl. 27,00
392|D-07.03.01 Montaz ekranow kontrastowych na gotowych masztach wysiegnikowych szt. 22,00
393|D-07.03.01 Montaz uchwytu wysiggnikowego na gotowych masztach wysiegnikowych- regulowany szt. 22,00
Razem dzial: MONTA Z KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
10.3 MONTAZ URZADZEN SYGNALIZACYJINYCH
394|D-07.03.01 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie - latarnia 3x300 -kotowy ogdlny, komory LED szt. 16,00
395|D-07.03.01 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie - latarnia 3x300 -kotowy kierunkowy, komory LED szt. 7,00
396|D-07.03.01 Montaz latarii sygnatéw ulicznych na maszcie -niski - latarnia 2x200 pieszy komory LED szt. 10,00
397|D-07.03.01 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie niski - latarnia 2x200 rower komory LED szt. 9,00
398|D-07.03.01 Montaz latarii sygnatéw ulicznych na maszcie-niski - latarnia 2x200 pieszy-rower komory LED szt. 9,00
Razem dzial: MONTA Z URZADZEN SYGNALIZACYJINYCH
10.4 MONTAZ KANALIZACJI KABLOWEJ
399|D-07.03.01 Budowa studni kablowych modutowych poliweglanowych SKR-1 telekomunikacyjnych w gruncie stud. 17,00
kat.lll
400|D-07.03.01 IB_udowa studni kablowych modutwych poliweglanowych SK-1 w gruncie kat. Il kpl. 18,00
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401|D-07.03.01 Przewiert rurg RHDPE-p 110 w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. m 37,00
402|D-07.03.01 Przewiert rurg RHDPE-p 110 w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. m 57,00
403|D-07.03.01 Przecisk rurg RHDPEp-M 110 w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu m 37,00
404|D-07.03.01 ll;?;écisk rurg RHDPEp-M 110 w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu m 36,00
405(D-07.03.01 ;ir;owa kanalizacji kablowej z rur RHDPE w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 m 435,00

otw.w ciggu kan.
406|D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 m 148,00
otw.w ciggu kan.
407|D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 3 m 12,00
otw.w ciggu kan.
408|D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 4 rur.w warstwie, 4 m 4,00
otw.w ciggu kan.
409|D-07.03.01 Utozenie rur grubosciennych dzielonych HDPE 125mm m 10,00
410|D-07.03.01 Utozenie rur elastycznych RHDPE 75 w wykopie gt. 0,5m m 110,00
Razem dzial: MONTA Z KANALIZACJI KABLOWEJ
10.5 MONTAZ KABLI STEROWNICZYCH
411|D-07.03.01 Wcigganie kabla YKY 5x1,5mm2 w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 6 353,00
412|D-07.03.01 Wecigganie kabla YKY 5 x1,5 mm2 do masztéw sygnalizacyjnych i sterownika m 272,00
413|D-07.03.01 Wcigganie kabla YTKSY 3x2x0,8 w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 240,00
414|D-07.03.01 Wecigganie kabla YTKSY 4x2x0,8 w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 590,00
415|D-07.03.01 Wcigganie kabla YTKSY 6x2x0,8 w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 340,00
416|D-07.03.01 Wecigganie kabla YTKSY 8x2x0,8 w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 380,00
417|D-07.03.01 Obrobka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez pancerza o iloéci zyt do 5 szt. 104,00
418(D-07.03.01 Badanie obwodu sterowniczego szt. 52,00
Razem dzial: MONTA Z KABLI STEROWNICZYCH
10.6 MONTAZ DETEKTOROW POJAZDOW | PIESZYCH
419|D-07.03.01 Mechaniczne naciecie bruzd w asfalcie na gteboko$¢ 10 cm m 195,00
420|D-07.03.01 Zaprawianie nacig¢ w asfalcie masa asfaltowg na zimno m 370,50
421|D-07.03.01 Przewody izolowane jednozytowe LGs 2.5 mm2 wciggane do rury elastycznej RHDPE 75 m 230,00
422|D-07.03.01 Przewody izolowane jednozytowe LGs 2.5 mm2 uktadane w gotowych nacieciach w asfalcie m 1482,00
423|D-07.03.01 Mont.w studni ztaczki U1R z wypetnieniem zelowym na kablach wielozyt.z zyt.Cu o izol.i pow.z szt. 60,00
tworzyw szt.
424|D-07.03.01 Dwukrotny pomiar petli indukcyjnych szt. 92,00
Razem dzial: MONTA Z DETEKTOROW POJAZDOW | PIESZYCH
10.7 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN SYGNALIZACYJINYCH
425|D-07.03.01 Demontaz masztéw sygnalizacji ulicznej niskich i wysiegnikowych kpl. 19,00
426|D-07.03.01 Demontaz bramownicy sygnalizacji ulicznej kpl. 3,00
427(D-07.03.01 Demontaze kompletnej bramki sygnalizacyjnej ocynkowanej kpl. 3,00
428|D-07.03.01 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych na maszcie -kotowy i pieszy kpl. 40,00
429|D-07.03.01 Demontaz przycisku pieszych z kontrolkg na maszcie sygnalizacyjnym kpl. 20,00
430|D-07.03.01 Wycigganie kabli sterowniczych z kanalizacji kablowej ,rur ochronnych i masztéw sygnalizacyjnych m 4 500,00
431|D-07.03.01 Wycigganie LGS 2,5mm2 z z bruzd m 1500,00
432|D-07.03.01 Demontaz studni kablowych kompletnych SK-1 w gruncie kat.lll kpl. 22,00
433|D-07.03.01 Demontaz kanalizacji kablowej 1 otworowej m 60,00
434|D-07.03.01 Transport materiatéw z demontazu na odlegto$¢ okreslong przez wykonawce - wlasnos¢ t 2,00
wykonawcy - =
Razem dzial: DEMONTA Z ISTNIEJACYCH URZADZEN SYGNALIZACYJINYCH
10.8, MONTAZ URZADZEN ITS
435|D-07.03.01 Demotaz istniejgce; tablicy IT z fundamentem kpl. 2,00
436|D-07.03.01 Demotaz istniejgcego kiosku IT z fundamentem kpl. 1,00
437(D-07.03.01 Demotaz istniejacej kamery z fundamentem kpl. 1,00
438|D-07.03.01 Montaz istniejgcej tablicy IT z fundamentem kpl. 2,00
439|D-07.03.01 Montaz istniejacego kiosku IT z fundamentem kpl. 1,00
440|D-07.03.01 Montaz istniejacej kamery z fundamentem kpl. 1,00
441|D-07.03.01 Montaz projektowanej tablicy przystankowej pdwojnej na stupku z fundamentem wraz z integracja kpl. 1,00
do systemu
442|D-07.03.01 Wecigganie kabla YKY 3x4mm2 w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow.( proj. tablica) m 240,00
443|D-07.03.01 Weigganie kabla YKY 3x4 mmz2 do projektowanej tablicy m 5,00
444|D-07.03.01 Wecigganie kabla YKY 3x1,5mm2 w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 70,00
445|D-07.03.01 Wcigganie kabla YKY 3 x1,5 mm2 do kamery 15 m 5,00
446|D-07.03.01 Mufy z tworzyw termokurczliwych szt 1,00
447|D-07.03.01 Wycigganie istniejgcego kabla (do kamer i tablic) z kanalizacji m 210,00
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448|D-07.03.01 Wcigganie istniejacego kabla do kanaliz.kablow. m 150,00
449|D-07.03.01 Przewieszenie istniejgcych kamer na nowe konstrukcje -maszty o$wietleniowe kpl. 3,00
450|D-07.03.01 Wecigganie istniejgcych kabli do kamer zamontowanych na nowych konstrukcjach m 45,00
451|D-07.03.01 Obrobka kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza o ilosci zyt do 5 szt. 16,00
452|D-07.03.01 Badanie obwodu kablowego szt. 6,00
Razem dziat: MONTA Z URZADZEN ITS
10.9 ROBOTY ODTWORZENIOWE
453|D-07.03.01 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm m2 20,00
454(D-07.03.01 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z asfaltu lanego o grubosci m2 20,00
3cm
455(D-07.03.01 Odbudowa terenéw zielonych m2 50,00
Razem dziat: ROBOTY ODTWORZENIOWE
Razem dziat: SYGNALIZACJA SWIETLNA
11 PRZEBUDOWA, ZABEZPIECZENIE URZADZE N ENERGETYCZNCYH
111 .Zasilanie kiosku - Kruszwicka - CPV 45231000- 5
456 D-07.03.01 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3 0,96
457 D-07.03.01 Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w grun- cie kat. il m3 0,76
458 D-07.03.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- rokosci do 0.4 m m 6,00
459 D-07.03.01 Uktadanie kabli YKY 4x10mm2 w rowach kablowych recz- nie m 3,00
460 D-07.03.01 Wecigganie kabla YKY 4x10mm2 do istniejacej rurki RHDP 50 -budynek m 7,00
461 D-07.03.01 Mufy z tworzyw termokurczliwych - mufa przelotowa dla kabli nn 10mm2 szt 1,00
462 D-07.03.01 Zarobienie na sucho korica kabla 4x10mn2 z tworzyw sztucznych szt. 2,00
463 D-07.03.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1,00
Razem dziat: 1.Zasilanie kiosku - Kruszwicka - CPV ~ 45231000-5
11.2 .Zasilanie kiosku - Pozna nska- CPV 45231000-5
464 D-07.03.01 Demontaz przytaczy napowietrznych z przewodéw izolo- wanych typu AsXSn przyt. 10,00
465 D-07.03.01 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn m 25,00
466 D-07.03.01 Demontaz stojaka szt. 1,00
467 D-07.03.01 Montaz na dachu istniejgcego stojaka dla przytaczy szt. 1,00
468 D-07.03.01 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowa- ny przez przykrecenie szt. 4,00
469 D-07.03.01 Montaz - puszka instalacyjna hermetyczna do 10mm2 szt. 1,00
470 D-07.03.01 Zarobienie na sucho korica kabla z tworzyw sztucznych szt. 2,00
e D-07.03.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. 1,00
Razem dziat: 2.Zasilanie kiosku - Pozna nska- CPV 45231000-5
113 .Zabezpieczenie istniej acych kabli nn -CPV 45231000-5
472 D-07.03.01 Odkopanie kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3 2,24
473 D-07.03.01 Utozenie rur grubosciennych dzielonych RHDPE -D 110mm  w wykopie m 7,00
474 D-07.03.01 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w grun- cie kat. Ill m3 2,24
Razem dziat: 3.Zabezpieczenie istniej acych kabli nn -CPV 45231000-5
Razem dzial: PRZEBUDOWA, ZABEZPIECZENIE URZADZE N ENERGETYCZNCYH
D-01.03.04
12 PRZEBUDOWA SYSTEMU ITS
121 Przebudowa systemu ITS na Rondzie Pozna nskim -Zadanie 2
Rozdziat 1 - Rondo Pozna nskie
475 D-01.03.04 Odwinigcie zapaséw kabli - analogia km 0,02
476 D-01.03.04 Wycigganie kabla, z pionéw rurowych, srednica kabla 15" mm m 300
477 D-01.03.04 Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1-kablem, kabel do m 68.00
Fi'30'mm !
478 D-01.03.04 Wecigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z rejestratorem
& km 0,08
sity, rury z warstwa poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2 km
479 D-01.03.04 Wecigganie kabla, do pionéw rurowych, $rednica wcigganego kabla 15°mm -analogia do stupa
m 3,00
TP_02-056
480 D-01.03.04 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwér wolny szt 200
481 D-01.03.04 Odwinigcie zapas6w kabli przy ztaczu Z-61c- analogia km 0.10
482 D-01.03.04 Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknigtej
zlgcze 1,00
na state zapinanej - ztacze Z61c
483 D-01.03.04 Odwinigcie zapasow kabli przy ztaczu Z-61- analogia km 012
484 D-01.03.04 Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknigtej szt 100
na stale zapinanej - zigcze Z61 !
485 D-01.03.04 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgateznych do ztgcza kabla $wiattowodowego, jeden kabel
szt 1,00
dodatkowy w zlgczu Z-61
486 D-01.03.04 Laczenie $wiattowodéw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, szt 100
dwa taczone $wiattowody !
487 D-01.03.04 Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych, odcinek 1,00
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488 D-01.03.04 Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica panelowa, kazdy odcinek 100
nastepny spajany $wiattowdd !
489 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, mierzone 2 .
N odcinek 1,00
Swiattowddy
490 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzone 2 szt 100
sSwiattowod !
491 D-01.03.04 Przestawianie tablicy TP_09-004 z fundamentem szt 1,00
Razem Przebudowa kabla 286/0TK 4J
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Przebudowa kabla 296/0TK 12J
492 D-01.03.04 Odwinigcie zapaséw kabla - analogia km 0,06
493 D-01.03.04 Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1-kablem, m 90,00
kabel do Fi'30'mm
494 D-01.03.04 Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z km 0,10
rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2'km
495 D-01.03.04 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwér wolny- analogia szt 2,00
496 D-01.03.04 Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zlgcze 1,00
zamknietej na state zapinanej - zlgcze Z-61a
497 D-01.03.04 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgateznych do ztgcza kabla $wiattowodowego, jeden zlgcze 1,00
kabel dodatkowy
498 D-01.03.04 taczenie $wiattowodéw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do zlgcza, kabel szt 1,00
tubowy, jeden tgczony $wiattowdd
499 D-01.03.04 taczenie $wiattowodéw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do zlgcza, kabel
tubowy, dodatek za kazdy nastepny tgczony $wiattow6d szt 7,00
500 D-01.03.04 Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy
zamknietej na stale zapinanej - ztgcze Z61 ziacze 1,00
501 D-01.03.04 taczenie $wiattowodéw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do zlgcza, kabel
tubowy, jeden taczony swiattowod szt 1,00
502 D-01.03.04 taczenie $wiattowodéw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do zlgcza, kabel
tubowy, dodatek za kazdy nastepny tgczony $wiattow6d szt 1,00
503 D-01.03.04 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica panelowa,
jeden spajany $wiattowod szt 1,00
504 D-01.03.04 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica panelowa, " 7.00
kazdy nastepny spajany $wiattowéd sz !
505 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, deinek 1.00
mierzone 8 $wiattowédow odcine !
506 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzone 8 .
swiatlowddow odcinek 1,00
Razem Przebudowa kabla 296/0TK 12J
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Przebudowa kabla 299/0TK 4J
507 D-01.03.04 Odwinigcie zapaséw kabli - analogia km 0,02
508 D-01.03.04 Wycigganie kabla, z pionéw rurowych, srednica kabla 15" mm m 3.00
509 D-01.03.04 Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1-kablem,
kabel do Fi'30'mm m 25,00
510 D-01.03.04 Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z
rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2'km km 0,03
511 D-01.03.04 Wecigganie kabla, do pionéw rurowych, érednica wcigganego kabla 15'mm -analogia do stupa
TP_02-056 m 3,00
512 D-01.03.04 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwér wolny- analogia 200
szt ]
513 D-01.03.04 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica panelowa,
jeden spajany $wiattowéd szt 1,00
514 D-01.03.04 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica panelowa,
kazdy nastepny spajany $wiattowdd szt 1,00
515 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, .
mierzone 2 $wiatlowody odcinek 1,00
516 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzone 2 .
Swiattowody odcinek 1,00
517 D-01.03.04 Przestawianie kamery ARCP_15 z fundamentem szt 1.00
Razem Przebudowa kabla 299/0TK 4J
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Budowa kabla 432/0TK 4J i tablicy TP_09-005
518 D-01.03.04 Wcigganie kabla, do pionéw rurowych, $rednica wcigganego kabla 15'mm -analogia do stupa
TP_09-005 m 3,00
519 D-01.03.04 Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z
rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2'km km 0,05
520 D-01.03.04 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwér wolny- analogia szt 2.00
521 D-01.03.04 Odwinigcie zapaséw kabli przy ztaczu Z-61a- analogia km 0.06
522 D-01.03.04 Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy
zamknietej na stale zapinanej - zlacze Z61a zigcze 1,00
523 D-01.03.04 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgateznych do ztgcza kabla $wiattowodowego, jeden
kabel dodatkowy w ztgczu Z-61a zZiacze 1,00
524 D-01.03.04 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica panelowa,
jeden spajany $wiattowod szt 1,00
525 D-01.03.04 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica panelowa,
kazdy nastepny spajany $wiattowod szt 1,00
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526 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, .

mierzony 1 $wiattowéd odcinek 1,00
527 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzony 1

Swiatlowod odcinek 1,00
528 D-01.03.04 Montaz i ustawienie stupa TP_09-005 - analogia szt 1.00
529 D-01.03.04 Montaz skrzynek kablowych na stupach kablowych - analogia szt 1.00
530 D-01.03.04 Montaz przetacznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa, dwa taczniki centrujgce i

dwa patchcordy szt 1,00

Razem Budowa kabla 432/0TK 4J i tablicy TP_09-005

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Ostoni gcie kabla 104/0TK 96J

531 D-01.03.04 Ostoniecie rurg dwudzielng kabla 104/0TK 96J m 64,00

Razem Ostoni gcie kabla 104/0TK 96J

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Ostoni gcie kabli 103/0TK 96J , 297/0TK 12J, 291/0TK 4J,
292/0OTK 4J pod likwidowan awysp g

532 D-01.03.04 Ostoniecie rurg dwudzielng kabla 104/0TK 96J
m 14,00

Razem Ostoni gcie kabli 103/0TK 96J , 297/0TK 12J, 291/0TK 4J, 29 2/OTK 4J pod likwidowan g wysp 3|

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Przebudowa kabla LAN do CCTV_12

533 D-01.03.04 Wycigganie kabla, z pionéw rurowych, srednica kabla 15'mm m 3,00
534 D-01.03.04 Wecigganie kabla, do pionéw rurowych, érednica wcigganego kabla 15'mm -analogia do stupa m 3,00
535 D-01.03.04 ﬂ?z%zcema;ize otworéw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwér wolny- analogia szt 2,00
536 D-01.03.04 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 1,00
537 D-01.03.04 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru pomiar 1,00
Razem Przebudowa kabla LAN do CCTV_12
RAZEM: Przebudowa systemu ITS na Rondzie Pozna nAskim -
Zadanie 2
122 Rozdziat 2 - ul. Kruszwicka

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Przebudowa kabla 276/0TK 4J

538 D-01.03.04 Odwinigcie zapaséw kabli - analogia km 0,02
539 D-01.03.04 Wycigganie kabla, z pionéw rurowych, srednica kabla 15'mm m 3,00
540 D-01.03.04 Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1-kablem, m 60,00

kabel do Fi'30'mm :
541 D-01.03.04 Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z km 0,08

rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2'km ’
542 D-01.03.04 Wecigganie kabla, do pionéw rurowych, érednica wcigganego kabla 15'mm -analogia do stupa m 3.00

TP_06-002 ’
543 D-01.03.04 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwér wolny- analogia szt 2.00
544 D-01.03.04 Odwiniecie zapaséw kabli przy zigczu Z-70a- analogia km 0.08
545 D-01.03.04 Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica panelowa,

jeden spajany $wiattowod szt 1,00
546 D-01.03.04 Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica panelowa,

kazdy nastepny spajany $wiattowod szt 1,00
547 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy,

mierzony 1 $wiattowéd odcinek 1,00
548 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzony 1

Swiattowod odcinek 1,00
549 D-01.03.04 Przestawianie tablicy TP_06-002 z fundamentem - analogia szt 1.00

Przebudowa kabla 276/0TK 4J

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Przebudowa kabla 277/0TK 4J i uruchomienie w systemi e informacji

550 D-01.03.04 Odwinigcie zapaséw kabli - analogia

km 0,02
551 D-01.03.04 Wycigganie kabla, z pionéw rurowych, srednica kabla 15'mm m 1,00
552 D-01.03.04 Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1-kablem,
kabel do Fi'30'mm m 3,00
553 D-01.03.04 Wecigganie kabla, do pionéw rurowych, érednica wcigganego kabla 15'mm -analogia do stupa
TP_06-002 m 1,00
554 D-01.03.04 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwér wolny- analogia szt 200
555 D-01.03.04 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica panelowa, szt 1,00
jeden spajany $wiattow6d ’
556 D-01.03.04 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica panelowa,
kazdy nastepny spajany $wiattowdd szt 1,00
557 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, .
mierzone 2 $wiattowody odcinek 1,00
558 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzone 2 dcinek 1.00
odcine ,

Swiattowody
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559 D-01.03.04 Przestawianie infokiosku B_06 z fundamentem i urucimienie do pracy- analogia szt 1.00
Przebudowa kabla 277/0TK 4J
Kody CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie |i  nii telefonicznych
Przebudowa kabla 278/0TK 4J
560 D-01.03.04 Odwinigcie zapaséw kabli km 0,02
561 D-01.03.04 Wycigganie kabla, z pionéw rurowych, srednica kabla 15" mm m 2,00
562 D-01.03.04 Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1-kablem, m 3.00
kabel do Fi'30'mm '
563| D-01.03.04 Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z
rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2'km km 0,00
564 D-01.03.04 Wcigganie kabla, do stupa $rednica wcigganego kabla 15'mm
m 3,00
565 D-01.03.04 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwér wolny szt 2,00
566 D-01.03.04 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przelacznica panelowa, dwa
spajane $wiatlowody szt 1,00
567 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, .
mierzone 2 $wiattowody odcinek 1,00
568 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzone 2 .
swiatlowody odcinek 1,00
569 D-01.03.04 Przestawianie kamery ARCP_21 z fundamentem i uruchomienie do pracy szt 1.00
Razem Przebudowa kabla 278/0TK 4J
RAZEM: Rozdziat 2 - ul. Kruszwicka
PRZEBUDOWA SYSTEMU ITS
13(D-01.03.04 ROBOTY TELETECHNICZNE
13.1 EXATEL PLAC POZNA NSKI
13.11 RZEBUDOWA KABLA OTK
570|D-01.03.04 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w zwojach o érednicy 1 szt*32 mm m 840,00
wyrdznik zielony po proj trasie obejsciowej E(s49)-s24
571|D-01.03.04 Wecigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z rejestratorem km 0,90
sity, rury z warstwa poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach o dtugosci 2 km 4Jn+ 7x12J po trasie
572|D-01.03.04 Sciagnigcie kabli swiattowodowych recznie w kanalizacji wtérnej- po przecieciu w studnoi D jako km 0,03
zapas do studmi E (s49)
573|D-01.03.04 Wycigganie kabli $wiattowodowych z kanalizacji wtérnej wciggarka mechaniczng z rejestratorem km 0,80
sity, rury z warstwa poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach o dtugosci 2 km od studni E od istn.ztacza
574|D-01.03.04 Otwarcie muf ztgczowych przelotowych kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, mufa zlgcze 1,00
zamknieta na state zapinana (w studnis24)
575|D-01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w studni E(s49) szt 1,00
576|D-01.03.04 Montaz zlgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel zlgcze 2,00
tubowy, mufa zapinana, dwa spajane $wiattowody kabel XOTKtsd 4Jn+7x12J
577|D-01.03.04 Zamknigcie muf ztgczowych przelotowych kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, zlgcze 1,00
zamknigcie na state, mufa zapinana
578|D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka kontrolnego z kabla, odcinek 1,00
ierzony 88 $wiattowodoéw
579|D-01.03.04 Wycigganie rur kanalizacji wtérnej sprzgtem mechanicznym, otwor wolny, rury w zwojach o srednicy m 770,00
1szt*32 mm
Razem dziat: EXATEL PLAC POZNA NSKI
13.2 .
D-01.03.04 PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE URZ ADZEN FIRMY VECTRA
13.2.1 Przebudowa kabli OTK Vectra Kabel_ Z-XOTKtsdDb 72J
580 D-01.03.04 Otwarcie i zamknigcie muf ztgczowych odgateznych kabli $wiattowodowych - dodatkowe naktady na zlgcze 1,00
T 1 kabel odgatezny do tabl. 0608) studnia V1
581 D-01.03.04 P lie droznosci otworéw kanalizacii pierwotnej, sprawdzanie reczne, otwdr czesciowo zajety m 1550,00
582 D-01.03.04 Otwarcie muf ztgczowych przelotowych kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, mufa zlgcze 2,00
T zamknieta na state zapinana (w studni BYDGOSZCZ/023/D/005 ul Warynskiego 8
583 Wcigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z rejestratorem km 1,70
D-01.03.04 sity, rury z warstwa poslizgowa z linka, kabel w odcinkach o diugosci 2 Z-XOTKtsdDb 72J
584 D-01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w studni s29 ul Koszarowa zapas szt 1,00
R technologiczny 50m
585 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel zlgcze 1,00
D-01.03.04 tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd kabel Z-XOTKtsdDb 72J + 71 nastepnych
spajanych swiattowodéw
586 Montaz zlgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji zlgcze 1,00
D-01.03.04 kablowej, 1 kabel odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowod studnia V1
587 Montaz zlgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji zlgcze 47,00
D-01.03.04 kablowej, 1 kabel odgatezny, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod w 49-
72 rezerwa w zlg
588 Zamknigcie muf ztgczowych przelotowych kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, zlgcze 2,00
D-01.03.04 zamknigcie na state, mufa zapinana studnia V1,studnia BYDGOSZCZ/023/D/005 ul Warynskiego 8
589 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka kontrolnego z kabla, odcinek 1,00
R mierzony 1 swiattow6d + 71zmierzonych $wiattowodow
590 D-01.03.04 Wycigganie kabla OTK kanalizacji kablowej, otwér z 1 kablem, kabel Fi do 30 mm m 1600,00
Razem dziat: Przebudowa kabli OTK Vectra Kabel_Z-X OTKtsdDb 72J
13.2.2 Kabel Z-XOTKtsdDb 24J do ZP ABW2
591 Demontaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica skrzynkowa, jeden zlgcze 1,00
D-01.03.04 : o " - . -
spajany $wiattowod (w szafie SR) + 23 nastepne spajane $wiattowody
592 Sciggnigcie kabli $wiattowodowych recznie w kanalizacji pierwotnej po demontazu zlacza km 0,05
D-01.03.04 - h P
koncowego w szafie SR do studni V4-kabel istniejacy
593 Wecigganie kablia $wiattowodowych istniejgcych recznie do kanalizacji po trasie obejsciowej V4- km 0,05
D-01.03.04 V2 SR
594 Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica skrzynkowa, jeden zlgcze 1,00
D-01.03.04 . o . n o
spajany swiattowdd + 23 nastepne spajane $wiattowody
595 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka kontrolnego z kabla, odcinek 1,00
D-01.03.04 s o 7 N P
mierzony 1 $wiattowéd + 23 zmierzone $waittowody
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Razem dziat: Kabel Z-XOTKtsdDb 24J do ZP ABW2
13.2.3] Kabel TDS4016-RO-FTL4-E-A_DQ2Y 144J
596 Demontaz ztgczy koficowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden |ztgcze 1,00
D-01.03.04 spajany $wiattowod (w szafie SR) + 143 nastepne spajane $wiattowody
597 Sciggnigcie kabli $wiattowodowych recznie w kanalizacji pierwotnej po demontazu zlacza km 0,05
D-01.03.04 koncowego w szafie SR do studni V4-kabel istniejgcy
598 Wecigganie kablia $wiattowodowych istniejgcych recznie do kanalizacji po trasie obejsciowej V4- km 0,05
D-01.03.04 V2 SR
599 Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica skrzynkowa, jeden zlgcze 1,00
D-01.03.04 spajany $wiattowdd + nastepne 143 spajane swiattowody
600 Montaz zlgczy koncowych kabli $wiatowodowych, kabel tubowy, przetgcznica skrzynkowa, dodatek |ztacze 143,00
D-01.03.04 za kazdy nastepny spajany $wiattowdd
601 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka kontrolnego z kabla, odcinek 1,00
D-01.03.04 mierzony 1 swiattow6d + 143 nastepne zmierzone $wiattowody
Razem dziat: Kabel TDS4016-RO-FTL4-E-A_DQ2Y 144J
13.2.4] Kabel BDC -SI-288J-A
602 Otwarcie i zamkniecie muf ztgczowych odgateznych kabli $wiattowodowych - dodatkowe naktady na zlgcze 1,00
D-01.03.04 1 kabel odgatezny do pozycji j.n.studnia V1
603, Otwarcie muf ztgczowych przelotowych kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, mufa w zlgcze 1,00
D-01.03.04
studnivl
604 Sciggnigcie kabli $wiattowodowych recznie w kanalizacji pierwotnej po demontazu zlacza km 0,05
D-01.03.04 koncowego w szafie SR do studni V4-kabel istniejgcy
605 Wecigganie kablia $wiattowodowych istniejgcych recznie do kanalizacji po trasie obejsciowej V4- km 0,05
D-01.03.04 V2 SR
606 Montaz zlgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji zlgcze 1,00
D-01.03.04 kablowej, 3 kable odgatezne, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd
607 Montaz zlgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji zlgcze 287,00
D-01.03.04 kablowej, 3 kable odgatezne, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod
608, Zamknigcie muf ztgczowych przelotowych kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, zlgcze 1,00
D-01.03.04 L N .
zamknigcie na state, mufa zapinana studnia V1,
609 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka kontrolnego z kabla, odcinek 1,00
D-01.03.04 s o z - i
mierzony 1 $wiattowéd + 23 nastepne zmierzone $wiattowody
610 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka kontrolnego z kabla, odcinek 1,00
D-01.03.04 s o z . o .
mierzony 1 $wiattowéd + 71 nasteonych zmierzonych $wiattowodéw
611 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka kontrolnego z kabla, odcinek 1,00
D-01.03.04 s o z : i .
mierzony 1 $wiattowéd + 191 nastepnych zmierzonych $wiattowodow
Razem dziat: Kabel BDC -SI-288J-A
RAZEM: PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE URZ ADZEN FIRMY VECTRA|
13.3 PRZEBUDOWA URZ ADZEN TELETCHN. ORANGE
612|D-01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii lll, liczba: warstw 4, rur w warstwie 4, m 24,00
otworéw w ciggu kanalizacji 16
613|D-01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii lll, liczba: warstw 2, rur w warstwie 3, m 17,00
otwor6w w ciggu kanalizacji 6
614|D-01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii lll, liczba: warstw 1, rur w warstwie 1, m 5,00
otworéw w ciggu kanalizacji 1
Razem dzial: PRZEBUDOWA URZ ADZEN TELETCHN. ORANGE
13.4 PRZEBUDOWA KABLA OTK ORANGE OKZ 2307-12J
615|D-01.03.04 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny, rury w zwojach o $rednicy 1 szt*32 mm m 300,00
616|D-01.03.04 Sciggnigcie kabli $wiattowodowych z kanalizacji wtérnej wciggarka mechaniczng z rejestratorem km 0,28
sity, rury z warstwa poslizgowa z linka, kabel w odcinkach o dtugosci 2 km studnia xoxx
617|D-01.03.04 Wcigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z rejestratorem km 0,35
sily, rury z warstw: gowa z linkg, kabel w odcinkach o dtugosci 2 km po trasie obejéciowej
618|D-01.03.04 Otwarcie muf ztgczowych przelotowych kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, mufa zlgcze 1,00
zamknieta na state zapinana (w studni 510C/013A/017
619|D-01.03.04 Montaz zlgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel zlgcze 2,00
tubowy, mufa zapinana, 24 spajane $wiattowody kabel 12J
620|D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka kontrolnego z kabla, odcinek 1,00
|mierzony 12 $wiattowodéw
621|D-01.03.04 Wycigganie rur kanalizacji wtérnej sprzetem mechanicznym, otwér wolny, rury w zwojach o $rednicy m 280,00
1szt*32 mm
622|D-01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w studni szt 1,00
Razem dzial: PRZEBUDOWA KABLA OTK ORANGE OKZ 2307-1 2J
13.5 PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH ORANGE
623|D-01.03.04 Wcigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej reczne, otwér wolny, $rednica m 80,00
kabla do 30 mm XzTKMXpw 50x4x0,5(B-D)+(C-D)
624|D-01.03.04 Wecigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej reczne, otwér czesciowo m 150,00
zajety, $rednica kabla do 30 mm XzTKMXpw 5x4x0,5(E-C)+(B-C)
625|D-01.03.04 Wcigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej reczne, otwér czgsciowo m 30,00
zajety, $rednica kabla do 30 mm XzTKMXpw 15x4x0,5(E-C)
626|D-01.03.04 Wecigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej reczne, otwér czesciowo m 50,00
zajety, $rednica kabla do 30 mm XzTKMXpw25x4x0,5(B-D)
627|D-01.03.04 Wecigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej mechaniczne, otwér wolny, m 50,00
Srednica kabla 50-70 mm XzTKMXpw150x4x0,5(B-D)
628|D-01.03.04 Wecigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej reczne, otwér czesciowo m 30,00
zajety, $rednica kabla do 30 mm XzTKMXpw10x4x0,5(E-C)
629|D-01.03.04 Montaz zigczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcze 2,00
pojedynczych tgcznik6w 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 300 parach
630|D-01.03.04 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcze 4,00
pojedynczych tgcznikéw zyti termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel 0 100 parach
631|D-01.03.04 Montaz zigczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcze 2,00
pojedynczych tgcznik6w 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach
632|D-01.03.04 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcze 2,00
pojedynczych tgcznikéw zyti termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach
633|D-01.03.04 Montaz zigczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcze 2,00
pojedynczych tgcznik6w 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach
634|D-01.03.04 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcze 10,00
pojedynczych tgcznikéw zyti termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach
635|D-01.03.04 Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zlgcze 2,00
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach
636|D-01.03.04 Wytgczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zlgcze 10,00
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel 0 10
637|D-01.03.04 Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zlgcze 2,00
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel 0 30
638|D-01.03.04 Wytgczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zlgcze 2,00
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel 0 50 parach
639|D-01.03.04 Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zlgcze 4,00
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel 0 100 parach
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640|D-01.03.04 Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zlgcze 2,00
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 300 parach
641|D-01.03.04 Pomiary koricowe pradem statym kabla o liczbie par 20 odcinek 1,00
642|D-01.03.04 Pomiary koricowe pradem stalym kabla o liczbie par 30 odcinek 1,00
643|D-01.03.04 Pomiary koricowe pradem statym kabla o liczbie par 50 odcinek 1,00
644|D-01.03.04 Pomiary koficowe pradem stalym kabla o liczbie par 100 odcinek 2,00
645|D-01.03.04 Pomiary koricowe pradem statym kabla o liczbie par 300 odcinek 1,00
646|D-01.03.04 Pomiary koricowe pradem stalym kabla o liczbie par 10 odcinek 5,00
647|D-01.03.04 Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1 kablem, kabel Fi do m 241,00
30 mm 28,5+28,5+22x4+ 24x4
648|D-01.03.04 Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1 kablem, kabel Fi 50- m 28,50
70 mm
649|D-01.03.04 Inwentaryzacja zlgczy kablowych szt 1,00
Razem dziat: PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH ORANGE
13.6 DEMONTAZ KANALIZACJI ORANGE
650|D-01.03.04 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie, studnia prefabrykowana szt 1,00
651|D-01.03.04 Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gruncie kategorii lll, liczba: warstw 3, m 11,00
otworéw w bloku 2, otworéw w ciggu kanalizacji 6
652|D-01.03.04 Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gruncie kategorii lll, liczba: warstw 4, m 23,50
otwor6w w bloku 4, otwor6éw w ciggu kanalizacji 16
Razem dziat: DEMONTA Z KANALIZACJI ORANGE
13.7 REGULACJA STUDNI KABLOWYCH | ZABEZPIECZENIE KABLI
653|D-01.03.04 Regulacja wysokosciowa ramy wtazu do studni szt 34,00
654|D-01.03.04 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym ostonami dzielonymi 160 km 0,10
Razem dzial: REGULACJA STUDNI KABLOWYCH | ZABEZPIEC ZENIE KABLI
13.8 PRZEBUDOWA KABLI OTK48J+OTK 72J T-Mobile w kanal.
655|D-01.03.04 Sciagnigcie zapasu istniejgcych kabli $wiattowodowych kabel OTK 48J +72J recznie do punktu km 0,08
D(ok40m) -Przeciecie kabla pozostawiajgc zapas na zfgcze w studnia D 510/C013A/008
656|D-01.03.04 Sciggnigcie zapasu istniejgcych kabli $wiattowodowych kabel OTK 48J +72J recznie od D do punktu km 0,05
C -510/C017G/005H
657|D-01.03.04 Wecigganie kabli $wiattowodowych istniejgcych kabli Swiattowodowych kabel OTK 48J +72J recznie km 0,05
do kanalizacji w po trasie obejsciowej C-D
658|D-01.03.04 Montaz zlgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel zlgcze 2,00
tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd
659|D-01.03.04 Wecigganie kabli $wiattowodowych istniejgcych kabli Swiattowodowych kabel OTK 48J +72J recznie zlgcze 118,00
do kanalizacji w po trasie obejsciowej C-D
660|D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka kontrolnego z kabla, odcinek 2,00
mierzone 120 $wiattowod6w
661|D-01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w studni szt 1,00
Razem dziat: PRZEBUDOWA KABLI OTK48J+0OTK 72J T-Mobi le w kanal.
13.9 PRZEBUDOWA KABLI RWT W KANALIZACJI ORANGE
662|D-01.03.04 Wecigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej reczne, otwor wolny, $rednica m 20,00
kabla 50-70 mm XzTKMXpw 100x4x0,6(B-C)
663|D-01.03.04 Wecigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej reczne, otwér czesciowo m 20,00
zajety, $rednica kabla 30-50 mm XzTKMXpw50x4x0,6(B-C)
664|D-01.03.04 Montaz zigczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcze 2,00
pojedynczych tgcznik6w 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach
665|D-01.03.04 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcze 2,00
pojedynczych tgcznikéw zyti termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel 0 200 parach
666|D-01.03.04 Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zlgcze 2,00
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach
667|D-01.03.04 Wytgczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zlgcze 2,00
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel 0 200 parach
668|D-01.03.04 Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1 kablem, kabel Fi 50- m 27,00
70 mm
669|D-01.03.04 Pomiary koricowe pradem statym kabla o liczbie par 100 odcinek 1,00
670|D-01.03.04 Pomiary oficowe pradem stalym kabla o liczbie par 200 odcinek 1,00
671|D-01.03.04 Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1 kablem, kabel Fi 30| m 27,00
|50 mm
Razem dziat: PRZEBUDOWA KABLI RWT W KANALIZACJIORA NGE|
13.10 PRZEBUDOWA UZBROJENIAUTP
672|D-01.03.04 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie, studnia prefabrykowana szt 1,00
673|D-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll szt 1,00
674|D-01.03.04 Obnizenie (pogtebienie ) istniejace] kanalizacji gcej z rur PCW w gruncie kategorii lll, liczba: warstw m 25,00
3, rur w warstwie 2, otworéw w ciggu kanalizacji 6
675|D-01.03.04 Regulacja wysokosciowa ramy wtazu do studni szt 1,00
Razem dziat: PRZEBUDOWA UZBROJENIA UTP
13.11 PRZEBUDOWA UZBROJENIANETIA S.A.
676|D-01.03.04 Regulacja -podwyzszenie wlazu studni "N1" -zabezpieczenie przed obsypaniem Plac Poznanski szt 1,00
677|D-01.03.04 Zabezpieczenie uzbrojenia-kanalizacja 3-otw ostonami dzielonymi 160 km 0,04
Razem dziat: PRZEBUDOWA UZBROJENIA NETIA S.A.
13.12 KOSZTY POZOSTALE
678|D-01.03.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérkina odlegto$¢ okreslong przez wykonawce - wiasnosé m3 5,00
wykonawc

Razem dzial: KOSZTRY POZOSTALE

Razem dziat: ROBOTY TELETECHNICZNE
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14|0.10.01.01 SCIANY OPOROWE, WIATY PRZYSTANKOWE,
141 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
679|D.10.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych kpl. 2,00
680(D.10.01.01 Whijanie $cianek szczelnych stalowychz grodzic G-62 wibromlotem HVB gt. wbicia do 6, grunt kat.I- m 12,00
Il wraz z pézniejszym wyciggnieciem
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
14.2 ROBOTY ZIEMNE
681]D.10.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi w gruncie kat. I-Il z transportem urobku na m3 100,80
odlegtos¢ do 1 km
682(D.10.01.01 Zasypywanie wykopéw MECHANICZNE m3 84,80
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
14.3 SCIANA ZELBETOWA
683(D.10.01.01 Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 50 cm o wysokosci do 2 m w deskowaniu tradycyjnym i m3 9,40
wysokosci do 3,6 m w deskowaniu systemowym
684(D.10.01.01 Deskowanie $cian zelbetowych o wysokosci do 4 m blatami inwentaryzowanymi m2 37,86
685(D.10.01.01 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych prgtami stalowymi okragtymi zebrowanymi t 0,78
686(D.10.01.01 Izolacja przeciwwodna powtokowa na powierzchni pionowej 3 - warstwowej gr.2mm m2 43,90
Razem dziat: SCIANA ZELBETOWA
14.4 SCIANA Z GAZONOW PRZY UL.SZUBI NSKIEJ
687|D.10.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych kpl. 2,00
688|D.10.01.01 Murek z gazonéw m 15,00
689|D.10.01.01 Montaz zbrojeniea, prety D=28-32mm t 0,50
690|D.10.01.01 Podbudowa z betonowa m3 1,70
Razem dzial: SCIANAZ GAZONOW PRZY UL.SZUBI NSKIEJ
14.5 WIATY PRZYSTANKOWE
691(D.10.01.01 Przestawienie 1 sztuki wiaty w nowe miejsce, postawienie 3szt nowej wiaty oraz likwidacja 1 szt | kpl. 1,00
Razem dzial: WIATY PRZYSTANKOWE
14.6 KIOSK
692[D.10.01.01 Przestawienie 2 SZT. | kpl. | 1,00
Razem dziat: KIOSKI
14.7 SCHODY TERENOWE
693(D.10.01.01 Demontaz konstrukcji Zelbetowej schodéw terenowych wraz z balustradami i wywozem gruzu na | kpl. | 1,00
odleglos¢ okreslong przez wykonawce- wiasno$¢ wykonawcy

Razem dziat: SCHODY TERENOWE

Razem dziat: SCIANY OPOROWE, WIATY PRZYSTANKOWE,

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa robét

Podpisy 0séb uprawnionych:



