
Nr sprawy 034/2019 WZÓR załącznik Nr 7-1 do SIWZ

Inwestor:  ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn, Warto ść

1

1.1

1 STD-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej pod nakładkę o gr. do 4 cm  wraz z odwozem materiału na 
magazyn inwestora ul.Witebska - (własność Inwestora )

m2 1 640,00

2 STD-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm pod nakładkę wraz z odwozem materiału na 
magazyn inwestora ul.Witebska - (własność Inwestora )

m2 1 110,00

3 STD-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie wraz z 
odwozem na odległość określoną przez wykonawcę (własność Wykonawcy)

m2 403,00

4 STD-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie wraz z odwozem na odległość 
określoną przez wykonawcę (własność Wykonawcy)

m2 403,00

5 STD-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej  
wraz z odwozem materiału na magazyn inwestora ul.Witebska - (kostki nieuszkodzone ok. 70 % - 
Własność Inwestora)

m2 2 560,00

6 STD-01.02.04 Rozebranie chodników i opasek z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiału na magazyn inwestora ul.Witebska - (płyty 
nieuszkodzone ok. 70 % - Własność Inwestora)

m2 2 570,00

7 STD-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej  wraz z odwozem materiału na magazyn inwestora ul.Witebska - (płyty nieuszkodzone ok. 
70 % - Własność Inwestora)

m2 53,00

8 STD-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdów i jezdni KR1 z mas mineralno-bitumicznych gr. 9 cm mechanicznie 
wraz z odwozem na odległość określoną przez wykonawcę (własność Wykonawcy)

m2 196,00

9 STD-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 25 cm mechanicznie wraz z odwozem na 
odległość określoną przez wykonawcę (własność Wykonawcy)

m2 196,00

10 STD-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej ażurowej grub.10 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiału na magazyn inwestora ul.Witebska - (płyty 
nieuszkodzone ok. 70 % - Własność Inwestora)

m2 110,00

11 STD-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni KR4 o gr. 10 cm wraz z odwozem materiału na 
magazyn inwestora ul.Witebska - (własność Inwestora )

m2 2 180,00

12 STD-01.02.04 Rozebranie podbudowy jezdni KR4 z kruszywa kamiennego gr. 22 cm mechanicznie wraz z 
odwozem na odległość określoną przez wykonawcę (własność Wykonawcy)

m2 2 180,00

13 STD-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem 
materiału na magazyn inwestora ul.Witebska - (własność Inwestora )

m 1 883,00

14 STD-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonuj wraz z odwozem wraz z odwozem na odległość określoną 
przez wykonawcę (własność Wykonawcy)

m3 103,60

15 STD-01.02.04 Rozebranie ścieków korytkowych systemu odwodnienia liniowego na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z odwozem materiału na magazyn inwestora ul.Witebska - (własność Inwestora)

m 25,00

16 STD-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem 
materiału na magazyn inwestora ul.Witebska - (własność Inwestora )

m 1 750,00

17 STD-01.02.04 Rozebranie opaski wokół ronda Poznańskiego z otoczaków gr. 15 cm ręcznie bez odwozu 
materiałów celem wykorzystania do ponownego wbudowania

m2 65,00

1.2  ROBOTY ZIEMNE 

18 STD-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 2,80

19 STD-02.01.01 Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi zanieczyszczonej o grub. warstwy 20 cm spycharkami m3 1 365,00

20 STD-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi 
uprzednio zmag.w hałdach z wywozem urobku . (odwóz gruntu zanieczyszczonego na odl. 
określoną przez wykonawcę) - własność Wykonawcy

m3 1 365,00

21 STD-02.01.01 Wykonanie wykopów objętych korytowaniem koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. 
III-IV z transp.urobku  na odl. określoną przez wykonawcę- własność Wykonawcy

m3 1 207,00

22 STD-02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III m3 639,00

23 STD-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 
hałdach z transp.urobku na odl. Określoną przez wykonawcę

m3 639,00

24 STD-02.01.01 Dowóz gruntu piaszczystego w nasypy konstrukcyjne po rozbiórkach z ukopu z załadunkiem 
koparkami w gr.kat.III z transp.urobku z odleg.lośći określonej przez wykonawcę

m3 66,00

25 STD-02.01.01 Dowóz gruntu piaszczystego w nasypy obliczone metodą przekrojów poprzecznych z ukopu z 
załadunkiem koparkami przedsiębiernymi w gr.kat.III z transp.urobku z odległośći określonej przez 
wykonawcę

m3 151,00

26 STD-02.01.01 Wykonanie wykopów koparkami chwytakowym w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odległość 
określoną przez wykonawcę

m3 424,00

27 STD-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z dowiezionego gruntu piaszczystego dostarczonego 
samochodami;

m3 641,00

28 STD-02.01.01 Wykonanie przekopów próbnych o szerokości 1,0 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV - (5 przekopów)

m3 150,00

29 STD-02.01.01 Zasypywanie przekopów próbnych o ścianach pionowych o szerokości 1.0 m i głęb.do 1.5 m w 
gr.kat. I-III

m3 150,00

1.3 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

30 STD-08.01.01 Ława pod krawężniki, oporniki i obrzeża betonowa C12/15 z oporem m3 338,50

31 STD-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione bez ław o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 grub. 5 cm

m 295,00

32 STD-08.01.01 Krawężniki betonowe wystaj ace bez ław o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. 5 cm

m 1 480,00

33 STD-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową

m 3 550,00

34 STD-08.01.01 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub, 5 
cm

m 635,00

35 STD-08.01.01 Ława pod oporniki C12/15 zwykła m3 9,40

36 STD-08.03.01 Wypełnienie szczelin przykrawężnikowych masą zalewową tiksotropową m 80,00

1.4  NAWIERZCHNIA Z PODBUDOWĄ JEZDNI

Razem dział:  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Razem dział:  ROBOTY ZIEMNE

Razem dział: KRAW ĘŻNIKI I OBRZEŻA

ZADANIE 1 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Kruszwickiej oraz ronda Poznańskiego w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego,,

DROGI

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOSZTORYS NA ROBOTY BUDOWLANE
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37 STD-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod jezdnię wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 1 518,50

38 STD-04.02.01 Warstwa podsypki piaskowej pod jezdnię KR1 wykonana i zagęszczona mechanicznie o gr.15 cm m2 570,00

39 STD-04.05.01 warstwa mieszanki związanej cementem   Rm = 2,5 MPa gr.18 cm pod jezdnię KR4 - (łącznie z 
powierzchnią pod krawężnikami)

m2 879,00

40 STD-04.05.01a Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem CBGM 0/11,2 kl. 1,5/2,0 gr.15 cm pod jezdnię KR2 - 
(łącznie z powierzchnią pod krawężnikami)

m2 69,40

41 STD-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 22 cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie pod jezdnię 

m2 1 410,00

42 STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych pod jezdnię m2 1 410,00

43 STD-04.03.01 Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,5-0,7 kg/m2 m2 1 410,00

44 STD-04.07.01 Podbudowa zasadnicza asfaltowa z AC 22P 35/50 gr. 10 cm pod jezdnię KR4 m2 774,00

45 STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 774,00

46 STD-04.03.01 Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,3-0,5 kg/m2 m2 774,00

47 STD-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanek asfaltowych AC 16W35/50 o grubości 6 cm pod jezdnię KR4 m2 774,00

48 STD-05.03.05b Warstwa wiążąca nawierzchni jezdni KR1 z asfaltu AC 16 W 50/70 o grubości 5 cm m2 570,00

49 STD-05.03.05b Warstwa wiążąca nawierzchni jezdni KR2 z asfaltu AC 16 W 50/70 o grubości 8 cm m2 66,00

50 STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 1 410,00

51 STD-04.03.01 Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,1-0,3 kg/m2 m2 1 410,00

52 STD-05.03.13a Warstwa ścieralna nawierzchni z SMA 11 PMB 45/80-65 o grubości 4 cm pod jezdnię KR4 i KR2 
wraz z uszczelnieniem taśmą bitumiczną szwów technologicznych

m2 840,00

53 STD-05.03.05a Warstwa ścieralna nawierzchni z asfaltu AC 8 S 50/70 o grubości 4 cm pod jezdnię KR1 m2 570,00

54 STD-05.03.16 Ułożenie siatki szklano-węglowej wzmacniającej nawierzchnię bitumiczną - (wg. opisu 
technicznego)

m2 579,00

55 STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych pod nakładki na KR4 m2 2 750,00

56 STD-04.03.01 Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,3-0,5 kg/m2 pod nakładki na istniejącej 
konstrukcji po sfrezowaniu

m2 2 750,00

57 STD-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanek asfaltowych AC 16W35/50 o grubości 6 cm pod nakładkę (po 
sfrezowaniu 10 cm)

m2 1 110,00

58 STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 1 110,00

59 STD-04.03.01 Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,1-0,3 kg/m2 m2 1 110,00

60 STD-05.03.13a Warstwa ścieralna nawierzchni z SMA 11 PMB 45/80-65 o grubości 4 cm pod nakładki w jezdni 
wraz z uszczelnieniem taśmą bitumiczną szwów technologicznych

m2 2 750,00

61 STD-08.01.01 Ręczne rozścielenie uprzednio rozebranej opaski wokół ronda Poznańskiego z otoczaków gr. 15 
cm (bez materiału)

m2 65,00

1.5  ZATOKI AUTOBUSOWE

62 STD-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

m2 645,00

63 STD-04.05.01 warstwa mieszanki związanej cementem   Rm = 2,5 MPa gr.18 cm pod zatoki - (łącznie z 
powierzchnią pod krawężnikami)

m2 645,00

64 STD-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm 
stabilizowanego mechanicznie pod zatoki

m2 645,00

65 STD-04.04.02 Warstwa górna podbudowy zatok z kruszyw łamanych gr. 20 cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie

m2 540,00

66 STD-04.06.01b Warstwa betonowa C16/20 gr.5 cm pielęgnowana piaskiem i wodą pod zatoki m2 540,00

67 STD-05.03.01 Nawierzchnie zatok z kostki kamiennej o wysokości 15/17 cm wypełniona żywicą epoksydową z 
piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokości

m2 540,00

1.6  CHODNIKI I ŚCIEŻKA ROWEROWA 

68 STD-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

m2 6 980,00

69 STD-04.02.01 Warstwa podsypki piaskowej pod ścieżki i chodniki oraz margines staromiejski wykonana i 
zagęszczona mechanicznie o gr.10 cm -

m2 6 944,00

70 STD-04.02.01 Warstwa podsypki piaskowej pod wzmocnienie ścieżki na zjazdach wykonana i zagęszczona 
mechanicznie o gr.15 cm

m2 36,00

71 STD-04.04.02 Podbudowa ścieżki i chodników z kruszyw łamanych gr. 15 cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie

m2 6 944,00

72 STD-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 22 cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie pod wzmocnienie ścieżki na zjazdach

m2 36,00

73 STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych pod ścieżki rowerowe m2 2 780,00

74 STD-04.03.01 Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,5-0,7 kg/m2 m2 2 780,00

75 STD-05.03.05b Warstwa wiążąca nawierzchni ścieżki pod wzmocnienie ścieżki na zjazdach z asfaltu AC 16 W 
50/70 o grubości 5 cm

m2 36,00

76 STD-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 36,00

77 STD-04.03.01 Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,1-0,3 kg/m2 m2 36,00

78 STD-05.03.05a Warstwa ścieralna ścieżki rowerowej z asfaltu AC 8 S 50/70 o grubości 5 cm m2 2 780,00

79 STD-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych szarych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 grub. 4 cm

m2 3 396,00

80 STD-05.03.23 Ułożenie płytek o wym. 30x30 cm z polimerobetonu z wypustkami gr. 8 cm koloru żółtego na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na pasach ostrzegawczych

m2 54,00

81 STD-05.03.23 Ułożenie płytek o wym. 30x30 cm z polimerobetonu ryflowane gr. 8 cm koloru żółtego na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na pasach kierujących

m2 60,00

82 STD-05.03.23 Nawierzchnia marginesów ostrzegawczych z kostki brukowej betonowej szlachetnej żółtej płukanej 
o wym. 10x10 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm

m2 510,00

83 STD-05.03.23 Wypełnienie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm (typu "Starobruk") na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm

m2 180,00

1.7  ZJAZDY 

84 STD-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

m2 141,00

Razem dział:  CHODNIKI I ŚCIEŻKA ROWEROWA

Razem dział: NAWIERZCHNIA Z PODBUDOW Ą JEZDNI

Razem dział: ZATOKI AUTOBUSOWE 
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85 STD-04.02.01 Warstwa podsypki piaskowej pod zjazdy typu lekkiego wykonana i zagęszczona mechanicznie o 
gr.10 cm

m2 55,00

86 STD-04.02.01 Warstwa podsypki piaskowej na zjazdach typu ciężkiego wykonana i zagęszczona mechanicznie o 
gr.15 cm

m2 86,00

87 STD-04.04.02 Podbudowa zjazdów z kruszyw łamanych gr. 15 cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie pod zjazdami typu lekkiego

m2 55,00

88 STD-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 22 cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy typu ciężkiego

m2 86,00

89 STD-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej typu podwójne "T" grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm pod zjazdy typu lekkiego i ciężkiego

m2 141,00

90 STD-01.03.07 Zabezpieczenie ciepłociągu płytami żelbetowymi o wym. 1,00x0,50 grub. 10 cm m2 15,00

2 ORGANIZACJA RUCHU

2.1 D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

91 D-07.01.01 Oczyszczenie powierzchni asfaltowej ze starego oznakowania poziomego m2 800,00

92 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe 

m2 1 010,50

93 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni w technice cienkowarstwowej za pomocą mas chemoutwardzalnych - 
inne symbole P-23, P-26 malowane ręcznie

m2 70,60

94 D-07.01.01 Malowanie nawierzchni na przejazdach rowerowych - za pomocą mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe czerwonych wykonywane mechanicznie - oznakowanie porowate

m2 3,10

2.2 D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

95 D-07.02.01 Zdjęcie istniejących tablic znaków drogowych wraz z odwozem materiału na magazyn inwestora 
ul.Witebska - (własność Inwestora )

szt. 100,00

96 D-07.02.01 Demontaż istniejących słupków do znaków wraz z odwozem materiału na magazyn inwestora 
ul.Witebska - (własność Inwestora )

szt. 58,00

97 D-07.02.01 Ustawienie nowych słupków z rur stalowych szt. 75,00

98 D-07.02.01 Montaż nowych konstrukcji wsporczych dla tablic z rur stalowych zespawanych szt. 5,00

99 D-07.02.01 Ponowny montaż tablic znaków (z odzysku) na nowych miejscach uprzednio zdemontowanych szt. 59,00

100 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B-1 mały na folii odblaskowej - 1 gener. szt. 1,00

101 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B-2 mały na folii odblaskowej - 1 gener. szt. 1,00

102 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B-2 mini na folii odblaskowej - 1 gener. szt. 3,00

103 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C-13 mini na folii odblaskowej - 1 generacji szt. 4,00

104 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C-13a mini na folii odblaskowej - 1 generacji szt. 8,00

105 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C-13/16 mini na folii odblaskowej - 1 generacji szt. 9,00

106 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C-16/13 mini na folii odblaskowej - 1 generacji szt. 17,00

107 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-6b średni na folii odblaskowej - 2 generacji szt. 16,00

108 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-15 średni na folii odblaskowej - 1 generacji szt. 6,00

109 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-40 mini na folii odblaskowej - 1 generacji szt. 2,00

110 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-41 mini na folii odblaskowej - 1 generacji szt. 2,00

111 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki uzupełniające F-10 - średni - 1 generacji szt. 1,00

112 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki uzupełniające F-11 - średni - 1 generacji szt. 1,00

113 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znaków drogowych T- (Nie dotyczy rowerów oraz 
dojeżdzających do posesji) - mały - 1 generacji

szt. 1,00

2.3 D-07.02.01 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

114 D-07.02.01 Demontaż istniejących słupków przeszkodowych na przejściach szt. 16,00

115 D-07.02.01 Ponowne ustawienie słupków przeszkodowych uprzednio zdemontowanych szt. 16,00

116 D-07.02.01 Demontaż wygrodzeń zabezpieczających wraz z odwozem na składowisko - (własność Inwestora) m 300,00

Razem dział:  ZJAZDY 

Razem dział: DROGI

Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME

Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE
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117 D-07.02.01 Wykonanie i ustawienie poręczy ochronnych sztywnych rurowych (długości 2,0 m) m 276,00

118 D-07.02.01 Wykonanie i ustawienie barier ochronnych stalowych m 144,00

3 D-09.01.01 URZĄDZENIE ZIELENI

3.1 USUWANIE, PRZYCINANIE, PRZESADZANIE

119 D-09.01.01 Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm szt. 6,00

120 D-09.01.01 Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha 0,02

3.2 PRACE ZIEMNE, AGROTECHNICZNE

121 D-09.01.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne na terenie płaskim pod trawniki warstwą 10 cm m3 230,00

122 D-09.01.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne na skarpach o nachyleniu do 1:2 pod trawniki warstwą 10 cm m3 230,00

3.3 ZIELEŃ

123 D-09.01.01 Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą 
zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m wraz z roczną pielęgnacją

szt. 390,00

124 D-09.01.01 Sadzenie pnączy form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głębokość : 0.3 m w pustakach ochronnych wraz z roczną pielęgnacją

szt. 19,00

125 D-09.01.01 Sadzenie krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą 
zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m wraz z roczną pielęgnacją

szt. 16,00

126 D-09.01.01 Sadzenie drzew liściastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z 
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m wraz z roczną pielęgnacją

szt. 6,00

127 D-09.01.01 Wysadzenie bylin w celu przesadzenia m2 55,00

128 D-09.01.01 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o 
grubości 15 cm

m2 50,00

129 D-09.01.01 Obsadzenie bylinami wraz z roczną pielęgnacją szt. 128,00

130 D-09.01.01 Wywiezienie martwicy, nadmiaru podłoża, zanieczyszczeń z dołów spod sadzonych roślin 
samochodami na składowisko (własność Wykonawcy)

m3 21,70

131 D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem na terenie płaskim 
wraz z roczną pielęgnacją

m2 2 300,00

132 D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II z 
nawożeniem wraz z roczną pielęgnacją

m2 2 300,00

133 D-09.01.01 Wyściółkowanie korą iglastą lub zrębkami drewna warstwą grub. 6 cm grupy drzew i krzewów m3 135,00

4 D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZYKANALIKI

4.1 ROBOTY ZIEMNE

134 D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie 
kat.III

m3 395,30

135 D-03.02.01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem 
urobku na odkład (kat.gr.III)

m3 44,00

136 D-03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m profilami stalowymi w gruntach 
nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką

m2 878,40

137 D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3 11,00

138 D-03.02.01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3 51,60

139 D-03.02.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie 
kat. I-III

m3 312,50

140 D-03.02.01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; 
kat. gr. III-IV

m3 44,00

141 D-03.02.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 4,37

142 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 

m3 82,83

143 D-03.02.01 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 
lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 27,00

144 D-03.02.01 Montaż rur zabezpieczajacych dwudzielne o śr. do 160mm m 54,00

145 D-03.02.01 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m kpl. 5,00

4.2 ROBOTY MONTAŻOWE

146 D-03.02.01 Demontaż rurociągu kd o średnicy nominalnej 200 mm m 72,50

147 D-03.02.01 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem kpl. 18,00

148 D-03.02.01 Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 160/4,7mm 
(przykanaliki)

m 3,00

149 D-03.02.01 Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 200/5,9mm 
(przykanaliki)

m 98,50

150 D-03.02.01 Trójniki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. 160 mm szt 1,00

151 D-03.02.01 Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 160/4,7mm m 2,00

152 D-03.02.01 Kolana PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. 160 mm szt 1,00

153 D-03.02.01 Trójniki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. 200 mm szt 4,00

154 D-03.02.01 Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 200/5,9mm m 6,50

155 D-03.02.01 Kolana PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. 200 mm szt 4,00

156 D-03.02.01 Wykonanie otuliny betonowej kanałów - kaskady m3 2,50

Razem dział: URZ ĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU

Razem dział: USUWANIE, PRZYCINANIE, PRZESADZANIE

Razem dział: PRACE ZIEMNE, AGROTECHNICZNE

Razem dział: ZIELE Ń

Razem dział: URZ ĄDZENIE ZIELENI

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
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157 D-03.02.01 Odwodnienie liniowe ze skrzynką zbiorczą m 21,00

158 D-03.02.01 Odgałęzienie siodłowe śr. 600/200mm wcin. 2,00

159 D-03.02.01 Odgałęzienie siodłowe śr. 400/200mm wcin. 1,00

160 D-03.02.01 Podstawa studni betonowa B-12/15 m3 0,20

161 D-03.02.01 Studnie z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm
Podstawa studni sr. 1200/1180 z element monolityczny C35/45-1szt
Kineta z betonu wodoszczelnego
Kręgi żelbetonowe kl. C35/45 śr. 1200/500mm = 4szt
Pierścień odciążający żelbetowa kl. C35/45 -1200
Właz żeliwny typ D400 z logo
Płyta pokrywowa żelbetowa kl. C35/45 -1200/600

szt. 1,00

162 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy 
głębokości

[0.5 m] stud. 1,00

163 D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o śr. 600 mm h=1,5m
kineta dn 600
rura karbowana
prefabrykowny betonowy pierścień odciążający 1200/600
Właz żeliwny typ D400 z logo

szt. 3,00

164 D-03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem
wpusty deszczowe wykona jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wys. do 1,0m
żeliwnej skrzynki wpustu – uchylnej,
prefabrykowanego piercienia odciajcego,
krrążków porednich śr.0,50 m,
dna osadnikowego śr.0,50m
krążków porednich śr.0,50m,
elementu przyłczeniowego śr.0,50m,

szt. 9,00

165 D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem
wpusty deszczowe wykona jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wys. do 1,0m i 
zasyfonowanym odpływemżeliwnej skrzynki wpustu – uchylnej,
prefabrykowanego piercienia odciajcego, krrążków porednich śr.0,50 m,elementu przyłczeniowego 
śr.0,50m,
krążków porednich śr.0,50m,
dna osadnikowego śr.0,50m.

szt. 4,00

166 D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem
wpusty deszczowe wykona jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wysokoci do 
1,0m i zasyfonowanym odpływem
Podstawowe parametry wpustu jezdniowo-krawężnikowego:
żeliwna skrzynka wpustu z wlotem bocznym, kl. C 250 na zawiasach.
krążki pośrednie śr. 0,50 m,
dna osadnikowego śr. 0,50m.
element przyłczeniowy śr. 0,50m,

szt. 6,00

167 D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem
wpusty deszczowe wykona jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wysokoci do 
1,0m i zasyfonowanym odpływem
żeliwna skrzynka wpustu z wlotem bocznym, kl. C 250 na zawiasachh.
element przyłczeniowy śr. 0,50m,
dna osadnikowego śr. 0,50m.

szt. 2,00

168 D-03.02.01 Umocnienie terenu wokół włazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm 
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 12,60

169 D-03.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość 
warstwy po zagęszczeniu

m2 12,60

170 D-03.02.01 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2 12,60

171 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m 101,50

5 INSTALACJA HP

5.1 ROBOTY ZIEMNE

172 D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie 
kat.III

m3 7,70

173 D-03.02.01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem 
urobku na odkład (kat.gr.III)

m3 1,90

174 D-03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m profilami stalowymi w gruntach 
nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką

m2 20,00

175 D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3 0,50

176 D-03.02.01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3 1,40

177 D-03.02.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie 
kat. I-III

m3 5,80

178 D-03.02.01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; 
kat. gr. III-IV

m3 1,90

179 D-03.02.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 7,70

180 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernym w ziemi kat. IV uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość określoną przez wykonawcę

m3 1,90

181 D-03.02.01 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 
lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 3,00

182 D-03.02.01 Montaż rur zabezpieczajacych dwudzielne o śr. do 160mm m 6,00

5.2 ROBOTY MONTAŻOWE

183 D-03.02.01 Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm kpl. 1,00

184 D-03.02.01 Kształteki ciśnieniowe PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na 
luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 90/80 mm

szt 1,00

Razem dział: ROBOTY MONTA ŻOWE

Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZYKANALIKI

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
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185 D-03.02.01 Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm szt. 1,00

186 D-03.02.01 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm szt. 1,00

187 D-03.02.01 Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl. 1,00

188 D-03.02.01 Bloki oporowe o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe m3 0,02

189 D-03.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu

m2 1,60

190 D-03.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość 
warstwy po zagęszczeniu

m2 1,60

191 D-03.02.01 Obudowa zasuwy z kostki brukowej gr. 6 cm m2 1,60

192 D-03.02.01 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z wtopionym drutem DY Cu6 m 3,00

193 D-03.02.01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200m 0,02

194 D-03.02.01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200m 0,02

195 D-03.02.01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm 200m -1 prób. 0,02

6 INSTALACJA ZASUW WODY D=25mm

6.1 ROBOTY ZIEMNE

196 D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie 
kat.III

m3 7,70

197 D-03.02.01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem 
urobku na odkład (kat.gr.III)

m3 1,90

198 D-03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m profilami stalowymi w gruntach 
nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką

m2 20,00

199 D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3 0,50

200 D-03.02.01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3 1,40

201 D-03.02.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie 
kat. I-III

m3 5,80

202 D-03.02.01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; 
kat. gr. III-IV

m3 1,90

203 D-03.02.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 7,70

204 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 

m3 1,90

205 D-03.02.01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o 
rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 3,00

206 D-03.02.01 Montaż rur zabezpieczajacych dwudzielne o śr. do 160mm m 6,00

207 D-03.02.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o 
rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 3,00

6.2 ROBOTY MONTAZOWE

208 D-03.02.01 Demontaż i ponowny montaż zasuwy wodnej o śr. 25 mm z obudową kpl. 2,00

209 D-03.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu

m2 1,60

210 D-03.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość 
warstwy po zagęszczeniu

m2 1,60

211 D-03.02.01 Obudowa zasuwy z kostki brukowej gr. 6 cm m2 1,60

212 D-03.02.01 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z wtopionym drutem DY Cu6 m 2,00

213 D-03.02.01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200m 0,01

214 D-03.02.01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200m 0,01

215 D-03.02.01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm 200m -1 prób. 0,01

7 REGULACJA OSADZENIA ISTN.WŁAZÓW STUDZIENEK REWIZYJ NYCH, 
ARMATURY WODOCIĄGOWEJ

216 D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - KS i KD szt. 5,00

217 D-03.02.01 Regulacja . zasuw wodocigowych wraz z wyposażeniem szt. 5,00

218 D-03.02.01 Regulacja . hydrantów wraz z wyposażeniem szt. 1,00

8 D.01.03.07 PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU WKU

8.1 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI

219 D.01.03.07 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 
15 cm.

m2 102,00

220 D.01.03.07 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10,00

221 D.01.03.07 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki m3 0,80

222 D.01.03.07 Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarką typu Christensen. Głębokość 
cięcia do 10 cm

m 25,40

223 D.01.03.07 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm-jezdnia m2 38,50

224 D.01.03.07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm-jezdnia m2 38,50

225 D.01.03.07 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m 5,00

226 D.01.03.07 Rozebranie awierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 14,00

227 D.01.03.07  Rozebranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 1,80

Razem dział: ROBOTY MONTA ŻOWE

Razem dział: INSTALACJA HP

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE

Razem dział: ROBOTY MONTAZOWE

Razem dział: INSTALACJA ZASUW WODY D=25mm

Razem dział: REGULACJA OSADZENIA ISTN.WŁAZÓW STUDZI ENEK REWIZYJNYCH, ARMATURY WODOCIĄGOWEJ
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8.2 ROBOTY ZIEMNE

228 D.01.03.07 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. km 0,03

229 D.01.03.07 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład. Grunt kategorii III- 80% m3 44,06

230 D.01.03.07 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 20%

m3 14,33

231 D.01.03.07 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami 
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV

m2 71,50

232 D.01.03.07 Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych palami szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z 
rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt I-IV

m2 71,50

233 D.01.03.07 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier, spycharkami  z transportem z odległości określonej 
przez wykonawcę 

m3 5,60

234 D.01.03.07 Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego 
kruszywa.

m3 5,60

235 D.01.03.07 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier, spycharkami  z transportem z odległości określonej 
przez wykonawcę 

m3 10,60

235 D.01.03.07 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. 
Grunt kategorii I-III 

m3 69,00

236 D.01.03.07 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III m3 69,00

237 D.01.03.07 Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 55,10

8.3 DEMONTAŻ SIECI KANAŁOWEJ

238 D.01.03.07 Demontaż prefabrykowanych  łupin kanałowych żelbetowych dla rurociągów o średnicach 
nominalnych 100 mm

szt 55,00

239 D.01.03.07 Demontaż iIzolacji jednowarstwowej rurociągów o średnicy zewnętrznej 108-191 mm matami z 
wełny mineralnej na siatce drucianej. Grubość izolacji 40 mm 

m2 16,80

240 D.01.03.07 Demontaż iIzolacji jednowarstwowej rurociągów o średnicy zewnętrznej 108-191 mm matami z 
wełny mineralnej na siatce drucianej. Grubość izolacji 80 mm

m2 23,70

241 D.01.03.07 Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o średnicy 114-133 mm przy użyciu palnika 
tlenowego

m 55,00

242 D.01.03.07 Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny o grubości  do 70 cm m3 2,70

8.4 D.01.03.07 WŁĄCZENIE DO SIECI PREIZOLOWANEJ

243 D.01.03.07 Zdjęcie płaszcza i pianki z rury preizolowanej 315 mm szt 2,00

244 D.01.03.07 Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy do 219,1x8,0 
mm,spoiny nie badane radiologicznie-ODCIĘCIE

złącze 4,00

8.5 WYWÓZ GRUZU I IZOLACJI

245 D.01.03.07 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki  na odległość określoną przez wykonawcę - własność 
wykonawcy

m3 26,20

246 D.01.03.07 Wywiezienie rur z demontażui na odległość określoną przez wykonawcę - własność wykonawcy t 0,60

8.6 ROBOTY MONTAŻOWE

247 D.01.03.07 Montaż rur preizolowanych o średnicy do 225 mm.Średnica rurociągu do 76,1/140 mm,grubość 
ścianki 2,9 mm.- Rura preizolowana z/a 60,3/125 m

m 42,00

248 D.01.03.07 Montaż kształtek stalowych spawanych - Łuk preizolowany 60,3/125 mm 98* szt 2,00

249 D.01.03.07 Montaż kształtek stalowych spawanych - Łuk preizolowany 60,3/125 mm 129* szt 2,00

250 D.01.03.07 Montaż kształtek stalowych spawanych - Łuk preizolowany 60,3/125 mm 166* szt 2,00

251 D.01.03.07 Montaż kształtek stalowych spawanych - Zawór preizolowany odcinający z zaworem spustowym 
60,3/125 mm

szt 2,00

252 D.01.03.07 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 219,1 mm i grubości ścianki do 
6,3 mm-Trójnik preizolowany fi 219,1/315/60,3/125 mm

szt 2,00

253 D.01.03.07 Montaż mufy termokurczliwej Dz=125 mm szt 16,00

254 D.01.03.07 Montaż muf termokurczliwych - 315 mm szt 4,00

255 D.01.03.07 p/a Przejścia przez ściany betonowe o grubości 30-40 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub 
powrotnych z rur stalowych o średnicach nominalnych 60,3/125 mm

przejści 2,00

256 D.01.03.07 Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych.Średnica 
rurociągu do 88,9/160 mm,grubośćścianki 3,2 mm (WACETOB-PZITB)

złącze 16,00

257 D.01.03.07 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych.Średnica 
rurociągu do 219,1/315 mm,grubość ścianki 4,5 mm (WACETOB-PZITB)

złącze 4,00

258 D.01.03.07 Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zastosowaniem głowic 
profilowanych,średnica zewnętrzna rur 57 mm,grubość ścianki do 6 mm

złącze 16,00

259 D.01.03.07 Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rurociągów,średnica 
zewnętrzna rur 219 mm,grubość ścianki do 8 mm

złącze 4,00

260 D.01.03.07 Połączenia przewodów alarmowych. Miejsce montażu instalacji alarmowej: mufa (WACETOB-
PZITB)

szt 20,00

261 D.01.03.07 Testowanie instalacji alarmowej dla montażu sieci cieplnych z rur preizolowanych.Pomiar pierwszy pomiar 1,00

262 D.01.03.07 Testowanie instalacji alarmowej dla montażu sieci cieplnych z rur preizolowanych.Pomiar następny pomiar 1,00

263 D.01.03.07 Montaż elementów systemu alarmowego: puszka łącząca szt 1,00

264 D.01.03.07 Montaż elementów systemu alarmowego: łącznika zaślepiającego (końcówki zerującej) szt 1,00

265 D.01.03.07 Montaż elementów systemu alarmowego: uziemienie szt 1,00

266 D.01.03.07 Materiały pomocnicze kpl 1,00

267 D.01.03.07 Układanie rur ochronnych AROT o średnicy do 110 mm w wykopie m 4,00

268 D.01.03.07 Rury ochronne o średnicy nominalnej 200 mm m 19,00

8.7 UŁOŻENIE RUR TELEMETRYCZNYCH

Razem dział: ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE

Razem dział: DEMONTA Ż SIECI KANAŁOWEJ

Razem dział: WŁ ĄCZENIE DO SIECI PREIZOLOWANEJ

Razem dział: WYWÓZ GRUZU I IZOLACJI

Razem dział: ROBOTY MONTA ŻOWE
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269 D.01.03.07 Ułożenie rurociągu z polietylenu 2 HDPE 40 m 54,00

8.8 PRÓBY I URUCHOMIENIE

270 D.01.03.07 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm m 55,10

271 D.01.03.07 Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o średnicach nominalnych 25-150 mm. Nakłady na 
uruchomienie odcinka sieci o długości 100 m

100 m 0,28

272 D.01.03.07 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 1.5 m w gotowym wykopie szt 1,00

8.10 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

273 STD-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier z transp urobku z odległości określonej przez 
wykonawcę - PRZYWÓZ ZIEMI URODZJNEJ

m3 15,30

274 D.09.01.01 Rozścielenie  ziemi urodzajnej m3 15,30

275 D.09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II m2 102,00

276 STD-04.05.01 warstwa mieszanki związanej cementem   Rm = 2,5 – 5 MPa gr.18 cm pod jezdnię KR4 - (łącznie z 
powierzchnią pod krawężnikami)

m2 38,50

277 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego.  Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm m2 38,50

278 D.05.03.16 Ułożenie taśmy bitumicznej na styku nowego asfaltu z istn nawierzchnią m 15,40

279 STD-04.07.01 Podbudowa zasadnicza asfaltowa z AC 22P 35/50 gr. 10 cm pod jezdnię KR4 m2 38,50

280 STD-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanek asfaltowych AC 16W35/50 o grubości 6 cm pod jezdnię KR4 m2 38,50

281 STD-05.03.13a Warstwa ścieralna nawierzchni z SMA 11 PMB 45/80-65 o grubości 4 cm pod jezdnię KR4 wraz z 
uszczelnieniem taśmą bitumiczną szwów technologicznych

m2 38,50

282 D.08.01.01 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe m3 0,80

283 D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10,00

284 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

m 5,00

285 D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

m2 1,75

286 D.05.03.23 Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm m2 14,00

287 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:10,na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 14,00

9  D-07.07.01 ROBOTY OŚWIETLENIOWE

9.1  D-07.07.01 BUDOWA OŚWIETLENIA ZDMIKP - KRUSZWICKA

288  D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 161,00

289  D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 114,00

290  D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 1 176,00

291  D-07.07.01 Układanie kabli typu YKY 5x16mm2 w rowach kablowych ręcznie m 657,00

292  D-07.07.01 Montaż taśmy w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m 877,00

293  D-07.07.01 Przewiert rurą RHDPEp 110 m 92,00

294  D-07.07.01 Przecisk rura RHDPEp-M 110 m 13,00

295  D-07.07.01 Ułożenie rur RHDPE 110mm w wykopie m 83,00

296  D-07.07.01 Układanie kabli YKY 5x16mm2 w przepustach i słupach m 220,00

297  D-07.07.01 Montaż kabli typu YKY 4x2,5 mm2 do opraw oświetleniowych 18m/op kpl.przew. 42,00

298  D-07.07.01 Montaż kabli typu YKY 4x2,5 mm2 do opraw oświetleniowych 8/op kpl.przew. 9,00

299  D-07.07.01 Montaż i stawianie masztów oświetleniowych h=16m wraz z fundamentem prefabrykowanym szt. 7,00

300  D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=6m wraz z fundamentem prefabrykowanym szt. 9,00

301  D-07.07.01 Montaż głowicy sześcioramiennej na maszcie szt. 7,00

302  D-07.07.01 Montaż opraw LED o mocy 145W na wysięgniku szt. 42,00

303  D-07.07.01 Montaż opraw LED o mocy 50W na słupie szt. 9,00

304  D-07.07.01 Złącze kablowe izolowane pojed. z wkładka bezpiecznikową 6A we wnęce słupa szt. 51,00

305  D-07.07.01 Złącze kablowe zerowe we wnęce słupa szt. 51,00

306  D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla YKY 5x16 mm2 z tworzyw sztucznych szt. 20,00

307  D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla YKY 4x2,5 mm2 z tworzyw sztucznych szt. 102,00

308  D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 16,00

309  D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2,00

310  D-07.07.01 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.pom. 2,00

311  D-07.07.01 Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku kpl.pom. 5,00

312  D-07.07.01 Wywóz nadmiaru ziemi na odległość określoną przez wykonawcę m3 47,04

9.2  D-07.07.01 BUDOWA OŚWIETLENIA ZDMIKP - PLAC POZNA ŃSKI

Razem dział: UŁO ŻENIE RUR TELEMETRYCZNYCH

Razem dział: PRÓBY I URUCHOMIENIE

Razem dział: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Razem dział: PRZEBUDOWA PRZYŁ ĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU WKU

Razem dział: BUDOWA O ŚWIETLENIA ZDMIKP - KRUSZWICKA
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313  D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 2 148,00

314  D-07.07.01 Układanie kabli typu YKY 5x16mm2 w rowach kablowych ręcznie m 1 260,00

315  D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 2 148,00

316  D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 339,90

317  D-07.07.01 Przewiert rurą RHDPEp 110 m 56,00

318  D-07.07.01 Przecisk rura RHDPEp-M 110 m 59,00

319  D-07.07.01 Ułożenie rur grubościennych RHDPE -k 110mm w wykopie m 110,00

320  D-07.07.01 Ułożenie rur RHDPE 110mm w wykopie m 232,00

321  D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 253,90

322  D-07.07.01 Układanie kabli YKY 5x16mm2 w przepustach i słupach m 492,00

323  D-07.07.01 Montaż kabli typu YKY 4x2,5 mm2 do opraw oświetleniowych 18m/op kpl.przew. 42,00

324  D-07.07.01 Montaż kabli typu YKY 4x2,5 mm2 do opraw oświetleniowych 11m/op kpl.przew. 26,00

325  D-07.07.01 Montaż kabli typu YKY 4x2,5 mm2 do opraw oświetleniowych 8m/op kpl.przew. 5,00

326  D-07.07.01 Montaż i stawianie masztów oświetleniowych h=16m wraz z fundamentem prefabrykowanym szt. 7,00

327  D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=9m wraz z fundamentem prefabrykowanym szt. 25,00

328  D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=6m wraz z fundamentem prefabrykowanym szt. 3,00

329  D-07.07.01 Montaż głowicy sześcioramiennej na maszcie szt. 7,00

330  D-07.07.01 Montaż wysięgników jednoramiennych stalowych ocynkowanych - wysokość 0,5, wysięg 1,0m, kąt 5 szt. 23,00

331  D-07.07.01 Montaż wysięgników jednoramiennych stalowych ocynkowanych - wysokość 0,5, wysięg 0,5m, kąt 5 szt. 2,00

332  D-07.07.01 Montaż wysięgników dwuramiennych stalowych ocynkowanych - wysokość 0,5, wysięg 1,0m, kąt 5 szt. 1,00

333  D-07.07.01 Montaż opraw LED o mocy 113W na wysięgniku szt. 42,00

334  D-07.07.01 Montaż opraw LED o mocy 87W na wysięgniku szt. 26,00

335  D-07.07.01 Montaż opraw LED o mocy 50W na wysięgniku szt. 2,00

336  D-07.07.01 Montaż opraw LED o mocy 50W na słupie szt. 3,00

337  D-07.07.01 Złącze kablowe izolowane pojed. z wkładka bezpiecznikową 6A we wnęce słupa szt. 73,00

338  D-07.07.01 Złącze kablowe zerowe we wnęce słupa szt. 73,00

339  D-07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m 55,00

340  D-07.07.01 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m 22,00

341  D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla YKY 5x16 mm2 z tworzyw sztucznych szt. 70,00

342  D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla YKY 4x2,5 mm2 z tworzyw sztucznych szt. 146,00

343  D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 35,00

344  D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2,00

345  D-07.07.01 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.pom. 2,00

346  D-07.07.01 Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku kpl.pom. 5,00

347  D-07.07.01 Wywóz nadmiaru ziemi na odległość określoną przez wykonawcę m3 85,90

9.3  D-07.07.01 BUDOWA OŚWIETLENIA ENEA - SZAFKI

348  D-07.07.01 Montaż modułu radiowego w istniejącej szafce oświetleniowej kpl. 2,00

9.4  D-07.07.01 DEMONTAŻ OŚWIETLENIA ENEA UL.KRUSZWICKA SZAFKA 298

349  D-07.07.01 Odkopanie kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 156,00

350  D-07.07.01 Demontaż kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 m 500,00

351  D-07.07.01 Demontaż kabli wielożyłowych YAKY 4x240mm2 m 150,00

352  D-07.07.01 Demontaż masztów h=16m oświetleniowych szt 6,00

353  D-07.07.01 Demontaż głowicy sześcioramiennej szt 6,00

354  D-07.07.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego 400W kpl. 36,00

355  D-07.07.01 Demontaż słupów stalowych oświetleniowych parkowych z fundamentem szt 8,00

356  D-07.07.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego-parkowych kpl. 8,00

357  D-07.07.01 Demontaż szafki oświetleniowej wraz z fundamentem szt 1,00

358  D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 156,00

9.5  D-07.07.01 PLAC POZNAŃSKI SZAFKA 299

359  D-07.07.01 Odkopanie kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 240,00

360  D-07.07.01 Demontaż kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 m 1 000,00

361  D-07.07.01 Demontaż masztów h=16m oświetleniowych szt 7,00

Razem dział: BUDOWA O ŚWIETLENIA ZDMIKP - PLAC POZNA ŃSKI

Razem dział: BUDOWA O ŚWIETLENIA ENEA - SZAFKI

Razem dział: DEMONTA Ż OŚWIETLENIA ENEA UL.KRUSZWICKA SZAFKA 298
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362  D-07.07.01 Demontaż słupów WZ z fundamentem szt 9,00

363  D-07.07.01 Demontaż słupów stalowych oświetleniowych parkowych szt 1,00

364  D-07.07.01 Demontaż głowicy sześcioramiennej szt 7,00

365  D-07.07.01 Demontaż wysięgnika szt 18,00

366  D-07.07.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego 400W kpl. 60,00

367  D-07.07.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego-parkowych kpl. 1,00

368  D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 240,00

9.6  D-07.07.01 PLAC POZNAŃSKI - STROMA - SZAFKA 300

369  D-07.07.01 Odkopanie kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 72,00

370  D-07.07.01 Demontaż kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 m 300,00

371  D-07.07.01 Demontaż słupów oświetleniowych WZ z fundamentem szt 5,00

372  D-07.07.01 Demontaż wysięgnika szt 8,00

373  D-07.07.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego 400W kpl. 8,00

374  D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 72,00

375  D-07.07.01 Transport materiałów z rozbiórki - własność wykonawcy t 5,00

9.7  D-07.07.01 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

376  D-07.07.01 Ręczne rozebranie nawierzchni chodników m2 200,00

377  D-07.07.01 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej

m2 50,00

378  D-07.07.01 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z asfaltu lanego o grubości 
3 cm

m2 50,00

379  D-07.07.01 Odbudowa terenów zielonych m2 50,00

10 D-07.03.01 SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

10.1 SYGNALIZACJA PLAC POZNA ŃSKI - STEROWNIK

380 D-07.03.01 Przystosowanie istniejącego sterownika sygnalizacji ulicznej do nowego oprogramowania zgodnie z 
projektem części programowej

szt. 1,00

381 D-07.03.01 Uruchomienie sygnalizacji świetlnej szt. 1,00

10.2 MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

382 D-07.03.01 Ręczne wykopy fundament.pod bramkę z transp.urobku samochod.skrzyniowymi (kat.gr.III) m3 4,00

383 D-07.03.01 Fundamenty betonowe o objęt. ponad 1.0 do 3.0 m3 wykonywane na mokro w gruncie suchym pod 
bramki sygnalizacyjne

m3 3,00

384 D-07.03.01 Mechaniczne stawianie kompletnej bramki sygnalizacyjnej ocynkowanej o rozpiętości 14,5 m na 
gotowym fundamencie (wysokości 6,0 m)

szt. 1,00

383 D-07.03.01 Mechaniczne stawianie kompletnej bramki sygnalizacyjnej ocynkowanej o rozpiętości 17 m na 
gotowym fundamencie (wysokości 6,0 m) z wysięgnikiem 7,5m

szt. 1,00

384 D-07.03.01 Mechaniczne stawianie masztu wysięgnikowego sygnalizacji ulicznej z rury stalowej ocynkowanej o 
wysiegu 6m i wysokości 6m z gotowym fundamentem

szt. 1,00

385 D-07.03.01 Mechaniczne stawianie masztu wysięgnikowego sygnalizacji ulicznej z rury stalowej ocynkowanej o 
wysiegu 5,5m i wysokości 6m z gotowym fundamentem

szt. 1,00

386 D-07.03.01 Mechaniczne stawianie masztu wysięgnikowego sygnalizacji ulicznej z rury stalowej ocynkowanej o 
wysiegu 10m i wysokości 6m z gotowym fundamentem

szt. 1,00

387 D-07.03.01 Mechaniczne stawianie masztu sygnalizacji ulicznej z rury stalowej ocynkowanej niski- 3,4m o 
sr.114 mm z gotowym fundamentem

szt. 24,00

388 D-07.03.01 Malowanie pędzlem farbami do powłok cynkowych masztów sygnalizacyjnych ocynkowanych 
niskich

m2 24,00

389 D-07.03.01 Malowanie pędzlem farbami do powłok cynkowych masztów wysięgnikowych i wysięgników 
sygnalizacyjnych ocynkowanych

m2 3,00

390 D-07.03.01 Malowanie pędzlem farbami do powłok cynkowych bramownic m2 2,00

391 D-07.03.01 Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie kpl. 27,00

392 D-07.03.01 Montaż ekranow kontrastowych na gotowych masztach wysiegnikowych szt. 22,00

393 D-07.03.01 Montaż uchwytu wysięgnikowego na gotowych masztach wysiegnikowych- regulowany szt. 22,00

10.3 MONTAŻ URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH

394 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie - latarnia 3x300 -kołowy ogólny, komory LED szt. 16,00

395 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie - latarnia 3x300 -kołowy kierunkowy, komory LED szt. 7,00

396 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie -niski - latarnia 2x200 pieszy komory LED szt. 10,00

397 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie niski - latarnia 2x200 rower komory LED szt. 9,00

398 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie-niski - latarnia 2x200 pieszy-rower komory LED szt. 9,00

10.4 MONTAŻ KANALIZACJI KABLOWEJ

399 D-07.03.01 Budowa studni kablowych modułowych poliwęglanowych SKR-1 telekomunikacyjnych w gruncie 
kat.III

stud. 17,00

400 D-07.03.01 Budowa studni kablowych modułwych poliwęglanowych SK-1 w gruncie kat.III kpl. 18,00

Razem dział: PLAC POZNA ŃSKI SZAFKA 299

Razem dział: PLAC POZNA ŃSKI - STROMA - SZAFKA 300

Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Razem dział: SYGNALIZACJA PLAC POZNA ŃSKI - STEROWNIK

Razem dział: MONTA Ż KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

Razem dział: ROBOTY O ŚWIETLENIOWE

Razem dział: MONTA Ż URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH
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401 D-07.03.01 Przewiert rurą RHDPE-p 110 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. m 37,00

402 D-07.03.01 Przewiert rurą RHDPE-p 110 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. m 57,00

403 D-07.03.01 Przecisk rurą RHDPEp-M 110 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu 
kan.

m 37,00

404 D-07.03.01 Przecisk rurą RHDPEp-M 110 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu 
kan.

m 36,00

405 D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 
otw.w ciągu kan.

m 435,00

406 D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 
otw.w ciągu kan.

m 148,00

407 D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 3 rur.w warstwie, 3 
otw.w ciągu kan.

m 12,00

408 D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 4 rur.w warstwie, 4 
otw.w ciągu kan.

m 4,00

409 D-07.03.01 Ułożenie rur grubościennych dzielonych HDPE 125mm m 10,00

410 D-07.03.01 Ułożenie rur elastycznych RHDPE 75 w wykopie gł. 0,5m m 110,00

10.5 MONTAŻ KABLI STEROWNICZYCH

411 D-07.03.01 Wciąganie kabla YKY 5x1,5mm2 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 6 353,00

412 D-07.03.01 Wciąganie kabla YKY 5 x1,5 mm2 do masztów sygnalizacyjnych i sterownika m 272,00

413 D-07.03.01 Wciąganie kabla YTKSY 3x2x0,8 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 240,00

414 D-07.03.01 Wciąganie kabla YTKSY 4x2x0,8 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 590,00

415 D-07.03.01 Wciąganie kabla YTKSY 6x2x0,8 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 340,00

416 D-07.03.01 Wciąganie kabla YTKSY 8x2x0,8 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 380,00

417 D-07.03.01 Obrobka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 5 szt. 104,00

418 D-07.03.01 Badanie obwodu sterowniczego szt. 52,00

10.6 MONTAŻ DETEKTORÓW POJAZDÓW I PIESZYCH

419 D-07.03.01 Mechaniczne naciecie bruzd w asfalcie na głębokość 10 cm m 195,00

420 D-07.03.01 Zaprawianie nacięć w asfalcie masa asfaltową na zimno m 370,50

421 D-07.03.01 Przewody izolowane jednożyłowe LGs 2.5 mm2 wciągane do rury elastycznej RHDPE 75 m 230,00

422 D-07.03.01 Przewody izolowane jednożyłowe LGs 2.5 mm2 układane w gotowych nacieciach w asfalcie m 1 482,00

423 D-07.03.01 Mont.w studni złaczki U1R z wypełnieniem żelowym na kablach wielożył.z żył.Cu o izol.i pow.z 
tworzyw szt.

szt. 60,00

424 D-07.03.01 Dwukrotny pomiar pętli indukcyjnych szt. 92,00

10.7 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH

425 D-07.03.01 Demontaż masztów sygnalizacji ulicznej niskich i wysięgnikowych kpl. 19,00

426 D-07.03.01 Demontaż bramownicy sygnalizacji ulicznej kpl. 3,00

427 D-07.03.01 Demontaże kompletnej bramki sygnalizacyjnej ocynkowanej kpl. 3,00

428 D-07.03.01 Demontaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie -kołowy i pieszy kpl. 40,00

429 D-07.03.01 Demontaż przycisku pieszych z kontrolką na maszcie sygnalizacyjnym kpl. 20,00

430 D-07.03.01 Wyciąganie kabli sterowniczych z kanalizacji kablowej ,rur ochronnych i masztów sygnalizacyjnych m 4 500,00

431 D-07.03.01 Wyciąganie LGS 2,5mm2 z z bruzd m 1 500,00

432 D-07.03.01 Demontaż studni kablowych kompletnych SK-1 w gruncie kat.III kpl. 22,00

433 D-07.03.01 Demontaż kanalizacji kablowej 1 otworowej m 60,00

434 D-07.03.01 Transport materiałów z demontażu na odległość określoną przez wykonawcę - własność 
wykonawcy

t 2,00

10.8 MONTAŻ URZĄDZEŃ ITS

435 D-07.03.01 Demotaż istniejącej tablicy IT z fundamentem kpl. 2,00

436 D-07.03.01 Demotaż istniejącego kiosku IT z fundamentem kpl. 1,00

437 D-07.03.01 Demotaż istniejącej kamery z fundamentem kpl. 1,00

438 D-07.03.01 Montaż istniejącej tablicy IT z fundamentem kpl. 2,00

439 D-07.03.01 Montaż istniejącego kiosku IT z fundamentem kpl. 1,00

440 D-07.03.01 Montaż istniejącej kamery z fundamentem kpl. 1,00

441 D-07.03.01 Montaż projektowanej tablicy przystankowej pdwójnej na słupku z fundamentem wraz z integracją 
do systemu

kpl. 1,00

442 D-07.03.01 Wciąganie kabla YKY 3x4mm2 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.( proj. tablica) m 240,00

443 D-07.03.01 Wciąganie kabla YKY 3x4 mm2 do projektowanej tablicy m 5,00

444 D-07.03.01 Wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 70,00

445 D-07.03.01 Wciąganie kabla YKY 3 x1,5 mm2 do kamery 15 m 5,00

446 D-07.03.01 Mufy z tworzyw termokurczliwych szt 1,00

447 D-07.03.01 Wyciąganie istniejącego kabla (do kamer i tablic) z kanalizacji m 210,00

Razem dział: MONTA Ż DETEKTORÓW POJAZDÓW I PIESZYCH

Razem dział: DEMONTA Ż ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH

Razem dział: MONTA Ż KANALIZACJI KABLOWEJ

Razem dział: MONTA Ż KABLI STEROWNICZYCH
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448 D-07.03.01 Wciąganie istniejącego kabla do kanaliz.kablow. m 150,00

449 D-07.03.01 Przewieszenie istniejących kamer na nowe konstrukcje -maszty oświetleniowe kpl. 3,00

450 D-07.03.01 Wciąganie istniejących kabli do kamer zamontowanych na nowych konstrukcjach m 45,00

451 D-07.03.01 Obrobka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 5 szt. 16,00

452 D-07.03.01 Badanie obwodu kablowego szt. 6,00

10.9 ROBOTY ODTWORZENIOWE

453 D-07.03.01 Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm m2 20,00

454 D-07.03.01 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z asfaltu lanego o grubości 
3 cm

m2 20,00

455 D-07.03.01 Odbudowa terenów zielonych m2 50,00

11 PRZEBUDOWA, ZABEZPIECZENIE URZADZE Ń ENERGETYCZNCYH

11.1 .Zasilanie kiosku - Kruszwicka -  CPV 45231000- 5

456  D-07.03.01
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 0,96

457  D-07.03.01
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w grun- cie kat. III m3 0,76

458  D-07.03.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- rokości do 0.4 m m 6,00

459  D-07.03.01
Układanie kabli YKY 4x10mm2 w rowach kablowych ręcz- nie m 3,00

460  D-07.03.01
Wciąganie kabla  YKY 4x10mm2  do  istniejącej rurki RHDP 50 -budynek m 7,00

461  D-07.03.01
Mufy z tworzyw termokurczliwych - mufa przelotowa dla kabli nn 10mm2 szt 1,00

462 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla 4x10mn2 z tworzyw sztucznych szt. 2,00

463 D-07.03.01
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 1,00

11.2 .Zasilanie kiosku - Pozna ńska-  CPV 45231000-5

464 D-07.03.01
Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolo- wanych typu AsXSn przył. 10,00

465 D-07.03.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn m 25,00

466 D-07.03.01
Demontaż stojaka szt. 1,00

467  D-07.03.01
Montaż na dachu istniejącego stojaka dla przyłączy szt. 1,00

468  D-07.03.01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowa- ny przez przykręcenie szt. 4,00

469  D-07.03.01
Montaż - puszka instalacyjna hermetyczna  do 10mm2 szt. 1,00

470  D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla z tworzyw sztucznych szt. 2,00

471  D-07.03.01
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 1,00

11.3 .Zabezpieczenie istniej ących kabli nn -CPV 45231000-5

472  D-07.03.01
Odkopanie  kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 2,24

473 D-07.03.01
Ułożenie rur grubościennych  dzielonych RHDPE -D 110mm   w wykopie m 7,00

474  D-07.03.01
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w grun- cie kat. III m3 2,24

12 D-01.03.04 PRZEBUDOWA SYSTEMU  ITS

12.1 Przebudowa systemu ITS na Rondzie Pozna ńskim -Zadanie 2

Rozdział  1 - Rondo Pozna ńskie

475 D-01.03.04 Odwinięcie zapasów kabli - analogia
km 0,02

476 D-01.03.04 Wyciąganie kabla, z pionów rurowych, średnica kabla 15˙mm
m 3,00

477 D-01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do 
Fi˙30˙mm

m 68,00

478 D-01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem 
siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2˙km

km 0,08

479 D-01.03.04 Wciąganie kabla, do pionów rurowych, średnica wciąganego kabla 15˙mm -analogia do słupa 
TP_02-056

m 3,00

480 D-01.03.04 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do szafy kablowej, otwór wolny
szt 2,00

481 D-01.03.04 Odwinięcie zapasów kabli przy złączu Z-61c- analogia
km 0,10

482 D-01.03.04 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej 
na stałe zapinanej - złącze Z61c

złącze 1,00

483 D-01.03.04 Odwinięcie zapasów kabli przy złączu Z-61- analogia
km 0,12

484 D-01.03.04 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej 
na stałe zapinanej - złącze Z61

szt 1,00

485 D-01.03.04 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy w złączu  Z-61

szt 1,00

486 D-01.03.04 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, 
dwa łaczone światłowody

szt 1,00

487 D-01.03.04 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, 
odcinek 1,00

Razem dział: 2.Zasilanie kiosku - Pozna ńska-  CPV 45231000-5

Razem dział: 3.Zabezpieczenie istniej ących kabli nn -CPV 45231000-5

Razem dział: MONTA Ż URZĄDZEŃ ITS

Razem dział: PRZEBUDOWA, ZABEZPIECZENIE URZADZE Ń ENERGETYCZNCYH

Razem dział: 1.Zasilanie kiosku - Kruszwicka -  CPV  45231000-5

Razem dział: ROBOTY ODTWORZENIOWE

Razem dział: SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
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488 D-01.03.04 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, każdy 
następny spajany światłowód

odcinek 1,00

489 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzone  2 
światłowódy

odcinek 1,00

490 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzone 2 
światłowódy

szt 1,00

491 D-01.03.04 Przestawianie tablicy TP_09-004 z fundamentem szt 1,00

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Przebudowa kabla 296/OTK 12J

492 D-01.03.04 Odwinięcie zapasów kabla - analogia km 0,06

493 D-01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, 
kabel do Fi˙30˙mm

m 90,00

494 D-01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2˙km

km 0,10

495 D-01.03.04 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do szafy kablowej, otwór wolny- analogia szt 2,00

496 D-01.03.04 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe zapinanej - złącze Z-61a

złącze 1,00

497 D-01.03.04 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden 
kabel dodatkowy

złącze 1,00

498 D-01.03.04 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód

szt 1,00

499 D-01.03.04 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód szt 7,00

500 D-01.03.04 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe zapinanej - złącze Z61 złącze 1,00

501 D-01.03.04 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód szt 1,00

502 D-01.03.04 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód szt 1,00

503 D-01.03.04 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, 
jeden spajany światłowód szt 1,00

504 D-01.03.04 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, 
każdy następny spajany światłowód szt 7,00

505 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzone 8 światłowódów odcinek 1,00

506 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla,  mierzone 8 
światłowódów odcinek 1,00

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Przebudowa kabla 299/OTK 4J

507 D-01.03.04 Odwinięcie zapasów kabli - analogia km 0,02

508 D-01.03.04 Wyciąganie kabla, z pionów rurowych, średnica kabla 15˙mm m 3,00

509 D-01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, 
kabel do Fi˙30˙mm m 25,00

510 D-01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2˙km km 0,03

511 D-01.03.04 Wciąganie kabla, do pionów rurowych, średnica wciąganego kabla 15˙mm -analogia do słupa 
TP_02-056 m 3,00

512 D-01.03.04 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do szafy kablowej, otwór wolny- analogia
szt 2,00

513 D-01.03.04 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, 
jeden spajany światłowód szt 1,00

514 D-01.03.04 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, 
każdy następny spajany światłowód szt 1,00

515 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzone 2 światłowódy odcinek 1,00

516 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzone 2 
światłowody odcinek 1,00

517 D-01.03.04 Przestawianie kamery ARCP_15 z fundamentem szt 1,00

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Budowa kabla 432/OTK 4J i tablicy TP_09-005

518 D-01.03.04 Wciąganie kabla, do pionów rurowych, średnica wciąganego kabla 15˙mm -analogia do słupa 
TP_09-005 m 3,00

519 D-01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2˙km km 0,05

520 D-01.03.04 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do szafy kablowej, otwór wolny- analogia szt 2,00

521 D-01.03.04 Odwinięcie zapasów kabli przy złączu Z-61a- analogia km 0,06

522 D-01.03.04 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe zapinanej - złącze Z61a złącze 1,00

523 D-01.03.04 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden 
kabel dodatkowy w złączu  Z-61a złącze 1,00

524 D-01.03.04 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, 
jeden spajany światłowód szt 1,00

525 D-01.03.04 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, 
każdy następny spajany światłowód szt 1,00

Razem Przebudowa kabla 296/OTK 12J

Razem Przebudowa kabla 299/OTK 4J

Razem Przebudowa kabla 286/OTK 4J



Nr sprawy 034/2019 WZÓR załącznik Nr 7-1 do SIWZ

526 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód odcinek 1,00

527 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzony 1 
światłowód odcinek 1,00

528 D-01.03.04 Montaż i ustawienie słupa TP_09-005 - analogia szt 1,00

529 D-01.03.04 Montaż skrzynek kablowych na słupach kablowych - analogia szt 1,00

530 D-01.03.04 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, dwa łączniki centrujące i 
dwa patchcordy szt 1,00

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Osłoni ęcie kabla 104/OTK 96J

531 D-01.03.04 Osłonięcie rurą dwudzielną kabla 104/OTK 96J m 64,00

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Osłoni ęcie kabli 103/OTK 96J , 297/OTK 12J, 291/OTK 4J,
292/OTK 4J pod likwidowan ą wysp ą

532 D-01.03.04 Osłonięcie rurą dwudzielną kabla 104/OTK 96J

m 14,00

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Przebudowa kabla LAN do CCTV_12

533 D-01.03.04 Wyciąganie kabla, z pionów rurowych, średnica kabla 15˙mm m 3,00

534 D-01.03.04 Wciąganie kabla, do pionów rurowych, średnica wciąganego kabla 15˙mm -analogia do słupa 
dla CCTV_12

m 3,00

535 D-01.03.04 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do szafy kablowej, otwór wolny- analogia szt 2,00

536 D-01.03.04 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 1,00

537 D-01.03.04 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru
pomiar 1,00

12.2 Rozdział  2 - ul. Kruszwicka

 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Przebudowa kabla 276/OTK 4J

538 D-01.03.04 Odwinięcie zapasów kabli - analogia km 0,02

539 D-01.03.04 Wyciąganie kabla, z pionów rurowych, średnica kabla 15˙mm m 3,00

540 D-01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, 
kabel do Fi˙30˙mm

m 60,00

541 D-01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2˙km

km 0,08

542 D-01.03.04 Wciąganie kabla, do pionów rurowych, średnica wciąganego kabla 15˙mm -analogia do słupa 
TP_06-002

m 3,00

543 D-01.03.04 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do szafy kablowej, otwór wolny- analogia szt 2,00

544 D-01.03.04 Odwinięcie zapasów kabli przy złączu Z-70a- analogia km 0,08

545 D-01.03.04 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, 
jeden spajany światłowód szt 1,00

546 D-01.03.04 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, 
każdy następny spajany światłowód szt 1,00

547 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód odcinek 1,00

548 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzony 1 
światłowód odcinek 1,00

549 D-01.03.04 Przestawianie tablicy TP_06-002 z fundamentem - analogia szt 1,00

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Przebudowa kabla 277/OTK 4J i uruchomienie w systemi e informacji

550 D-01.03.04 Odwinięcie zapasów kabli - analogia km 0,02

551 D-01.03.04 Wyciąganie kabla, z pionów rurowych, średnica kabla 15˙mm m 1,00

552 D-01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, 
kabel do Fi˙30˙mm m 3,00

553 D-01.03.04 Wciąganie kabla, do pionów rurowych, średnica wciąganego kabla 15˙mm -analogia do słupa 
TP_06-002 m 1,00

554 D-01.03.04 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do szafy kablowej, otwór wolny- analogia szt 2,00

555 D-01.03.04 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, 
jeden spajany światłowód

szt 1,00

556 D-01.03.04 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, 
każdy następny spajany światłowód szt 1,00

557 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzone 2 światłowody odcinek 1,00

558 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzone 2 
światłowody odcinek 1,00

Przebudowa kabla 276/OTK 4J

Razem Osłoni ęcie kabla 104/OTK 96J

Razem Przebudowa kabla LAN do CCTV_12

RAZEM: Przebudowa systemu ITS na Rondzie Pozna ńskim -
Zadanie 2

Razem Osłoni ęcie kabli 103/OTK 96J , 297/OTK 12J, 291/OTK 4J, 29 2/OTK 4J pod likwidowan ą wysp ą

Razem Budowa kabla 432/OTK 4J i tablicy TP_09-005
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559 D-01.03.04 Przestawianie infokiosku B_06 z fundamentem i urucimienie do pracy- analogia szt 1,00

Kody CPV: 45232310-8  Roboty budowlane w zakresie li nii telefonicznych
Przebudowa kabla 278/OTK 4J

560 D-01.03.04 Odwinięcie zapasów kabli km 0,02

561 D-01.03.04 Wyciąganie kabla, z pionów rurowych, średnica kabla 15˙mm m 2,00

562 D-01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, 
kabel do Fi˙30˙mm

m 3,00

563 D-01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2˙km km 0,00

564 D-01.03.04 Wciąganie kabla, do słupa średnica wciąganego kabla 15˙mm 
m 3,00

565 D-01.03.04 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do szafy kablowej, otwór wolny szt 2,00

566 D-01.03.04 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, dwa 
spajane światłowody szt 1,00

567 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzone 2 światłowody odcinek 1,00

568 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzone 2  
światłowody odcinek 1,00

569 D-01.03.04 Przestawianie kamery ARCP_21 z fundamentem i uruchomienie do pracy szt 1,00

13 D-01.03.04

13.1

13.1.1

570 D-01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach o średnicy 1 szt*32 mm 
wyróżnik zielony po proj trasie obejsciowej E(s49)-s24

m 840,00

571 D-01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem 
siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach o długości 2 km 4Jn+ 7x12J po trasie 

km 0,90

572 D-01.03.04 Sciągnięcie kabli światłowodowych recznie w kanalizacji wtórnej- po przecięciu w studnoi D jako 
zapas do studmi E (s49)

km 0,03

573 D-01.03.04 Wyciąganie kabli światłowodowych z kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem 
siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach o długości 2 km od studni E od istn.złacza

km 0,80

574 D-01.03.04 Otwarcie muf złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, mufa 
zamknięta na stałe zapinana (w studnis24)

złącze 1,00

575 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni E(s49) szt 1,00

576 D-01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel 
tubowy, mufa zapinana, dwa spajane światłowody kabel XOTKtsd 4Jn+7x12J

złącze 2,00

577 D-01.03.04 Zamknięcie muf złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, 
zamknięcie na stałe, mufa zapinana

złącze 1,00

578 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, 
mierzony 88 światłowodów

odcinek 1,00

579 D-01.03.04 Wyciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór wolny, rury w zwojach o średnicy 
1 szt*32 mm

m 770,00

13.2
D-01.03.04

13.2.1

580
D-01.03.04

Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli światłowodowych - dodatkowe nakłady na 
1 kabel odgałęźny do tabl. 0608) studnia V1

złącze 1,00

581
D-01.03.04

Sprawdzenie drożności otworów kanalizacji pierwotnej, sprawdzanie ręczne, otwór częściowo zajęty m 1 550,00

582
D-01.03.04

Otwarcie muf złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, mufa 
zamknięta na stałe zapinana (w studni BYDGOSZCZ/023/D/005 ul Warynskiego 8

złącze 2,00

583
D-01.03.04

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem 
siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach o długości 2 Z-XOTKtsdDb 72J

km 1,70

584
D-01.03.04

Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni s29 ul Koszarowa zapas 
technologiczny 50m

szt 1,00

585
D-01.03.04

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel 
tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód kabel Z-XOTKtsdDb 72J + 71 następnych 
spajanych światłowodów

złącze 1,00

586
D-01.03.04

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany światłowód studnia V1

złącze 1,00

587
D-01.03.04

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód w 49-
72 rezerwa w złą

złącze 47,00

588
D-01.03.04

Zamknięcie muf złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, 
zamknięcie na stałe, mufa zapinana studnia V1,studnia BYDGOSZCZ/023/D/005 ul Warynskiego 8

złącze 2,00

589
D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, 
mierzony 1 światłowód + 71zmierzonych światłowodów

odcinek 1,00

590 D-01.03.04 Wyciąganie kabla OTK kanalizacji kablowej, otwór z 1 kablem, kabel Fi do 30 mm m 1 600,00

13.2.2

591
D-01.03.04

Demontaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden 
spajany światłowód ( w szafie SR) + 23 następne spajane światłowody

złącze 1,00

592
D-01.03.04

Sciągnięcie kabli światłowodowych recznie w kanalizacji pierwotnej po demontazu zlacza 
koncowego w szafie SR do studni V4-kabel istniejący

km 0,05

593
D-01.03.04

Wciąganie kablia światłowodowych istniejących recznie do kanalizacji po trasie obejściowej V4-
V2_SR

km 0,05

594
D-01.03.04

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden 
spajany światłowód + 23 następne spajane światłowody

złącze 1,00

595
D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, 
mierzony 1 światłowód + 23 zmierzone śwaitłowody

odcinek 1,00

ROBOTY TELETECHNICZNE

EXATEL PLAC POZNAŃSKI

RZEBUDOWA KABLA OTK

Razem dział: EXATEL PLAC POZNA ŃSKI

PRZEBUDOWA SYSTEMU ITS 

Razem Przebudowa kabla 278/OTK 4J

RAZEM: Rozdział  2 - ul. Kruszwicka

Przebudowa kabla 277/OTK 4J

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE URZ ĄDZEŃ FIRMY VECTRA

 Przebudowa kabli OTK Vectra Kabel_ Z-XOTKtsdDb 72J

Razem dział: Przebudowa kabli OTK Vectra Kabel_ Z-X OTKtsdDb 72J

 Kabel Z-XOTKtsdDb 24J do ZP ABW2
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13.2.3

596
D-01.03.04

Demontaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden 
spajany światłowód ( w szafie SR) + 143 następne spajane światłowody

złącze 1,00

597
D-01.03.04

Sciągnięcie kabli światłowodowych recznie w kanalizacji pierwotnej po demontazu zlacza 
koncowego w szafie SR do studni V4-kabel istniejący

km 0,05

598
D-01.03.04

Wciąganie kablia światłowodowych istniejących recznie do kanalizacji po trasie obejściowej V4-
V2_SR

km 0,05

599
D-01.03.04

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden 
spajany światłowód + następne 143 spajane światłowody

złącze 1,00

600
D-01.03.04

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek 
za każdy następny spajany światłowód

złącze 143,00

601
D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, 
mierzony 1 światłowód + 143 następne zmierzone światłowody

odcinek 1,00

13.2.4

602
D-01.03.04

Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli światłowodowych - dodatkowe nakłady na 
1 kabel odgałęźny do pozycji j.n.studnia V1

złącze 1,00

603
D-01.03.04

Otwarcie muf złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, mufa w 
studniV1

złącze 1,00

604
D-01.03.04

Sciągnięcie kabli światłowodowych recznie w kanalizacji pierwotnej po demontazu zlacza 
koncowego w szafie SR do studni V4-kabel istniejący

km 0,05

605
D-01.03.04

Wciąganie kablia światłowodowych istniejących recznie do kanalizacji po trasie obejściowej V4-
V2_SR

km 0,05

606
D-01.03.04

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, 3 kable odgałęźne, mufa zapinana, jeden spajany światłowód

złącze 1,00

607
D-01.03.04

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, 3 kable odgałęźne, mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 287,00

608
D-01.03.04

Zamknięcie muf złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, 
zamknięcie na stałe, mufa zapinana studnia V1,

złącze 1,00

609
D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, 
mierzony 1 światłowód + 23 następne zmierzone światłowody

odcinek 1,00

610
D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, 
mierzony 1 światłowód + 71 nastęonych zmierzonych światłowodów

odcinek 1,00

611
D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, 
mierzony 1 światłowód + 191 następnych zmierzonych światłowodów

odcinek 1,00

13.3

612 D-01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, liczba: warstw 4, rur w warstwie 4, 
otworów w ciągu kanalizacji 16

m 24,00

613 D-01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, liczba: warstw 2, rur w warstwie 3, 
otworów w ciągu kanalizacji 6

m 17,00

614 D-01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, liczba: warstw 1, rur w warstwie 1, 
otworów w ciągu kanalizacji 1

m 5,00

13.4

615 D-01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach o średnicy 1 szt*32 mm m 300,00

616 D-01.03.04 Sciągnięcie kabli światłowodowych z kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem 
siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach o długości 2 km studnia xxxxx

km 0,28

617 D-01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem 
siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach o długości 2 km po trasie obejściowej

km 0,35

618 D-01.03.04 Otwarcie muf złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, mufa 
zamknięta na stałe zapinana (w studni 510C/013A/017

złącze 1,00

619 D-01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel 
tubowy, mufa zapinana, 24 spajane światłowody kabel 12J

złącze 2,00

620 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, 
mierzony 12 światłowodów

odcinek 1,00

621 D-01.03.04 Wyciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór wolny, rury w zwojach o średnicy 
1 szt*32 mm

m 280,00

622 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 1,00

13.5

623 D-01.03.04 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej ręczne, otwór wolny, średnica 
kabla do 30 mm XzTKMXpw 50x4x0,5(B-D)+(C-D)

m 80,00

624 D-01.03.04 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej ręczne, otwór częściowo 
zajęty, średnica kabla do 30 mm XzTKMXpw 5x4x0,5(E-C)+(B-C)

m 150,00

625 D-01.03.04 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej ręczne, otwór częściowo 
zajęty, średnica kabla do 30 mm XzTKMXpw 15x4x0,5(E-C)

m 30,00

626 D-01.03.04 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej ręczne, otwór częściowo 
zajęty, średnica kabla do 30 mm XzTKMXpw25x4x0,5(B-D)

m 50,00

627 D-01.03.04 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej mechaniczne, otwór wolny, 
średnica kabla 50-70 mm XzTKMXpw150x4x0,5(B-D)

m 50,00

628 D-01.03.04 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej ręczne, otwór częściowo 
zajęty, średnica kabla do 30 mm XzTKMXpw10x4x0,5(E-C)

m 30,00

629 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach

złącze 2,00

630 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach

złącze 4,00

631 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach

złącze 2,00

632 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach

złącze 2,00

633 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach

złącze 2,00

634 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach

złącze 10,00

635 D-01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach

złącze 2,00

636 D-01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10

złącze 10,00

637 D-01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30

złącze 2,00

638 D-01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach

złącze 2,00

639 D-01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach

złącze 4,00

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELETCHN. ORANGE

Razem dział: PRZEBUDOWA URZ ĄDZEŃ TELETCHN. ORANGE

PRZEBUDOWA KABLA OTK ORANGE OKZ 2307-12J

Razem dział: PRZEBUDOWA KABLA OTK ORANGE OKZ 2307-1 2J

PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH ORANGE

Razem dział:  Kabel TDS4016-RO-FTL4-E-A_DQ2Y 144J

 Kabel BDC -SI-288J-A

Razem dział:  Kabel BDC -SI-288J-A

RAZEM:   PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE URZ ĄDZEŃ FIRMY VECTRA

Razem dział:  Kabel Z-XOTKtsdDb 24J do ZP ABW2

 Kabel TDS4016-RO-FTL4-E-A_DQ2Y 144J
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640 D-01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach

złącze 2,00

641 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par 20 odcinek 1,00

642 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par 30 odcinek 1,00

643 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par 50 odcinek 1,00

644 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par 100 odcinek 2,00

645 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par 300 odcinek 1,00

646 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par 10 odcinek 5,00

647 D-01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1 kablem, kabel Fi do 
30 mm 28,5+28,5+22x4+ 24x4

m 241,00

648 D-01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1 kablem, kabel Fi 50-
70 mm

m 28,50

649 D-01.03.04 Inwentaryzacja zlączy kablowych szt 1,00

13.6

650 D-01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia prefabrykowana szt 1,00

651 D-01.03.04 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii III, liczba: warstw 3, 
otworów w bloku 2, otworów w ciągu kanalizacji 6

m 11,00

652 D-01.03.04 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii III, liczba: warstw 4, 
otworów w bloku 4, otworów w ciągu kanalizacji 16

m 23,50

13.7

653 D-01.03.04 Regulacja wysokościowa ramy włazu do studni szt 34,00

654 D-01.03.04 Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym osłonami dzielonymi 160 km 0,10

13.8

655 D-01.03.04 Sciągnięcie zapasu istniejących kabli światłowodowych kabel OTK 48J +72J recznie do punktu 
D(ok40m) -Przecięcie kabla pozostawiając zapas na złącze w studnia D 510/C013A/008

km 0,08

656 D-01.03.04 Sciągnięcie zapasu istniejących kabli światłowodowych kabel OTK 48J +72J recznie od D do punktu 
C -510/C017G/005H

km 0,05

657 D-01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych istniejących kabli światłowodowych kabel OTK 48J +72J recznie 
do kanalizacji w po trasie obejściowej C-D

km 0,05

658 D-01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel 
tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód

złącze 2,00

659 D-01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych istniejących kabli światłowodowych kabel OTK 48J +72J recznie 
do kanalizacji w po trasie obejściowej C-D

złącze 118,00

660 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, 
mierzone 120 światłowodów

odcinek 2,00

661 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 1,00

13.9

662 D-01.03.04 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej ręczne, otwór wolny, średnica 
kabla 50-70 mm XzTKMXpw 100x4x0,6(B-C)

m 20,00

663 D-01.03.04 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej ręczne, otwór częściowo 
zajęty, średnica kabla 30-50 mm XzTKMXpw50x4x0,6(B-C)

m 20,00

664 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach

złącze 2,00

665 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach

złącze 2,00

666 D-01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach

złącze 2,00

667 D-01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach

złącze 2,00

668 D-01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1 kablem, kabel Fi 50-
70 mm

m 27,00

669 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par 100 odcinek 1,00

670 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par 200 odcinek 1,00

671 D-01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1 kablem, kabel Fi 30-
50 mm

m 27,00

13.10

672 D-01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia prefabrykowana szt 1,00

673 D-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 1,00

674 D-01.03.04 Obniżenie (pogłebienie ) istniejacej kanalizacji ącej z rur PCW w gruncie kategorii III, liczba: warstw 
3, rur w warstwie 2, otworów w ciągu kanalizacji 6

m 25,00

675 D-01.03.04 Regulacja wysokościowa ramy włazu do studni szt 1,00

13.11

676 D-01.03.04 Regulacja -podwyższenie wlazu studni "N1" -zabezpieczenie przed obsypaniem Plac Poznański szt 1,00

677 D-01.03.04 Zabezpieczenie uzbrojenia-kanalizacja 3-otw osłonami dzielonymi 160 km 0,04

13.12

678 D-01.03.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórkina odległość określoną przez wykonawcę - własność 
wykonawcy

m3 5,00

Razem dział: PRZEBUDOWA KABLI OTK48J+OTK 72J T-Mobi le w kanal.

Razem dział: PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH ORANGE

Razem dział: KOSZTRY POZOSTAŁE

Razem dział: ROBOTY TELETECHNICZNE

PRZEBUDOWA KABLI RWT W KANALIZACJI ORANGE

Razem dział: PRZEBUDOWA KABLI RWT W KANALIZACJI ORA NGE

PRZEBUDOWA UZBROJENIA UTP

Razem dział: PRZEBUDOWA UZBROJENIA UTP

PRZEBUDOWA UZBROJENIA NETIA S.A.

KOSZTY POZOSTAŁE

Razem dział: PRZEBUDOWA UZBROJENIA NETIA S.A.

DEMONTAŻ KANALIZACJI ORANGE

Razem dział: DEMONTA Ż KANALIZACJI ORANGE

REGULACJA STUDNI KABLOWYCH I ZABEZPIECZENIE KABLI

Razem dział: REGULACJA STUDNI KABLOWYCH I ZABEZPIEC ZENIE KABLI

PRZEBUDOWA KABLI OTK48J+OTK 72J T-Mobile w kanal.
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14 D.10.01.01

14.1

679 D.10.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych kpl. 2,00

680 D.10.01.01 Wbijanie ścianek szczelnych stalowychz grodzic G-62 wibromlotem HVB gł. wbicia do 6, grunt kat.I-
II wraz z późniejszym wyciągnięciem

m 12,00

14.2

681 D.10.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gruncie kat. I-II z transportem urobku na 
odległość do 1 km

m3 100,80

682 D.10.01.01 Zasypywanie wykopów MECHANICZNE m3 84,80

14.3

683 D.10.01.01 Betonowanie ścian zbrojonych o grubości do 50 cm o wysokości do 2 m w deskowaniu tradycyjnym i 
wysokości do 3,6 m w deskowaniu systemowym

m3 9,40

684 D.10.01.01 Deskowanie ścian żelbetowych o wysokości do 4 m blatami inwentaryzowanymi m2 37,86

685 D.10.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi t 0,78

686 D.10.01.01 Izolacja przeciwwodna powłokowa na powierzchni pionowej 3 - warstwowej gr.2mm m2 43,90

14.4

687 D.10.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych kpl. 2,00

688 D.10.01.01 Murek z gazonów m 15,00

689 D.10.01.01 Montaz zbrojeniea, pręty D=28-32mm t 0,50

690 D.10.01.01 Podbudowa z betonowa m3 1,70

14.5

691 D.10.01.01 Przestawienie 1 sztuki wiaty w nowe miejsce, postawienie 3szt nowej wiaty oraz likwidacja 1 szt kpl. 1,00

14.6

692 D.10.01.01 Przestawienie  2 SZT. kpl. 1,00

14.7

693 D.10.01.01 Demontaż konstrukcji żelbetowej schodów terenowych wraz z balustradami i wywozem gruzu na 
odległość określoną przez wykonawcę- własność wykonawcy

kpl. 1,00

Podpisy osób uprawnionych:       

ŚCIANY OPOROWE, WIATY PRZYSTANKOWE,

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

WIATY PRZYSTANKOWE

Razem dział: WIATY PRZYSTANKOWE

KIOSK

Razem dział: KIOSKI

SCHODY TERENOWE

Razem dział: SCHODY TERENOWE

ROBOTY ZIEMNE

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE

Razem dział: ŚCIANY OPOROWE, WIATY PRZYSTANKOWE,

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

ŚCIANA ŻELBETOWA

Razem dział: ŚCIANA ŻELBETOWA

ŚCIANA Z GAZONÓW PRZY UL.SZUBI ŃSKIEJ

Razem dział: ŚCIANA Z GAZONÓW PRZY UL.SZUBI ŃSKIEJ


