l ZARZAD DROG MIEJSKICH
7 | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Tres¢ zapytan do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) wraz z wyjasnieniami
i ZMIANA Nr 1 tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 pdin.zm.) — dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

w dniu 20.09.2019 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Przebudowa drég rowerowych w Bydgoszczy w ul. Kruszwickiej
i ul. Focha. Nr sprawy 034/2019.

. Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ, a Zamawiajacy udziela
nastepujgcych wyjasnien i zmienia w tym zakresie, w oparciu o art. 38 ust. 4 UPZP, odpowiednie
postanowienia SIWZ:

Uwaga: Ttem koloru zéftego zaznaczono tres¢ wyjasniern Zamawiajgcego, ktore wptynety na
zmiane tresci SIWZ wraz z zatqcznikami.

Pytania — zestaw 1, z dnia 13.09.2019

1. Prosze o wyjasnienie czy Zamawiajacy zaakceptuje kruszywa o podwyzszonym parametrze
nasigkliwosci : WA24 2 do wykonania podbuddéw z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie dla wszystkich konstrukcji nawierzchni?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy opisat wymagania dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w tablicy nr 1 SST D.04.04.02 w rdéznych konstrukcjach i takiej jakosci kruszyw
bedzie wymagat.

2. Z uwagi na trudnosci w pozyskaniu na lokalnym rynku kruszyw o wskazniku réznoziarnistosci
U>5 prosze o wyjasnienie czy Zamawiajgcy zaakceptuje kruszywa o nizszym wskazniku
réznoziarnistosci do wykonania warstw podsypkowych i gérnych warstw nasypow.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dopusci do wbudowania w warstwe podsypki piaskowej i gornej warstwy
nasypow kruszywo naturalne charakteryzujgce sie minimalnym wskaznikiem réznoziarnistosci
U>3,5 oraz wskaznikiem wodoprzepuszczalnosci k10 min. 8m/dobe.

3. Prosimy o informacje w jakim terminie wystepuje okres grzewczy, poza ktérym nalezy
wykonaé przebudowe sieci cieplne;j.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Okres grzewczy wyznacza gestor sieci KPEC. Umowa na wykonanie robdt budowlanych
zostanie zawarta z wybranym Wykonawcq juz w trakcie trwania zimowego sezonu
grzewczego 2019/2020. Zakoriczenie okresu grzewczego 2019/2020 KPEC przewiduje na
koniec kwietnia 2020 r.

4. Prosimy o podanie lokalizacji oraz o informacje ile punktéw poligonowych jest do
zabezpieczenia w zakresie obu zadan.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wedtug podktadu geodezyjnego, w strefie robot lub bezposrednim jej sgsiedztwie znajduje sie
7 punktéw : 160, 594, 559, 1200, 1244, 1142, 564-1

5. Prosimy o szczegétowg informacje, ktére prefabrykaty Wykonawca ma wycenic¢ jako
rozbierane recznie wraz z paletowaniem oraz w jakim zakresie w stosunku do catkowitej
ilosci wraz z podaniem miejsca odwozu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy odsyta do postanowien § 7 ust. 29-32 wzoru Umowy (zat. Nr 2-1 i 2-2 do SIWZ),
do pozycji wzoru kosztorysu na roboty budowlane dotyczqcych rozbiorek (zat. Nr 7-1
i 7-2 do SIWZ) i przypisanych im SST D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
odpowiednio dla ZADANIA 1 i ZADANIA 2 (element zat. Nr 1-1 i 1-2 do SIWZ).
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W przypadku niewskazania przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej sposobu
wykonania robot rozbiérkowych, metode rozbiorki wybiera Wykonawca zgodnie z SST
uwzgledniajgc okolicznosci zaistniate w miejscu prowadzonych robét.

Prosimy o informacje co zawiera sie w ramach rocznego okresu gwarancyjnego dla branzy
zielen.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

7.

Zgodnie z zapisami w SST — Zieler drogowa pkt 5.

Dot. § 12.1 Umowy Ptatnos¢. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie sie
oddzielenie na koniec kazdego z dwdch etapéw przedmiotu Umowy. Czy w oznacza to, ze
zadanie bedzie rozliczone na podstawie 2 faktur (2 etapy), a zdanie 2 na podstawie jednej
faktury?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

8.

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie sie oddzielenie dla kazdego z dwdch
ZADAN i oddzielnie dla kazdego z etapéw ZADANIA 1, zgodnie z zapisami §3 i §12 wzoréw
Umdw:

— ZADANIE 1: Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie sie oddzielenie na koniec
kazdego z dwdch etapow przedmiotu Umowy (bedzie rozliczone na podstawie 2 faktur),

— ZADANIE 2, Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie sie na koniec przedmiotu
Umowy, (bedzie rozliczone na podstawie 1 faktury).

Prosimy o informacje, ktére pozycje z zatagczonych przedmiaréw Wykonawca ma traktowac
jak pozycje zwigzane z komunikacjg publiczng w kontekscie ewentualnych rozliczern?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie jest podatek VAT zwigzany z komunikacjq
publiczng (np. zatoki autobusowe, perony autobusowe, wiaty autobusowe, system ITS
zwigzany z komunikacjq publiczng, zakres toréw, osSwietlenie wiat autobusowych itd.) oraz
w catosci wydatki zwigzane z robotami budowlanymi na odcinku, na ktorym znajdujq sie
kioski lub reklamy stojqce, z ktdrych uzyskuje sie dochdd.

Prosimy o zamieszczenie rysunkdw z wyraznym zaznaczeniem wytgczonych rejondw
z realizacji Zadania 2, tj. zgodnie z zapisami pkt 3.3.2 SIWZ ,,Placu Teatralnego — przystanek
wiedenski, most Solidarnosci i powigzania z ul. Marcinkowskiego oraz Wybrzezem im.
Prezydenta Gabriela Narutowicza” .” Ze wzgledu na ryczaftowy charakter zamédwienia,
Wykonawca powinien znaé doktadny zakres do realizacji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

10.

Zamawiajgcy dostarcza rysunek z wyraznym zaznaczeniem wytgczonych rejondw z realizacji
ZADANIA 2, okreslonych w pkt 3.2 i pkt 4 SIWZ - ZADANIE 2, stanowigcy uzupetnienie
zatgcznika Nr 1-2 do SIWZ.

Prosimy o zamieszczenie rysunkdw z wyraznym zaznaczeniem wytgczonych rejonéw
z realizacji Zadania 1, etap 2: tj. zgodnie z zapisami pkt 4 SIWZ ,,z wytgczeniem: zakresu robdt
objetych projektem wzdtuz ul. Poznanskiej z towarzyszgcym im uzbrojeniem oraz w jezdni
ul. Kruszwickiej na dtugosci ok. 167 m z towarzyszacym im uzbrojeniem.” Ze wzgledu na
ryczattowy charakter zamowienia, Wykonawca powinien zna¢ doktadny zakres do realizacji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

11.

12.

Zamawiajgcy dostarcza rysunek z podziatem na etapy realizacji ZADANIA 1, stanowigcy
uzupetnienie zatqgcznika Nr 1-1 do SIWZ.

Prosimy o aktualizacje nastepujgcych, przedawnionych warunkow technicznych:
- Enea 5290/2016/0D1/ZR1

- Enea WEO16E015022

- Enea WT-R01-024-2016

- PSG ZB/TBT/2036/2015

- PSG ZTI/WTO/36/2016

- Netia DUU-E/N-16/077/AG

Prosimy o aktualizacje nastepujgcych, przedawnionych uzgodnien:

- PSG 9340/BR/ZT1/2016

- Enea Oswietlenie/OP/R1/034/2017

- 81433/TODDWBU/U16/2016



Wyjasnienia Zamawiajgcego na pytanie 11i12:

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie dwdch decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej:

e Dla ZADANIA 1 ,decyzja nr 7/2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
z dnia 22 maja 2017r.”

e Dla ZADANIA 2 ,decyzja nr 3/2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
zdnia 13.04.2017r.”

Warunkiem koniecznym do wydania tych decyzji byto uzgodnienie dokumentacji projektowej

przez wszystkich gestorow .

Do uzgodnienia projektow konieczne byto spetnienie warunkéw wydanych przez tych

gestordw - na etapie uzgadniania dokumentacji warunki te byty wazne.

Na etapie wydawania decyzji ZRID, uzgodnienia gestordw sieci byty wazne.

Podstawq realizacji przedmiotowego zadania sq prawomocne decyzje ZRID i nie ma znaczenia

aktualnosc¢ dokumentdw posrednich, niezbednych do uzyskania tych decyzji.

Wszystkie uzgodnienia i warunki techniczne wydane przez gestordw istniejgcego uzbrojenia

podziemnego w ramach niniejszego kontraktu sq aktualne. Zgodnie z wyjasnieniem Ministra

Infrastruktury z dnia 24 listopada 2010 r. (pismo znak BR3r-0701-6-2010) kierowanym do

Marszatka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ,(...) termin waznosci uzgodnieri branzowych

powinien by¢ zachowany w dniu ztoZzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na

budowe. Jednoczesnie uptyw terminu waznosci uzgodnien branzowych nie ma prawnego

wptywu z punktu widzenia Prawa budowlanego na inwestycje w trakcie realizacji. A zatem

inwestor nie musi powtarzac takich uzgodnien do czasu zrealizowania inwestycji. |(...).

W konsekwencji inwestor nie narusza przepisow ustawy - Prawo budowlane, jesli prowadzi

budowe w okresie waznosci pozwolenia na budowe, nawet jesli bedgce podstawq do jego

wydania opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty utracity waznosc.”

13. Prosimy o zamieszenie prawidiowego rysunku dla branzy drogowej ,PW zad 4 Rys 5.2
przekroje poprzeczne” w zakresie dokumentacji Focha, cze$¢ drogowa. W pliku znajduje sie
rysunek nr5.1.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze ,PW zad 4 Rys 5.2 przekroje poprzeczne” jest zdublowaniem
rysunku nr 5.1. Obowigqzujgce rysunki dotyczqce przekrojow poprzecznych, to ,,PW zad 4 Rys 5
przekroje poprzeczne 2019-07-29” i ,,PW zad 4 Rys 5.1 przekroje poprzeczne”
Rysunek ,,PW zad 4 Rys 5.2 przekroje poprzeczne” , staje sie nieobowiqzujgcy.

14. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zaznaczony na rysunku ,PW zad 4 Rys 1.2 plan
sytuacyjny” w zakresie dokumentacji Focha, czes¢ drogowa jest poza zakresem zadania.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze ,PW zad 4 Rys 1.2 plan sytuacyjny” jest poza zakresem ZADANIA 2
pn. ,Przebudowa z rozbudowgq ulicy Focha wraz ze skrzyzowaniem z ul. Gdariskq, Mostowq
i Jagielloriskg w Bydgoszczy oraz budowgq infrastruktury dla ruchu rowerowego”.

15. Dot. § 7 pkt 3f umowy. Prosimy o informacje gdzie Zamawiajgcy przewiduje lokalizacje miejsc
sktadowania materiatow budowlanych, na ktdére bedzie w stanie wyrazi¢ zgode zaréwno dla
zadania 1 i 2. Okreslenie proponowanego miejsca sktadowania materiatéw budowlanych na
etapie przetargu, moze istotnie wptyngc¢ na cene ofertowgq.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Dobdr miejsc sktadowania materiatow i uzyskanie stosownych zgdd nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z najmem i dzierzawq terenu pod zaplecze
budowy i miejsce sktadowania materiatow. Uzgodnienie z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza
budowy, dotyczy¢ bedzie utrudnien w ruchu z tym zwigzanych.

16. Dot. przebudowy ul. Kruszwickiej. W zwiqzku z tym, ze Wykonawca rozpoczyna roboty po
przekazaniu terenu budowy, wnosimy o zmiane terminu wykonania Etapu 1 z 3 miesiecy od
dnia podpisania umowy na 3 miesigce od dnia przekazania terenu budowy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane terminu wykonania Etapu 1 dla ZADANIA 1.

17. Prosimy o wyjasnienie czy jezdnia ul. Kruszwickiej na df. Ok. 167 m z towarzyszqcym

uzbrojeniem zawiera sie w zakresie Zadania 1, Etap 2.



Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Jezdnia ul. Kruszwickiej na dt. ok. 167 m z towarzyszqgcym uzbrojeniem zawiera sie w zakresie
ZADANIA 1, Etap 2.

18. Prosimy o udostepnienie rysunkow w wersji edytowalnej, tj. pliki w formacie .dwg.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wersja edytowalna rysunkow - plikow w formacie .dwg., zostanie udostepniona Wykonawcy
przy przekazaniu terenu budowy.

19. Prosimy o wyjasnienie w jakim zakresie Wykonawca ma wykonac Swietliki w chodniku. Czy
wykonanie dotyczy jedynie obudowanie istniejgcych swietlikow? Czy Wykonawca ma zatozyc
wymiane wszystkich kratek zeliwnych? Jezeli tak to prosimy o informacje do kogo nalezq
kratki z rozbiorki.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Otwory swietlikow przylegajgce do budynku Wykonawca wykona w ramach chodnikow wraz
z obmurdéwkgq i kratami zeliwnymi.

20. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiatow rozbidrkowych, ktore nalezq do Zamawiajgcego.

21. Prosimy o informacje, ktére materiaty rozbidrkowe nalezqce do Zamawiajgcego, nalezy
rozebrac recznie i spaletowad, a ktore mozna rozebra¢ mechanicznie. Szczegdlnie prosimy o
doktadne okreslenie zakresu kostki betonowej do spaletowania, gdyz znaczgco wptywa to na
cene robot rozbiérkowych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego na pytanie 20i 21:

Zamawiajgcy odsyta do postanowien § 7 wzoru Umowy (zat. Nr 2-1 i 2-2 do SIWZ), do wzoru
kosztorysu na roboty budowlane (zat. Nr 7-1 i 7-2 do SIWZ) odpowiednio dla ZADANIA 1
i ZADANIA 2.

22. Prosimy o przedstawienie szczegotu w jaki sposéb Wykonawca ma potgczy¢ na przejsciach dla
pieszych i przejazdach rowerowych kraweznik skosny 15x30x22 z opornikiem 12x25.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Szczegot potqczenia kraweznika skosnego 15x30x22 z opornikiem 12x25 na przejsciach dla
pieszych i przejazdach dla rowerdw zostanie przedstawiony w zaleznosci i z dopasowaniem do
danej sytuacji lokalizacyjnej w trakcie realizacji ZADANIA.

23. Prosimy o informacje w jakim zakresie przestawienie stacji BRA jest po stronie Zamawiajgcego.
Czy rozbiorka i wykonanie nowych fundamentow pod stojaki rowerowe jest rowniez po
stronie Zamawiajgcego?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, Ze w peftnym zakresie (réowniez z pracami fundamentowymi)
przestawienie stacji BRA leZy po stronie Zamawiajgcego.

24. Prosimy o dodanie do przedmiaréw odtworzenia jezdni w ul. Mostowej po robotach wod-kan.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze roboty odtworzeniowe w jezdni ul. Mostowej po robotach
wod-kan. obejmujg obszar okoto 12m?. Koszty z tym zwigzane Wykonawca skalkuluje
w koszcie robdt wod-kan.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robot wod-kan. w jezdni w ul. Mostowej metodq
bezrozkopowq.

Ponadto Zamawiajqcy informuje, Zze pozostate roboty odtworzeniowe wchodzq w obszar
nowych powierzchni, w skutek czego sq obmiarowo skalkulowane w nowych jezdniach.

W przypadku wykonywania robot metodg rozkopowg Wykonawca wykona roboty w godzinach
nocnych i przy potéwkowym zajeciu jezdni, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

25. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres zadania 1 i 2 nie wchodzi przebudowa sieci gazowej.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z zapisami OPZ dotyczqcym ZADANIA 2 ,Prace w obszarze Technikum Mechanicznego
nalezy skoordynowac z pracami PSG (przebudowa sieci gazowej niskiego cisnienia)”. Zakres
roboét odtworzeniowych po robotach gazowych obejmuje zakres ZADANIA 1. Powierzchnia
robét odtworzeniowych po przebudowie sieci gazowej to ok. 70 m.

26. Prosimy o informacje, czy w zakresie obu zadan znajdujq sie istniejgce sieci telekomunikacyjne
firmy Polkomtel Sp. z o.o.. Jezeli ww. sieci wystepujg to prosimy rédwniez o przedstawienie
odpowiednich uzgodnier z gestorem.



Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W zakresie obu ZADAN na etapie uzgodnienia dokumentacji projektowej nie zostata
zlokalizowana sieci telekomunikacyjna firmy Polkomtel Sp. z o.o., dlatego tez brak jest
uzgodnien z danym gestorem.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zobligowany jest dokonac przeglgdu uzbrojenia
istniejgcych sieci. W przypadku pojawienia sie sieci nie ujetej w projekcie, zostanie
Wykonawcy dostarczone uzgodnienie.

27. Prosimy o informacje w jakim zakresie wykonawca ma odtworzy¢ nawierzchnie warstwe
scieralng po robotach wodkan w jezdni np. po wykonaniu przykanalika.

28. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym robdt drogowych zadania 1 i 2, doktadnych
zakresow robot odtworzeniowych w jezdni po robotach branzowych np. wod-kan.

Wyjasnienia Zamawiajgcego na pytanie 27 i 28:

Zakresy robot odtworzeniowych po pracach zakresu wod-kan,-gaz,-sc zaznaczono na
rysunkach zawartych w obu dokumentacjach projektowych.
Kolor zielony — kanalizacja deszczowa; Z6tty — gaz; niebieski — wodocigg, czerwony —
ciepfocigg
Zamawiajgcy informuje, ze roboty odtworzeniowe w jezdni obejmujg okofo:

e 12m2 - na ul. Mostowej,

e 6m2—na ul. Kruszwickiej ( od strony ronda Grunwaldzkiego),

e 70 m2 - po przebudowie sieci gazowej w jezdni ul. Focha,

e 38m2 - po robotach zwigzanych z przebudowgq przytgcza cieptowniczego.
Koszty z tym zwigzane Wykonawca skalkuluje w koszcie robot przebudowywanych sieci.
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robot wod-kan w jezdni metodq bezrozkopowq.
Ponadto Zamawiajqcy informuje, Zze pozostate roboty odtworzeniowe wchodzqg w obszar
nowych powierzchni, w skutek czego sq obmiarowo skalkulowane w nowych jezdniach.
W przypadku wykonywania robdt metodg rozkopowg Wykonawca wykona roboty w godzinach
nocnych i przy potéwkowym zajeciu jezdni.

29. Prosimy o informacje czy w zwigzku z przebudowgq sieci znajdujgcymi pod catq szerokoscig
jezdni, np. przebudowa przytgcza cieptownicze do budynku Wojskowej Komendy Uzupetnien,
Zamawiajgcy wyrazi zgode na czasowe zamkniecie ruchu pojazdow.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robdt cieptowniczych w jezdni metodg bezrozkopowaq.
W przypadku wykonywania robét metodq rozkopowg Wykonawca wykona roboty w godzinach
nocnych i przy potdwkowym zajeciu jezdni, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

30. Prosimy o informacje do kogo nalezy kostka granitowa, pochodzqca z rozbiorki podbudowy
w jezdni.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Kostka granitowa, pochodzqca z rozbiorki podbudowy w jezdni, jest traktowana jako
,Pozostaty materiat nieuzyteczny z rozbiorki“. Zgodnie z postanowieniami § 7 wzoru Umowy
,Pozostaty materiat nieuzyteczny z rozbiorki powinien byc¢ zagospodarowany przez
Wykonawce i wywieziony”.

31. Prosimy o przedstawienie schematu decyzyjnego na budowie, odnosnie koniecznosci
zastosowania warunkowej warstwy posypki piaskowej 10cm pod sciezkami, chodnikami
i zjazdami typu lekkiego oraz 15cm pod zjazdami typu ciezkiego i ciggiem pieszo-rowerowym.
Ma to istotny wpfyw na cene oferty.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy na etapie przedmiotowego postepowania, z warunkowego zastosowanie
podsypki piaskowej zawartej w dokumentacji projektowej, przyjgt juz wariant zastosowania
warstwy posypki piaskowej 10cm pod Sciezkami, chodnikami i zjazdami typu lekkiego oraz
15cm pod zjazdami typu ciezkiego i ciggiem pieszo-rowerowym na catym zakresie, co ujgt
odpowiednio w kosztorysach ofertowych.

32. Prosimy o potwierdzenie, ze w obszarze przystanku wiederiskiego przy placu Teatralnym
studzienka d1 zostata wykonana w ramach innej inwestycji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:



Zamawiajgcy potwierdza, Ze studzienka d1 w obszarze przystanku wiederiskiego przy Placu
Teatralnym zostata wykonana w ramach innej inwestycji.

33. Prosimy o potwierdzenie, iz zakres objety przetargiem nie pokrywa sie z zakresami objetymi

gwarancjqg przez innych wykonawcow na catej dtugosci przebiegu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, Zze zakres objety przedmiotowym postepowaniem przetargowym,
zarowno ZADANIEM 1 jak i ZADANIEM 2, nie pokrywa sie z zakresami objetymi gwarancjq
przez innych Wykonawcow.

Pytania — zestaw 2, z dnia 17.09.2019

1.

(..) Wykonawca, zwraca sie z prosbq o zmiane warunkow udziatu w powyiszym
postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej — doswiadczenie wykonawcy
(pkt. 10.3.3. 1) SIWZ) poprzez zmniejszenie wymogu wykonania dla:

ZADANIA 1:

a) jednej roboty budowlanej dotyczgcej budowy lub przebudowy drogi/ulicy o klasie
funkcjonalno-technicznej G, o powierzchni min. 700 m2 | nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej,

na

a) jedng robote budowlanej dotyczqcq budowy lub przebudowy drogi/ulicy o klasie
funkcjonalno-technicznej Z, o powierzchni min. 400 m2 i nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej,

ZADANIA 2:

a) jednej roboty budowlanej dotyczqcej budowy lub przebudowy drogi/ulicy o obcigzeniu
nawierzchni o kategorii KR 4, o powierzchni min. 700 m2 i nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej,

na

a) jedng robote budowlang dotyczgcqg budowy lub przebudowy drogi/ulicy o obcigzeniu
nawierzchni o kategorii min. KR 4, o powierzchni min. 300 m2 i nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej,

W obecnej formie postawiony przez Zamawiajgcego warunek w zakresie wiedzy i doswiadczenia

dotyczqcy wykonania w ostatnich pieciu latach robot budowlanych obejmujgcych swym

zakresem drogi/ulice o klasie funkcjonalno-technicznej G i drogi/ulice o obcigzeniu
nawierzchni o kategorii KR 4, wyklucza z postepowania wiekszos¢ srednich firm lokalnych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy i zmienia warunki udziatu w postepowaniu
dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie doswiadczenia Wykonawcy,
okreslone w SIWZ w pkt 10.3.3.1.ZADANIE 1.a) oraz 10.3.3.1.ZADANIE 2.a), ktore otrzymujg
nowe brzmienie:

pkt 10.3.3.1.ZADANIE 1.a) SIWZ - tekst po zmianie:

a) jednej roboty budowlanej dotyczqcej budowy lub przebudowy drogi/ulicy o klasie
funkcjonalno-technicznej Z, o powierzchni min. 400 m2 i nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

pkt 10.3.3.1.ZADANIE 2.a) SIWZ - tekst po zmianie:

a) jednej roboty budowlanej dotyczgcej budowy lub przebudowy drogi/ulicy o obcigzeniu
nawierzchni o kategorii KR 4, o powierzchni min. 300 m2 i nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Pozostata tres¢ warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub
zawodowej w zakresie doswiadczenia Wykonawcy, okreslonych w pkt 10.3.3.1. SIWZ pozostaje
bez zmian. Zmiana warunkdw udziatu w postepowaniu powoduje zmiane ogfoszenia o zamowieniu.

Pytania — zestaw 3, z dnia 17.09.2019

1.

W zwigzku z wymaganiami SST 04.04.02. - Podbudowa 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, Tablica 1 wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy,
prosimy o przewrdcenie zapisow zgodnych z dokumentem odniesienia tj. z Wytycznymi
Technicznymi WT-4, w ktérym to podane jest dla wszystkich kategorii ruchu WA24 2.



Dodatkowo dokument WT — 4 2010 zaznacza, Ze parametr nasigkliwosci nie jest decydujgcy,
a nawet dopuszcza mozliwosc przekroczenia tej wartosci pod warunkiem spetnienia warunku
mrozoodpornosci — czyli parametru stanowigcego o trwatosci kruszywa w czasie. Prosimy
o dopuszczenie materiatow spetniajgcych wymagania WT —4 2010.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy opisat wymagania dla podbuddéw z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie dla poszczegdlnych konstrukcji w tablicy 1 SST 04.04.02 ,Podbudowa
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie” i takich parametréw fizyko-mechanicznych kruszywa
bedzie wymagat przy realizacji zadan.

Il. Poza zmianami tresci SIWZ wynikajgcymi z udzielonych wyjasnien okreslonymi w pkt I,
Zamawiajgcy, na podstawie z art.38 ust.4 UPZP, zmienia tres¢ SIWZ wraz z zatgcznikami
W nastepujacy sposdb:

1. pkt 18. SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny dla ZADANIA 1 / dla ZADANIA 2 :

W pkt 18.3. SIWZ, ,,Cena oferty zawarta w formularzu ofertowym winna uwzglednia¢ wszelkie
naktady i koszty pozwalajgce osiggngc cel oznaczony w Umowie, ktdrej wzdr stanowi integralng
czes¢ SIWZ, a w szczegdlnosci:”, Zamawiajgcy dopisuje ppkt 4. o nastepujqgcej tresci :

,4.realizowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z ustawq z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495).”

2. zatacznik Nr 1-2 do SIWZ, dokumentacja projektowa (DP):

Zamawiajgcy informuje, Ze w projekcie sygnalizacji na skrzyzowaniu ul. Mostowej, Gdanskiej
i Focha, sygnalizatory na wlocie zachodnim - przed przejsciem dla pieszych - omytkowo
oznaczono jako istniejgce. W rzeczywistosci konieczne bedzie przestawienie istniejgcego
masztu wraz z zamocowanymi do niego sygnalizatorami i detektorami, o ok. 7 m na wskazane
miejsce. Przestawienie masztu sygnalizacyjnego pozwoli na planowane poszerzenie przejscia
dla pieszych. Przestawione urzqdzenia znajdq sie w odlegtosci ok. 1,5 m od istniejgcej studni
kanalizacji kablowej, ale nalezy przewidzie¢ przedtuzenie istniejgcego kabla sygnalizacyjnego
ook.7m.

Zamawiajgcy dostarcza rysunek przedstawiajgcy przestawienie istniejgcego masztu, ktory
stanowi uzupetnienie zatgcznika Nr 1-2 do SIWZ.

3. zafaczniki Nr 2-1i 2-2 do SIWZ, wzory Umdw dla ZADANIA 1 i dla ZADANIA 2:

1) Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z uchwalong ustawgq z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie
ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektdrych innych ustaw, pfatnosci wynagrodzenia
niektdrych Wykonawcdw od 01 listopada 2019 roku muszg by¢ realizowane z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

W zwigzku z tym, ze w przedmiotowym postepowaniu, ptatnosci realizowane bedg po
01 listopada 2019 r., Zamawiajgcy zmienia wzory Umdw dla obu ZADAN poprzez
wprowadzenie nowego paragrafu o nastepujgcym brzmieniu :

» § 121. Mechanizm podzielonej pfatnosci

1. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowigzane sq stosowac przepisy ustawy z dnia
09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektdrych ustaw
(Dz.U. poz. 1751).

2. Powyisze oznacza m.in., ze poczqwszy od dnia 01 listopada 2019 r. zaptata faktury VAT
objetej mechanizmem podzielonej ptatnosci nastgpi pod warunkiem, ze rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, ujety bedzie w urzedowym wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

3. Faktury wystawione z naruszeniem przepisow ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidfowe
z innej przyczyny, bedq zwracane wystawcy bez ksiegowania.”



2) w nawigzaniu do pkt Il.1. Zamawiajgcy zmienia wzory Umdw dla obu ZADAN poprzez
dopisanie do § 5. Prawa i obowiqzki Wykonawcy ust. 5 i 6 o nastepujgcym brzmieniu :

»5. W zwigzku z regulacjg ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic spetnienie wymogu w zakresie
dysponowania okreslong iloscig pojazdow elektrycznych lub z napedzanych gazem ziemnym.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest weryfikacji obowigzku ustawowego okreslonego w ust. 5
poprzez zgdanie od Wykonawcy odpowiednich oswiadczen, a w razie wqtpliwosci, kopii
dowoddw rejestracyjnych lub innych dokumentow dotyczqcych tych pojazdow.
Uniemozliwienie Zamawiajgcemu weryfikacji tego obowigzku stanowi istotne naruszenie
Umowy i jest podstawq do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

3) jednoczesnie Zamawiajgcy zmienia wzory Umdw dla obu ZADAN poprzez dopisanie w ust. 1
§ 15. Odstqgpienie od umowy pkt 7) o nastepujgcym brzmieniu :

»7). W innych przypadkach przewidzianych w tresci Umowy, w ciggu 14 dni od powziecia
wiadomosci.

Ujednolicenie tekstu wzoru Umowy, dla kazdego ZADANIA oddzielnie, Zamawiajgcy dokona
przed zawarciem Umowy z wybranym Wykonawcg.

Woyjasnienia i ZMIANA Nr 1 tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu,
o ktérej mowa w art. 12a ust. 2 UPZP, i wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
w ofertach, w zwigzku z tym, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, Zamawiajgcy przedtuza termin
sktadnia ofert do dnia 30.09.2019 r., godz. 12:45 i zmienia w tym zakresie dotychczasowg date:
»23.09.2019 r.”, zawartg w pkt 16.18, 17.2 i 17.6 SIWZ, na date: ,,30.09.2019 r.”. Godziny skfadania
i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 1 tresci SIWZ z nowym termin sktadania i otwarcia ofert, stajg sie

obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego
zamodwienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej, w miejscu udostepnienia
przedmiotowej SIWZ.

DYREKTOR
podpis nieczytelny

Jacek Witkowski

(podpis kierownika zamawiajgcego)



