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ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY 

 

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami  

i ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 późn.zm.) – dalej UPZP, 

zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ, 

 

w dniu 20.09.2019 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Przebudowa dróg rowerowych w Bydgoszczy w ul. Kruszwickiej  

i ul. Focha. Nr sprawy 034/2019. 

 

I. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień i zmienia w tym zakresie, w oparciu o art. 38 ust. 4 UPZP, odpowiednie 

postanowienia SIWZ: 

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na 
zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami. 

Pytania – zestaw 1, z dnia 13.09.2019 

1. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje kruszywa o podwyższonym parametrze 

nasiąkliwości : WA24 2 do wykonania podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie dla wszystkich konstrukcji nawierzchni? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający opisał wymagania dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie w tablicy nr 1 SST D.04.04.02 w różnych konstrukcjach i takiej jakości kruszyw 
będzie wymagał. 

2. Z uwagi na trudności w pozyskaniu na lokalnym rynku kruszyw o wskaźniku różnoziarnistości 

U≥5 proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje kruszywa o niższym wskaźniku 

różnoziarnistości do wykonania warstw podsypkowych i górnych warstw nasypów. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający dopuści do wbudowania w warstwę podsypki piaskowej i górnej warstwy 
nasypów kruszywo naturalne charakteryzujące się minimalnym wskaźnikiem różnoziarnistości 
U≥3,5 oraz wskaźnikiem wodoprzepuszczalności k10 min. 8m/dobę. 

3. Prosimy o informację w jakim terminie występuje okres grzewczy, poza którym należy 

wykonać przebudowę sieci cieplnej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Okres grzewczy wyznacza gestor sieci KPEC. Umowa na wykonanie robót budowlanych 
zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą już w trakcie trwania zimowego sezonu 
grzewczego 2019/2020. Zakończenie okresu grzewczego 2019/2020 KPEC przewiduje na 
koniec kwietnia 2020 r. 

4. Prosimy o podanie lokalizacji oraz o informację ile punktów poligonowych jest do 

zabezpieczenia w zakresie obu zadań. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Według podkładu geodezyjnego, w strefie robót lub bezpośrednim jej sąsiedztwie znajduje się 
7 punktów : 160, 594, 559, 1200, 1244, 1142, 564-1 

5. Prosimy o szczegółową informację, które prefabrykaty Wykonawca ma wycenić jako 

rozbierane ręcznie wraz z paletowaniem oraz w jakim zakresie w stosunku do całkowitej 

ilości wraz z podaniem miejsca odwozu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do postanowień § 7 ust. 29-32 wzoru Umowy (zał. Nr 2-1 i 2-2 do SIWZ), 
do pozycji wzoru kosztorysu na roboty budowlane dotyczących rozbiórek (zał. Nr 7-1  
i 7-2 do SIWZ) i przypisanych im SST D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
odpowiednio dla ZADANIA 1 i ZADANIA 2 (element zał. Nr 1-1 i 1-2 do SIWZ). 
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W przypadku niewskazania przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej sposobu 
wykonania robót rozbiórkowych, metodę rozbiórki wybiera Wykonawca zgodnie z SST 
uwzględniając okoliczności zaistniałe w miejscu prowadzonych robót. 

6. Prosimy o informację co zawiera się w ramach rocznego okresu gwarancyjnego dla branży 

zieleń. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami w SST – Zieleń drogowa pkt 5. 
7. Dot. § 12.1 Umowy Płatność. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbędzie się 

oddzielenie na koniec każdego z dwóch etapów przedmiotu Umowy. Czy w oznacza to, że 

zadanie będzie rozliczone na podstawie 2 faktur (2 etapy), a zdanie 2 na podstawie jednej 

faktury? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbędzie się oddzielenie dla każdego z dwóch 
ZADAŃ i oddzielnie dla każdego z etapów ZADANIA 1, zgodnie z zapisami §3 i §12 wzorów 
Umów:  
– ZADANIE 1: Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbędzie się oddzielenie na koniec 
każdego z dwóch etapów przedmiotu Umowy (będzie rozliczone na podstawie 2 faktur), 
– ZADANIE 2, Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbędzie się na koniec przedmiotu 
Umowy, (będzie rozliczone na podstawie 1 faktury). 

8. Prosimy o informacje, które pozycje z załączonych przedmiarów Wykonawca ma traktować 

jak pozycje związane z komunikacją publiczną w kontekście ewentualnych rozliczeń? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie jest podatek VAT związany z komunikacją 
publiczną (np. zatoki autobusowe, perony autobusowe, wiaty autobusowe, system ITS 
związany z komunikacją publiczną, zakres torów, oświetlenie wiat autobusowych itd.) oraz  
w całości wydatki związane z robotami budowlanymi na odcinku, na którym znajdują się 
kioski lub reklamy stojące, z których uzyskuje się dochód. 

9. Prosimy o zamieszczenie rysunków z wyraźnym zaznaczeniem wyłączonych rejonów  

z realizacji Zadania 2, tj. zgodnie z zapisami pkt 3.3.2 SIWZ „Placu Teatralnego – przystanek 

wiedeński, most Solidarności i powiązania z ul. Marcinkowskiego oraz Wybrzeżem im. 

Prezydenta Gabriela Narutowicza” .” Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, 

Wykonawca powinien znać dokładny zakres do realizacji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający dostarcza rysunek z wyraźnym zaznaczeniem wyłączonych rejonów z realizacji 
ZADANIA 2, określonych w pkt 3.2 i pkt 4 SIWZ - ZADANIE 2, stanowiący uzupełnienie 
załącznika Nr 1-2 do SIWZ. 

10. Prosimy o zamieszczenie rysunków z wyraźnym zaznaczeniem wyłączonych rejonów  

z realizacji Zadania 1, etap 2: tj. zgodnie z zapisami pkt 4 SIWZ „z wyłączeniem: zakresu robót 

objętych projektem wzdłuż ul. Poznańskiej z towarzyszącym im uzbrojeniem oraz w jezdni  

ul. Kruszwickiej na długości ok. 167 m z towarzyszącym im uzbrojeniem.” Ze względu na 

ryczałtowy charakter zamówienia, Wykonawca powinien znać dokładny zakres do realizacji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający dostarcza rysunek z podziałem na etapy realizacji ZADANIA 1, stanowiący 
uzupełnienie załącznika Nr 1-1 do SIWZ. 

11. Prosimy o aktualizację następujących, przedawnionych warunków technicznych: 

- Enea 5290/2016/OD1/ZR1 

- Enea WEO16E015022 

- Enea WT-RO1-024-2016 

- PSG ZB/TBT/2036/2015 

- PSG ZTI/WTO/36/2016 

- Netia DUU-E/N-16/077/AG 

12. Prosimy o aktualizację następujących, przedawnionych uzgodnień: 

- PSG 9340/BR/ZTI/2016 

- Enea Oświetlenie/OP/R1/034/2017 

- 81433/TODDWBU/U16/2016 
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Wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie 11 i 12: 

Inwestycja będzie realizowana na podstawie dwóch decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej: 

• Dla ZADANIA 1 „decyzja nr 7/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
z dnia 22 maja 2017r.” 

• Dla ZADANIA 2 „decyzja nr 3/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
z dnia 13.04.2017r.” 

Warunkiem koniecznym do wydania tych decyzji było uzgodnienie dokumentacji projektowej 
przez wszystkich gestorów .  
Do uzgodnienia projektów konieczne było spełnienie warunków wydanych przez tych 
gestorów - na etapie uzgadniania dokumentacji warunki te były ważne. 
Na etapie wydawania decyzji ZRID, uzgodnienia gestorów sieci były ważne. 
Podstawą realizacji przedmiotowego zadania są prawomocne decyzje ZRID i nie ma znaczenia 
aktualność dokumentów pośrednich, niezbędnych do uzyskania tych decyzji.  
Wszystkie uzgodnienia i warunki techniczne wydane przez gestorów istniejącego uzbrojenia 
podziemnego w ramach niniejszego kontraktu są aktualne. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 listopada 2010 r. (pismo znak BR3r-0701-6-2010) kierowanym do 
Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej „(...) termin ważności uzgodnień branżowych 
powinien być zachowany w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Jednocześnie upływ terminu ważności uzgodnień branżowych nie ma prawnego 
wpływu z punktu widzenia Prawa budowlanego na inwestycję w trakcie realizacji. A zatem 
inwestor nie musi powtarzać takich uzgodnień do czasu zrealizowania inwestycji. (...). 
W konsekwencji inwestor nie narusza przepisów ustawy - Prawo budowlane, jeśli prowadzi 
budowę w okresie ważności pozwolenia na budowę, nawet jeśli będące podstawą do jego 
wydania opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty utraciły ważność.” 

13.  Prosimy o zamieszenie prawidłowego rysunku dla branży drogowej „PW zad 4 Rys 5.2 

przekroje poprzeczne” w zakresie dokumentacji Focha, część drogowa. W pliku znajduje się 

rysunek nr 5.1. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że „PW zad 4 Rys 5.2 przekroje poprzeczne” jest zdublowaniem 
rysunku nr 5.1. Obowiązujące rysunki dotyczące przekrojów poprzecznych, to „PW zad 4 Rys 5 
przekroje poprzeczne 2019-07-29” i „PW zad 4 Rys 5.1 przekroje poprzeczne” 
Rysunek „PW zad 4 Rys 5.2 przekroje poprzeczne” , staje się nieobowiązujący. 

14. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zaznaczony na rysunku „PW zad 4 Rys 1.2 plan 

sytuacyjny” w zakresie dokumentacji Focha, część drogowa jest poza zakresem zadania. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że „PW zad 4 Rys 1.2 plan sytuacyjny” jest poza zakresem ZADANIA 2 
pn. „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską, Mostową  
i Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego”. 

15. Dot. § 7 pkt 3f umowy. Prosimy o informację gdzie Zamawiający przewiduje lokalizację miejsc 
składowania materiałów budowlanych, na które będzie w stanie wyrazić zgodę zarówno dla 
zadania 1 i 2. Określenie proponowanego miejsca składowania materiałów budowlanych na 
etapie przetargu, może istotnie wpłynąć na cenę ofertową. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Dobór miejsc składowania materiałów i uzyskanie stosownych zgód należy do Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze 
budowy i miejsce składowania materiałów. Uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza 
budowy, dotyczyć będzie utrudnień w ruchu z tym związanych. 

16. Dot. przebudowy ul. Kruszwickiej. W związku z tym, że Wykonawca rozpoczyna roboty po 
przekazaniu terenu budowy, wnosimy o zmianę terminu wykonania Etapu 1 z 3 miesięcy od 
dnia podpisania umowy na 3 miesiące od dnia przekazania terenu budowy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania Etapu 1 dla ZADANIA 1. 
17. Prosimy o wyjaśnienie czy jezdnia ul. Kruszwickiej na dł. Ok. 167 m z towarzyszącym 

uzbrojeniem zawiera się w zakresie Zadania 1, Etap 2. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Jezdnia ul. Kruszwickiej na dł. ok. 167 m z towarzyszącym uzbrojeniem zawiera się w zakresie 
ZADANIA 1, Etap 2. 

18. Prosimy o udostępnienie rysunków w wersji edytowalnej, tj. pliki w formacie .dwg.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wersja edytowalna rysunków - plików w formacie .dwg., zostanie udostępniona Wykonawcy 
przy przekazaniu terenu budowy. 

19. Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie Wykonawca ma wykonać świetliki w chodniku. Czy 
wykonanie dotyczy jedynie obudowanie istniejących świetlików? Czy Wykonawca ma założyć 
wymianę wszystkich kratek żeliwnych? Jeżeli tak to prosimy o informację do kogo należą 
kratki z rozbiórki. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Otwory świetlików przylegające do budynku Wykonawca wykona w ramach chodników wraz 
z obmurówką i kratami żeliwnymi. 

20. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów rozbiórkowych, które należą do Zamawiającego. 
21. Prosimy o informacje, które materiały rozbiórkowe należące do Zamawiającego, należy 

rozebrać ręcznie i spaletować, a które można rozebrać mechanicznie. Szczególnie prosimy o 
dokładne określenie zakresu kostki betonowej do spaletowania, gdyż znacząco wpływa to na 
cenę robót rozbiórkowych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie 20 i 21: 

Zamawiający odsyła do postanowień § 7 wzoru Umowy (zał. Nr 2-1 i 2-2 do SIWZ), do wzoru 
kosztorysu na roboty budowlane (zał. Nr 7-1 i 7-2 do SIWZ) odpowiednio dla ZADANIA 1  
i ZADANIA 2.  

22. Prosimy o przedstawienie szczegółu w jaki sposób Wykonawca ma połączyć na przejściach dla 
pieszych i przejazdach rowerowych krawężnik skośny 15x30x22 z opornikiem 12x25. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Szczegół połączenia krawężnika skośnego 15x30x22 z opornikiem 12x25 na przejściach dla 
pieszych i przejazdach dla rowerów zostanie przedstawiony w zależności i z dopasowaniem do 
danej sytuacji lokalizacyjnej w trakcie realizacji ZADANIA. 

23. Prosimy o informację w jakim zakresie przestawienie stacji BRA jest po stronie Zamawiającego. 
Czy rozbiórka i wykonanie nowych fundamentów pod stojaki rowerowe jest również po 
stronie Zamawiającego? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że w pełnym zakresie (również z pracami fundamentowymi) 
przestawienie stacji BRA leży po stronie Zamawiającego. 

24. Prosimy o dodanie do przedmiarów odtworzenia jezdni w ul. Mostowej po robotach wod-kan. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że roboty odtworzeniowe w jezdni ul. Mostowej po robotach  
wod-kan. obejmują obszar około 12m2. Koszty z tym związane Wykonawca skalkuluje  
w koszcie robót wod-kan. 
Zamawiający dopuszcza wykonanie robót wod-kan. w jezdni w ul. Mostowej metodą 
bezrozkopową. 
Ponadto Zamawiający informuje, że pozostałe roboty odtworzeniowe wchodzą w obszar 
nowych powierzchni, w skutek czego są obmiarowo skalkulowane w nowych jezdniach. 
W przypadku wykonywania robót metodą rozkopową Wykonawca wykona roboty w godzinach 
nocnych i przy połówkowym zajęciu jezdni, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

25. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania 1 i 2 nie wchodzi przebudowa sieci gazowej. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami OPZ dotyczącym ZADANIA 2 „Prace w obszarze Technikum Mechanicznego 
należy skoordynować z pracami PSG (przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia)“. Zakres 
robót odtworzeniowych po robotach gazowych obejmuje zakres ZADANIA 1. Powierzchnia 
robót odtworzeniowych po przebudowie sieci gazowej to ok. 70 m2. 

26. Prosimy o informację, czy w zakresie obu zadań znajdują się istniejące sieci telekomunikacyjne 
firmy Polkomtel Sp. z o.o.. Jeżeli ww. sieci występują to prosimy również o przedstawienie 
odpowiednich uzgodnień z gestorem. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W zakresie obu ZADAŃ na etapie uzgodnienia dokumentacji projektowej nie została 
zlokalizowana sieci telekomunikacyjna firmy Polkomtel Sp. z o.o., dlatego też brak jest 
uzgodnień z danym gestorem. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobligowany jest dokonać przeglądu uzbrojenia 
istniejących sieci. W przypadku pojawienia się sieci nie ujętej w projekcie, zostanie 
Wykonawcy dostarczone uzgodnienie. 

27. Prosimy o informację w jakim zakresie wykonawca ma odtworzyć nawierzchnię warstwę 
ścieralną po robotach wodkan w jezdni np. po wykonaniu przykanalika. 

28. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym robót drogowych zadania 1 i 2, dokładnych 
zakresów robót odtworzeniowych w jezdni po robotach branżowych np. wod-kan. 

Wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie 27 i 28: 

Zakresy robót odtworzeniowych po pracach zakresu wod-kan,-gaz,-sc zaznaczono na 
rysunkach zawartych w obu dokumentacjach projektowych. 
Kolor zielony – kanalizacja deszczowa; żółty – gaz; niebieski – wodociąg; czerwony – 
ciepłociąg 
Zamawiający informuje, że roboty odtworzeniowe w jezdni obejmują około:  

• 12m2 – na ul. Mostowej, 

• 6m2 – na ul. Kruszwickiej ( od strony ronda Grunwaldzkiego), 

•  70 m2 - po przebudowie sieci gazowej w jezdni ul. Focha, 

• 38m2 – po robotach związanych z przebudową przyłącza ciepłowniczego. 
Koszty z tym związane Wykonawca skalkuluje w koszcie robót przebudowywanych sieci.  
Zamawiający dopuszcza wykonanie robót wod-kan w jezdni metodą bezrozkopową. 
Ponadto Zamawiający informuje, że pozostałe roboty odtworzeniowe wchodzą w obszar 
nowych powierzchni, w skutek czego są obmiarowo skalkulowane w nowych jezdniach. 
W przypadku wykonywania robót metodą rozkopową Wykonawca wykona roboty w godzinach 
nocnych i przy połówkowym zajęciu jezdni. 

29. Prosimy o informację czy w związku z przebudową sieci znajdującymi pod całą szerokością 
jezdni, np. przebudowa przyłącza ciepłownicze do budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień, 
Zamawiający wyrazi zgodę na czasowe zamknięcie ruchu pojazdów. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót ciepłowniczych w jezdni metodą bezrozkopową. 
W przypadku wykonywania robót metodą rozkopową Wykonawca wykona roboty w godzinach 
nocnych i przy połówkowym zajęciu jezdni, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

30. Prosimy o informację do kogo należy kostka granitowa, pochodząca z rozbiórki podbudowy  
w jezdni. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Kostka granitowa, pochodząca z rozbiórki podbudowy w jezdni, jest traktowana jako 
„Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki“. Zgodnie z postanowieniami § 7 wzoru Umowy 
„Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki powinien być zagospodarowany przez 
Wykonawcę i wywieziony“. 

31. Prosimy o przedstawienie schematu decyzyjnego na budowie, odnośnie konieczności 
zastosowania warunkowej warstwy posypki piaskowej 10cm pod ścieżkami, chodnikami  
i zjazdami typu lekkiego oraz 15cm pod zjazdami typu ciężkiego i ciągiem pieszo-rowerowym. 
Ma to istotny wpływ na cenę oferty. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający na etapie przedmiotowego postępowania, z warunkowego zastosowanie 
podsypki piaskowej zawartej w dokumentacji projektowej, przyjął już wariant zastosowania 
warstwy posypki piaskowej 10cm pod ścieżkami, chodnikami i zjazdami typu lekkiego oraz 
15cm pod zjazdami typu ciężkiego i ciągiem pieszo-rowerowym na całym zakresie, co ujął 
odpowiednio w kosztorysach ofertowych.  

32. Prosimy o potwierdzenie, że w obszarze przystanku wiedeńskiego przy placu Teatralnym 
studzienka d1 została wykonana w ramach innej inwestycji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
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Zamawiający potwierdza, że studzienka d1 w obszarze przystanku wiedeńskiego przy Placu 
Teatralnym została wykonana w ramach innej inwestycji. 

33. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres objęty przetargiem nie pokrywa się z zakresami objętymi 
gwarancją przez innych wykonawców na całej długości przebiegu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że zakres objęty przedmiotowym postępowaniem przetargowym, 
zarówno ZADANIEM 1 jak i ZADANIEM 2, nie pokrywa się z zakresami objętymi gwarancją 
przez innych Wykonawców. 

Pytania – zestaw 2, z dnia 17.09.2019 

1. (…) Wykonawca, zwraca się z prośbą o zmianę warunków udziału w powyższym 
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – doświadczenie wykonawcy 
(pkt. 10.3.3. 1) SIWZ) poprzez zmniejszenie wymogu wykonania dla: 
ZADANIA 1: 
a) jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi/ulicy o klasie 

funkcjonalno-technicznej G, o powierzchni min. 700 m2 i nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej, 

na 
a) jedną robotę budowlanej dotyczącą budowy lub przebudowy drogi/ulicy o klasie 

funkcjonalno-technicznej Z, o powierzchni min. 400 m2 i nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej, 

ZADANIA 2: 
a) jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi/ulicy o obciążeniu 

nawierzchni o kategorii KR 4, o powierzchni min. 700 m2 i nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej, 

na 
a) jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy lub przebudowy drogi/ulicy o obciążeniu 

nawierzchni o kategorii min. KR 4, o powierzchni min. 300 m2 i nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej, 

W obecnej formie postawiony przez Zamawiającego warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia 
dotyczący wykonania w ostatnich pięciu latach robót budowlanych obejmujących swym 
zakresem drogi/ulice o klasie funkcjonalno-technicznej G i drogi/ulice o obciążeniu 
nawierzchni o kategorii KR 4, wyklucza z postępowania większość średnich firm lokalnych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy, 
określone w SIWZ w pkt 10.3.3.1.ZADANIE 1.a) oraz 10.3.3.1.ZADANIE 2.a), które otrzymują 
nowe brzmienie: 
pkt 10.3.3.1.ZADANIE 1.a) SIWZ - tekst po zmianie: 

a) jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi/ulicy o klasie 
funkcjonalno-technicznej Z, o powierzchni min. 400 m2 i nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

pkt 10.3.3.1.ZADANIE 2.a) SIWZ - tekst po zmianie: 

a) jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi/ulicy o obciążeniu 
nawierzchni o kategorii KR 4, o powierzchni min. 300 m2 i nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

Pozostała treść warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy, określonych w pkt 10.3.3.1. SIWZ pozostaje 

bez zmian. Zmiana warunków udziału w postępowaniu powoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu. 

Pytania – zestaw 3, z dnia 17.09.2019 

1. W związku z wymaganiami SST 04.04.02. - Podbudowa z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie, Tablica 1 wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy, 
prosimy o przewrócenie zapisów zgodnych z dokumentem odniesienia tj. z Wytycznymi 
Technicznymi WT-4, w którym to podane jest dla wszystkich kategorii ruchu WA24 2. 
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Dodatkowo dokument WT – 4 2010 zaznacza, że parametr nasiąkliwości nie jest decydujący, 
a nawet dopuszcza możliwość przekroczenia tej wartości pod warunkiem spełnienia warunku 
mrozoodporności – czyli parametru stanowiącego o trwałości kruszywa w czasie. Prosimy  
o dopuszczenie materiałów spełniających wymagania WT – 4 2010. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający opisał wymagania dla podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie dla poszczególnych konstrukcji w tablicy 1 SST 04.04.02 „Podbudowa  
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie” i takich parametrów fizyko-mechanicznych kruszywa 
będzie wymagał przy realizacji zadań. 

 

II. Poza zmianami treści SIWZ wynikającymi z udzielonych wyjaśnień określonymi w pkt I., 

Zamawiający, na podstawie z art. 38 ust. 4 UPZP, zmienia treść SIWZ wraz z załącznikami  

w następujący sposób: 

 

1. pkt 18. SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny dla ZADANIA 1 / dla ZADANIA 2 : 

W pkt 18.3. SIWZ, „Cena oferty zawarta w formularzu ofertowym winna uwzględniać wszelkie 
nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w Umowie, której wzór stanowi integralną 
część SIWZ, a w szczególności:”, Zamawiający dopisuje ppkt 4. o następującej treści : 

„4. realizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.  
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495).” 

2. załącznik Nr 1-2 do SIWZ, dokumentacja projektowa (DP): 

Zamawiający informuje, że w projekcie sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Mostowej, Gdańskiej  
i Focha, sygnalizatory na wlocie zachodnim - przed przejściem dla pieszych - omyłkowo 
oznaczono jako istniejące. W rzeczywistości konieczne będzie przestawienie istniejącego 
masztu wraz z zamocowanymi do niego sygnalizatorami i detektorami, o ok. 7 m na wskazane 
miejsce. Przestawienie masztu sygnalizacyjnego pozwoli na planowane poszerzenie przejścia 
dla pieszych. Przestawione urządzenia znajdą się w odległości ok. 1,5 m od istniejącej studni 
kanalizacji kablowej, ale należy przewidzieć przedłużenie istniejącego kabla sygnalizacyjnego  
o ok. 7 m. 

Zamawiający dostarcza rysunek przedstawiający przestawienie istniejącego masztu, który 
stanowi uzupełnienie załącznika Nr 1-2 do SIWZ. 

3. załączniki Nr 2-1 i 2-2 do SIWZ, wzory Umów dla ZADANIA 1 i dla ZADANIA 2: 

1) Zamawiający informuje, że zgodnie z uchwaloną ustawą z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, płatności wynagrodzenia 
niektórych Wykonawców od 01 listopada 2019 roku muszą być realizowane z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności.  
W związku z tym, że w przedmiotowym postępowaniu, płatności realizowane będą po  
01 listopada 2019 r., Zamawiający zmienia wzory Umów dla obu ZADAŃ poprzez 
wprowadzenie nowego paragrafu o następującym brzmieniu : 

„ § 121. Mechanizm podzielonej płatności 

1. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia  

09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw 

(Dz.U. poz. 1751). 

2. Powyższe oznacza m.in., że począwszy od dnia 01 listopada 2019 r. zapłata faktury VAT 

objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

3. Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidłowe 

z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.” 
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2) w nawiązaniu do pkt II.1. Zamawiający zmienia wzory Umów dla obu ZADAŃ poprzez 
dopisanie do § 5. Prawa i obowiązki Wykonawcy ust. 5 i 6 o następującym brzmieniu : 

„5. W związku z regulacją ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić spełnienie wymogu w zakresie 

dysponowania określoną ilością pojazdów elektrycznych lub z napędzanych gazem ziemnym. 

 6. Zamawiający uprawniony jest weryfikacji obowiązku ustawowego określonego w ust. 5 

poprzez żądanie od Wykonawcy odpowiednich oświadczeń, a w razie wątpliwości, kopii 

dowodów rejestracyjnych lub innych dokumentów dotyczących tych pojazdów. 

Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji tego obowiązku stanowi istotne naruszenie 

Umowy i jest podstawą do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

3) jednocześnie Zamawiający zmienia wzory Umów dla obu ZADAŃ poprzez dopisanie w ust. 1  

§ 15. Odstąpienie od umowy pkt 7) o następującym brzmieniu : 

„7). w innych przypadkach przewidzianych w treści Umowy, w ciągu 14 dni od powzięcia 

wiadomości. 

Ujednolicenie tekstu wzoru Umowy, dla każdego ZADANIA oddzielnie, Zamawiający dokona 
przed zawarciem Umowy z wybranym Wykonawcą. 

 

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  

o której mowa w art. 12a ust. 2 UPZP, i wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian  

w ofertach, w związku z tym, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, Zamawiający przedłuża termin 

składnia ofert do dnia 30.09.2019 r., godz. 12:45 i zmienia w tym zakresie dotychczasową datę: 

„23.09.2019 r.”, zawartą w pkt 16.18, 17.2 i 17.6 SIWZ, na datę: „30.09.2019 r.”. Godziny składania  

i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

 

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ z nowym termin składania i otwarcia ofert, stają się 

obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej, w miejscu udostępnienia 

przedmiotowej SIWZ. 

 

 

 

DYREKTOR 

podpis nieczytelny 

Jacek Witkowski 

................................................. 
(podpis kierownika zamawiającego) 


