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ZESTAW I
Pytania – z dnia 2020-11-09
I.1.1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego materiału do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej, jakim jest spoina epoksydowa o ściśle określonych parametrach technicznych i właściwościach użytkowych? Bazując na wieloletnim doświadczeniu w budowaniu przestrzeni drogowej, a szczególnie tej miejskiej przestrzeni drogowej pragniemy zwrócić szczególną uwagę Zamawiającego na kilka bardzo istotnych aspektów. Jednym z nich jest wspomniana w specyfikacji oraz OPZ wytrzymałość zaprawy trasowo-cementowej na ściskanie. Ujęta została wytrzymałość min. 40 MPa, jednak nie określone zostało po ilu dniach wytrzymałość ta zostaje osiągnięta. W przypadku spoiny epoksydowej wytrzymałość na ściskanie jest określona już po okresie 48 godzin i już po tak krótkim czasie osiąga ona ≥25 MPa, a po 30 dniach wytrzymałość ta wzrasta do ≥30 MPa. Jest to niezwykle istotny parametr spoiny epoksydowej świadczący o wysokiej wytrzymałości na ściskanie (jeden z dwóch najistotniejszych parametrów dopuszczających materiały budowlane do obrotu przez IBDiM, czyli jedyną jednostkę certyfikująca materiały budowlane) już po tak krótkim okresie, co bezpośrednio przekłada się również na szybkość oddania powierzchni do użytku. Kolejnym argumentem świadczącym o wyższości spoiny epoksydowej nad cementowo-trasową jest drugi niezwykle istotny parametr, jakim jest mrozoodporność. W przypadku tych pierwszych IBDiM określa mrozoodporność na ≥F200, co oznacza, że stan spoiny po 200 cyklach zamrażania i odmrażania pozostaje bez zmian. W przypadku spoiny cementowo-trasowej w dokumentacji nie zostało określone na podstawie ilu cykli zamrażania i rozmrażania materiał ten został zakwalifikowany jako produkt mrozoodporny. Przekłada się to bezpośrednio na wytrzymałość wspomnianego materiału, co w przypadku położenia klimatycznego Polski jest niezwykle istotne. Ponadto spoina epoksydowa wykazuje się niezwykle niskim skurczem materiału, co świadczy o wysokiej jakości materiału.

	PARAMETRY TECHNICZNE SPOIN

	SPOINA EPOKSYDOWA 
	SPOINA TRASOWO-CEMENTOWA

	Wytrzymałość na ściskanie po 48 h ≥ 25 MPa
	Wytrzymałość na zginanie min. 8 MPa

	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 30 MPa
	Wytrzymałość na ściskanie min. 40 MPa

	Całkowicie przepuszczalna dla wody (metoda badań wg PN-EN 12390-8-2009
	Produkt mrozoodporny

	Produkt nienasiąkliwy (wg procedury badawczej IBDiM Nr PB/TB-1/22:2008)
	Odporność na sól

	Wytrzymałość na zginanie ≥ 8 MPa
	Produkt wodoszczelny

	Skurcz po 28 dniach sezonowania max. 2 mm/m
	

	Produkt mrozoodporny – stopień mrozoodporności ≥ F200 (stan spoiny po 200 cyklach zamrażania i odmrażania – bez zmian – brak uszkodzeń) – wg procedury badawczej IBDIM Nr PO-2
	

	Produkt odporny na sól i materiały ropopochodne
	


Zwracam się jeszcze raz z prośbą o dopuszczenie spoin epoksydowych, jako materiału do wypełnienia spoin nawierzchni z kostki kamiennych. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości  zastosowania innego materiału do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej niż określono to w SST, OPZ i kosztorysie poglądowym. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że wytrzymałości dla spoiny trasowo-cementowej mają wynosić:

	Czas dojrzewania/twardnienia
	Wytrzymałość na zginanie
	Wytrzymałość na ściskanie

	7 dni
	min. 5 MPa
	min. 25 MPa

	14dni
	min. 5 MPa
	min. 35 MPa

	28 dni
	min. 6 MPa
	min. 40 MPa



Pytania – z dnia 2020-11-12
I.2.1.Dlaczego zamawiający zamierza zawężać liczbę potencjalnych wykonawców w przedmiotowym postępowaniu przetargowym? W warunkach udziału w postępowaniu (pkt. 10.2 ppkt. 3. 1). ) dot. doświadczenia wykonawcy, Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę doświadczenia z okresu 5 lat. Wymagane zadania należą do grupy specjalistycznych robót, dlatego zgodnie z linią postępowań prowadzonych przez innych Zamawiających (np. GDDKiA czy ZDW w Bydgoszczy) okres z którego rozpatrywane powinno być doświadczenie Wykonawcy rozszerzone jest do 8 lat (a niekiedy nawet do 10 lat) przed upływem składania ofert. Dodatkowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. 2020 poz. 1282) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w §2 ust. 5 mówi wprost, iż: 
„W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 1) o którym mowa w ust. 4 pkt 1, dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.”
Wnioskujemy o wydłużenie okresu z jakiego rozpatrywane będzie doświadczenie wykonawcy do 10 lat przed upływem terminu składania ofert. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający w związku z tym, że wniosek o zmianę warunku udziału w postępowaniu powtarza się kilkukrotnie,  udziela jednej odpowiedzi biorąc pod uwagę treść wszystkich wniosków w tym zakresie i zmienia warunki opisane w pkt 10.2.3. 1) i 2) SIWZ na brzmienie:
1) doświadczenie wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 10  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej  
a) 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub ulicy o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni min. 2.000 m² 
b) 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub ulicy nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni minimum 3.500 m², wraz z budową, rozbudową lub przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, urządzeń elektrycznych i energetycznych.  
c) 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie umocnień nabrzeży o długości m.in. 100 m w postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej ścianki szczelnej o długości m.in. 100m, zwieńczonych oczepem żelbetowym lub w postaci pali fundamentowych żelbetowych (o długości m.in. 100 m), zwieńczonych oczepem żelbetowym.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 23 UPZP ww. warunek spełniają następująco: 
[bookmark: _Hlk54351489]przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt a), 
przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt b), 
przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt c), 
z tym że wymóg posiadania ww. doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie objęte umową.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że ww. zakres (a, b, c, ) wykonał łącznie w ramach jednego zadania lub w oddzielnych zadaniach. 
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający dopuścił aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych wykonanych, w okresie dłuższym niż 5 lata przed upływem składania ofert, zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 1126).   


2)osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, nie mniejsze niż określono poniżej dla poszczególnych funkcji, tj.:
a)	kierownik budowy:
minimalna wymagana liczba osób: 1; 
minimalne kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności inżynieryjnej drogowej 
minimalne doświadczenie zawodowe:
[bookmark: _Hlk54952092]8 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych,  liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych; 
b)	kierownik robót drogowych:
minimalna wymagana liczba osób: 1; 
minimalne kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności inżynieryjnej drogowej 
minimalne doświadczenie zawodowe:

5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych,  liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych; 
	c) kierownik robót hydrotechnicznych:
minimalna wymagana liczba osób: 1;
minimalne kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń obejmującej swym zakresem uprawnienia do kierowania robotami hydrotechnicznymi 
minimalne doświadczenie zawodowe:
5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót hydrotechnicznych lub konstrukcyjno -budowlanych obejmujące swym zakresem roboty hydrotechniczne, liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych; w tym co najmniej jedno zadanie polegające na kierowaniu robotami polegającymi na budowie lub przebudowie umocnień nabrzeży o długości m.in. 100 m w postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej ścianki szczelnej o długości m.in. 100m, zwieńczonych oczepem żelbetowym lub w postaci pali fundamentowych żelbetowych o długości m.in. 100m, zwieńczonych oczepem żelbetowym.  
Wymienione wyżej osoby winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
Nie dopuszcza się łączenia funkcji Kierownika budowy z jakąkolwiek funkcją kierownika robót branżowych przez jedną osobę, niezależnie od posiadanych uprawnień budowlanych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.


I.2.2.Czy Zamawiający uzna warunek doświadczenia wykonawcy za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże doświadczenie w wykonaniu  roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie umocnień nabrzeży o długości m.in. 250m:
· w postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej ścianki szczelnej o długości m.in. 250m, zwieńczonych oczepem żelbetowym lub oczepem stalowym, lub w postaci pali fundamentowych żelbetowych (o długości m.in. 250m), zwieńczonych oczepem żelbetowym? 
lub:
· w postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej ścianki szczelnej o długości m.in. 250m, lub w postaci pali fundamentowych żelbetowych (o długości m.in. 250m) ?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający będzie wymagał doświadczenia wykonawcy jak w odpowiedzi w pytaniu I.2.1

I.3.1.Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w SIWZ w pkt. 10 ppkt. 10.2 ppkt. 3 dot. warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w pkt. 1 c: 
· z 250 m na 200 m w postaci stalowej ścianki szczelnej zwieńczonej oczepem żelbetowym
lub
· z 5 lat do 7 lat z uwagi na fakt, że nie wykonuje się zbyt często tego rodzaju inwestycji,  co stwarza ograniczenie dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw do udziału 
w postepowaniu. Zwiększenie okresu w jakim należy wykazać się doświadczeniem do 7 lat pozwoli uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, co jednocześnie może wpłynąć korzystnie 
na budżet Zamawiającego.
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu I.2.1
Pytania – z dnia 2020-11-13
I.4.1.Dotyczy:Kosztorys do Umowy
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 4, ust. 1, pkt 1: do obowiązków Wykonawcy należy „przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w treści umowy: Inspektor Nadzoru): 
1. do akceptacji kosztorysów opracowanych metodą szczegółową (z zestawieniem robocizny, materiału  i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, a także z okazaniem parametrów R, Kp, Kz, Z na stronie tytułowej każdego kosztorysu) których łączna cena całkowita musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. Kosztorysy należy przedłożyć Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej – format pliku .ath – w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy”. 
Wykonawca wnosi o:
1. przedłużenie podanego terminu z 14 do 28 dni lub o wyrażenie zgody na możliwości przedkładania kosztorysu kolejnymi częściami (sukcesywnie wg ich sporządzania, w kolejności umożliwiającej rozpoczęcie robót)
1. jednoznaczne określenie, czy część pozycji może być skalkulowanych jako pozycje uproszczone; dotyczy to przede wszystkim pozycji, które Zamawiający sam przedstawił w kosztorysie poglądowym (zał.7-1 do SIWZ) w formie uniemożliwiającej opracowanie metodą szczegółową, np.:
- poz.573 Naprawa odsłoniętych elementów elewacji budynków – 1 kpl.
- poz.659 Rozebranie zabudowań gospodarczych na działce 205 i 206 obręb 343 - 79,32m2
- poz.665 Dostawa i montaż wyposażenia pumptrucku i skateparku – 1 kpl.
- itp.
1. przedłożenie (jeżeli Zamawiający nie wyraził zgody na ppkt b)) zmian do kosztorysu poglądowego, które umożliwią przeniesienie go do wersji kosztorysu opracowanego metodą szczegółową. Przez zmiany Wykonawca rozumie tutaj takie wprowadzenie układu pozycji i jednostek miar, które nie będą zmuszały Wykonawcy do dokonania dodatkowych: przedmiarów, inwentaryzacji oraz innych uzupełnień dokumentacji. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że kosztorys należy opracować metodą szczegółową z podaniem podstawy wyceny (KNR).Na stronie tytułowe cena całkowita musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. Kosztorysy należy Zmawiającemu przedłożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w rozszerzeniu ATH w terminie do 28 dni.
Zamawiający dopuszcza stosowanie pozycji uproszczonych w kosztorysie, jednak taka cena jednostkowa musi być skalkulowana na podstawie pozycji wynikających z opisu SST w osobnym kosztorysie.

I.4.2.Dotyczy: Zaplecze budowy
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 4, ust. 1, pkt 3: do obowiązków Wykonawcy należy „zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów oraz zaplecza socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego oraz zgodnie z postanowieniem decyzji środowiskowej (m.in. nie bliżej niż 50m od linii brzegowej wód powierzchniowych)”.
Wykonawca wnosi o wskazanie pełnej listy ograniczeń, poza wspomnianym wymogiem zapewnienia minimalnej odległości od linii brzegowej, co do lokalizacji zaplecza budowy.
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do zapisów decyzji nr 9/2018 z dnia 11.01.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach,  w których zapisane są warunki dotyczące lokalizacji i wyposażenia zaplecza budowy i składowania materiałów.

I.4.3.Dotyczy: Punkty osnowy geodezyjnej
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 7, ust. 24 „Wykonawca pokryje koszty odtworzenia i przeniesienia kolidujących punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych, ustalenia ich nowych współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego”.
Wykonawca wnosi o podanie ilości punktów osnowy geodezyjnej do odtworzenia i przeniesienia.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający przekazuje w załączeniu Osnowę geodezyjną ewidencyjną. W zakresie realizowanego przedsięwzięcia znajdują się punkty osnowy geodezyjnej poziomej nr: 3120 (konieczne zabezpieczenie), 3126 (konieczne zabezpieczenie) oraz 3125, 3124, 3123 położone na terenie nabrzeża Wisły.

I.4.4.Dotyczy: Określenie zakresu robót rozbiórkowych
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 4, ust. 1, pkt 14: do obowiązków Wykonawcy należy „wykonanie ewentualnych robót rozbiórkowych będących w kolizji z planowanymi robotami”.
Czy Zamawiający przewiduje inne roboty rozbiórkowe poza tymi określonymi w kosztorysie poglądowym? Jeżeli tak, to Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie tego zakresu.

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że udostępnił kosztorys poglądowy w celu tylko i wyłącznie pomocniczym. 
W wycenie należy uwzględnić wszystkie roboty rozbiórkowe zawarte w dokumentacji.

I.4.5.Dotyczy: Odwodnienie wykopów
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 4, ust. 1, pkt 19: do obowiązków Wykonawcy należy „wykonanie odwodnienia wykopów oraz właściwe ich zabezpieczenie, jeżeli zajdzie taka potrzeba”. 
Projekt Budowlany, w tomie IX zawiera dokumentację geotechniczną. Czy Zamawiający ma wiedzę o miejscach, gdzie może pojawić się konieczność wykonywania odwodnienia wykopów poza tymi wynikającymi z dokumentacji geotechnicznej?
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

I.4.6.Dotyczy: Wymóg współpracy z innymi Wykonawcami
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 7, ust. 16: „Wykonawca będzie (…) współpracował z innymi Wykonawcami zaakceptowanymi przez Zamawiającego, działającymi na terenie budowy lub w jej pobliżu (Wydział Inwestycji Miasta - Urząd Miasta Bydgoszczy - Budowa nabrzeża o funkcji cumowniczej i rekreacyjnej na terenie przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego w Bydgoszczy z terminem realizacji do 15.12.2021r)”.
Jednocześnie w § 9, ust. 6: „Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę”
Wykonawca wnosi o:
1. Określenie pełnej listy Wykonawców „zewnętrznych”, z którymi wymagana jest współpraca (np. Wykonawca zadania - „Rewitalizacji płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy”?)
1. jednoznaczne określenie wymaganego zakresu współpracy ze wspomnianym Wykonawcą nabrzeża (a jeżeli istnieją, to także innymi Wykonawcami „zewnętrznymi”)
1. potwierdzenie, że pomimo, że Wykonawca ponosi „koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy” (wzór Umowy - § 3, ust.. 5), to nie będzie on zobowiązany do ponoszenia kosztów wynikających z działalności Wykonawcy nabrzeża na przekazanym terenie budowy (a jeżeli istnieją, to także innymi Wykonawcami „zewnętrznymi”)
1. potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia i działalność (i roszczenia z nią związane) współpracujących Wykonawców „zewnętrznych”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że:
a) w chwili obecnej prace w rejonie planowanej inwestycji prowadzi Wydział Inwestycji Miasta - Urząd Miasta Bydgoszczy - Budowa nabrzeża o funkcji cumowniczej i rekreacyjnej na terenie przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego w Bydgoszczy z terminem realizacji do 15.12.2021r. oraz Administracja Domów Miejskich - Rewitalizacja społeczo-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 
7 komunalnych budynków mieszkalnych z terminem realizacji do 15.09.2021r.Na wiosnę do prac przystąpi wykonawca prac „Rewitalizacji płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy” z terminem realizacji do 19.11.2021r.) Jednocześnie należy uwzględnić współpracę z podmiotami wymienionymi w załączniku „Wykaz inwestorów zewnętrznych.zip”
b) Wykonawcy zobligowany jest zapewnić wejście w teren w/w Wykonawców „zewnętrznych” oraz uwzględnić je w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, który należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót 
c) każdy Wykonawca „zewnętrzny” ponosi koszty oznakowania we własnym zakresie zgodnie z uzgodnionymi projektami SOR
d) Wykonawca nie będzie odpowiadał za opóźnienia i działalność współpracujących Wykonawców „zewnętrznych”

I.4.7.Dotyczy: Tymczasowa Organizacja Ruchu Drogowego (TORD) – tablice informacyjne o utrudnieniach w ruchu
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 7, ust. 4: „Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek: 
1. wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z lokalizacją tablic informacyjnych o utrudnieniach w ruchu”.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na potrzeby realizacji całego zamówienia wystarczy wykonanie jednego zestawu ww. tablic (tj. wspólny zestaw dla 9 zadań). 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że na potrzeby realizacji całego zamówienia wystarczy wykonanie jednego zestawu ww. tablic.

I.4.8.Dotyczy: Tymczasowa Organizacja Ruchu Drogowego (TORD) – czas na uzyskanie uzgodnień a konieczność rozpoczęcia robót w umownym terminie
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 4, ust. 1, pkt 24: do obowiązków Wykonawcy należy „uzgodnienie organizacji ruchu z ZDMiKP (oraz Policją) …”;
Jednocześnie:
§ 7, ust.1: „Zamawiający planuje przekazać Wykonawcy teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy”, 
§ 7, ust.2: „Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 3 dni po przekazaniu terenu budowy”, 
§ 7, ust.3: „Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany przez Wykonawcę na (…) b) załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu”.
§ 9, ust.5: „O terminie rozpoczęcia prac związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o każdej planowanej zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi Wydział Inżynierii Ruchu Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem”.
Powyższe zapisy wskazują na to, że Zamawiający przewiduje, że w ciągu 10 dni (14+3-7) Wykonawca: opracuje projekt TORD, uzyska jego zaopiniowanie w  Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy a następnie zatwierdzenie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.
Wykonawca wnosi o:
1. potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie odpowiadać za terminy wydawania opinii i zatwierdzeń projektów TORD 
1. zadeklarowanie przez Zamawiającego, który będzie jednocześnie organem zatwierdzającym projekty TORD, terminu wydania zatwierdzenia
1. wyrażenie zgody na składanie projektów w wersji uproszczonej, przynajmniej w zakresie robót prowadzonych na początku realizacji zamówienia.
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że:
a) Wykonawca nie odpowiada za termin zatwierdzenia projektu TORD, natomiast odpowiedzialny jest za terminowe złożenie projektu do właściwych organów
b) nie ma możliwości zadeklarowania terminu wydania zatwierdzenia TORD
c) nie wyraża zgody na składanie projektów uproszczonych ponieważ ustawodawca dopuszcza taką formę w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych

I.4.9.Dotyczy: Tymczasowa Organizacja Ruchu Drogowego (TORD) – dodatkowe uzgodnienia projektu
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 7, art. 4: „Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek: 
1. przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia (…) wykonanego przez siebie opracowania projektowego, o którym mowa w ust. 4 a) [projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy] oraz uzyskać jego akceptację od osób trzecich, jeżeli jest to wymagane”.
Dodatkowo: § 7, art. 14.: „Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym, musi być wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu prowadzenia tych robót oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdów”
Wykonawca wnosi o:
1. wyjaśnienie, dlaczego poza uzyskaniem zatwierdzenia projektu przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (zatwierdzający projekt jest jednocześnie organem działającym na rzecz Zamawiającego) wymagane jest dodatkowo uzyskanie zatwierdzenia Inspektora Nadzoru 
1. jednoznaczne wskazanie, od jakich konkretnie osób trzecich wymagane jest uzyskanie akceptacji projektu.
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że:
a) nie będzie wymagał dodatkowego uzyskania zatwierdzenia Inspektora Nadzoru – zapis § 7, art. 4 w umowie otrzymuje brzmienie „Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek: przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia (…) wykonanego przez siebie opracowania projektowego, o którym mowa w ust. 4 a) [projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy] oraz uzyskać jego akceptację od osób trzecich, jeżeli jest to wymagane”.
b) uzyskanie akceptacji projektu TORD m.in. przez PKP oraz w przypadku konieczności wejścia na tereny osób trzecich i prowadzenia po tych działkach ruchu pieszego, kołowego publicznego 

I.4.10.Dotyczy: Koszty zajęcia pasa drogowego
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 4, ust. 1, pkt. 26: : do obowiązków Wykonawcy należy „zapewnienie wymaganych przepisami zgód, uzgodnień oraz ponoszenie opłat związanych z transportem, zabezpieczeniem i oznakowaniem robót”
oraz § 22, ust. 2: „W zakresie objętym niniejszą umową nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajęcia pasa drogowego”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zadanie nie będzie wiązało się z koniecznością ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego.
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że za prace prowadzone na  działkach należących do Miasta Bydgoszczy nie będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego.

I.4.11.Dotyczy: Wymogi dokumentacji materiałowej na elementy pochodzące z rozbiórek
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 8, ust. 2: „Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu (…) w stosunku do wszystkich materiałów oraz urządzeń, stosowne i prawem wymagane aktualne dokumenty, w szczególności potwierdzające spełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1 (m.in.: aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, kartę techniczną)”.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy materiałów pochodzących z wcześniejszej rozbiórki (np. kostka kamienna 9/11). 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Z materiałów z rozbiórek ponownie wbudowana będzie tylko kostka kamienna 9/11cm, 
która zmagazynowana jest na zapleczu Zamawiającego oraz kamień tzw. „kocie łby” w nawierzchnię akcentów historycznych. Wykonawca na pozostałe materiały budowlane zobowiązany 
jest przedstawić odpowiednie dokumenty zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j. z dnia 2020.02.11), aktualnymi normami, wytycznymi technicznymi i innymi obowiązującymi przepisami zgodnie z zapisem Umowy w § 8, ust. 2.

I.4.12.Dotyczy: Koszty szkolenia 
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 4, ust. 1, pkt 32: „do obowiązków Wykonawcy należy (…) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników, wyznaczonych do obsługi wbudowanych instalacji i urządzeń”.
Wykonawca wnosi o przedłożenie pełnej listy wymaganych szkoleń do przeprowadzenia (jest to niezbędne do uwzględnienia ich w kalkulacji ceny ofertowej).
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w ramach zadania konieczne będzie przeszkolenie po jednej osobie dla niżej wbudowanych instalacji i urządzeń:
- schody wodowskazowe 
- monitoring i oświetlenie
- zapory mobilne szt.3
- przepompownia
- skatepark, pumptruck, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe, boisko do siatkówki plażowej, plac do ćwiczeń

I.4.13.Dotyczy: Oznakowanie poziome
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 11, ust. 1: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, na okres 5 lat licząc od daty sporządzonego w trakcie czynności odbiorowych - protokołu odbioru końcowego robót z wyłączeniem (…) oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na które Zamawiający wymaga rocznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego”.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ww. zapis dotyczy całego oznakowania poziomego (nie tylko cienkowartstwowego).
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wszystkie elementy ujęte w dokumentacji projektowej za wyjątkiem elementów wyłączonych  w  § 11, ust. 1 objęte są 5 letnią gwarancją.

I.4.14.Dotyczy: Termin składania ofert
Wykonawca, biorąc pod uwagę ryczałtowy charakter oferty, poziom skomplikowania zadania, liczbę specjalistycznych pozycji wymagających szczegółowej wyceny oraz innych aspektów uniemożliwiających sporządzenie oferty w zadanym czasie, zwraca się o przedłużenie terminu składania ofert. Wnioskujemy o przedłużenie o 30 dni kalendarzowych.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  przedłuża termin składania ofert Szczegółowe informacje w piśmie przewodnim do odpowiedzi 

I.5.1. Dzień dobry, Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat sterowania oświetleniem inwestycji 058_2020 Rewitalizacje terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie w ramach zadania: „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I". W załączonym wzorze kosztorysu ani w pozostałych dokumentach przetargowych nie udało mi się znaleźć informacji czy i jakie ilości sterowników mają być ujęte? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że każdy punkt świetlny musi być wyposażony w indywidualny sterownik. Wymagane cechy i funkcje sterowników opisuje załącznik pn. ,,Wytyczne budowa oświetlenia”.
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