ay ZARZAD DROG MIEJSKICH
f/- I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 11.12.2020 .

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 roku- zadanie 1-
czesc pdinocna, Zadanie 2- czes¢ potudniowa” — nr sprawy 065/2020.

Zgodnie z art. 38 ust.4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 z p6in. zm.) — dalej UPZP, Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,
w dniu 11. 12.2020r. zmiane nr 1 treéci SIWZ.

. Zmianie ulega § 12 ust 14 i 15 Zatacznika nr 1 do SIWZ- Wazér umowy, ktére otrzymuja nastepujace
brzmienie:

14. ,W przypadku ujawnienia, ze prace naprawcze wykonano niezgodnie ze specyfikacjg
(faty niewykonane w wymaganym ksztatcie lub utozeniu do osi jezdni, brak doszczelnienie krawedzi
laty, ubytki w tacie, spekania laty, zanizenie lub zawyzenie laty w stosunku do przyleglej
nawierzchni, inne podobne) przedstawicielowi Zamawiajgcego przyshuguje prawo decyzji o:

1) Wstrzymania 25% wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcey w przypadku stwierdzenia
wad dajacych sie usungé

2) Wstrizymaniu 100% wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy w przypadku wad
nie dajgcych si¢ usunaé ,,

15. ,,Rozliczenie wstrzymanych ptatnosci nastgpi w kolejnym okresie rozliczeniowym (meldunku) po
potwierdzeniu przez Inspektora Zamawiajgcego likwidacji stwierdzonych wad”

ll. Zmianie ulega § 12 Zatacznika nr 1 do SIWZ- Wzér umowy, poprzez dodanie ustepu 16 w brzmieniu:

16. ,W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce w terenie wystepowania ubytkéw lub powierzchni
wymagajacych remontu ktérych powierzchnia przekracza 1m® , co nie bylo objete zleceniem,
Wykonawca musi w formie SMS lub za posrednictwem poczty elektronicznej uzyskaé uprzednig
akceptacje przedstawiciela Zamawiajgcego. W razie wykonania takiego remontu bez uprzedniej
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ przyjmujac
wykonanie remontu o powierzchni 1m?~

Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej ujednolicony wzér zafacznika nr 1 do SIWZ- wzér umowy po
Zmianie nr 1.

lil. Zmianie ulega § 18 ust 1 pkt 14 Zatycznika nr 1 do SIWZ- Wzér umowy, poprzez dodanie po stowach ,za
kazdy stwierdzony przypadek” stowa : »W raporcie”. Punkt 14 otrzymuje zatem brzmienie, jak ponizej:

14) za stwierdzone przez przedstawiciela zamawiajgcego nagminnego zgloszenia w raporcie
tygodniowym remonty wykonane niezgodnie ze specyfikacjg techniczng tj. laty niewykonane w
wymaganym ksztatcie lub utozeniu do osi jezdni, brak doszczelnienie krawedzi taty, ubytki w
lacie, spgkania laty, zanizenie lub zawyzenie laty w stosunku do przyleglej nawierzchni - w
wysokosci 25% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie, za kazdy stwierdzony
przypadek w raporecie, nie mniej jednak niz 50,00 2.
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IV. Zmianie ulega zatacznik nr2do SIWZ- OPZ w sekgji : dokumentacja powykonawcza.

vi.

Zamawiajacy dodaje nastgpujace odnoéniki od 2 do 5, ktére zastepujaca poprzednie i otrzymujg

nastepujace brzmienie:

b) W przypadku ujawnienia, Ze prace naprawcze wykonano niezgodnie ze specyfikacjg (laty
niewykonane w wymaganym ksztalcie lub utozeniu do osi jezdni, brak doszczelnienie krawedzi
laty, ubytki w lacie, spekania laty, zanizenie lub zawyzenie taty w stosunku do przyleglej
nawierzchni, inne podobne) przedstawicielowi Zamawiajacego przystuguje prawo decyzji o:

¢) Wstrzymania 25% wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad
dajacych sig usungé

d) Wstrzymaniu 100% wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy w przypadku wad nie dajacych
sie usuna¢

e) Rozliczenie wstrzymanych platnosci nastapi w kolejnym okresie rozliczeniowym (meldunku) po
potwierdzeniu przez Inspektora Zamawiajacego likwidacji stwierdzonych wad

Zamawiajacy systematyzuje Opis przedmiotu zamowienia w poszczegdinych sekcjach zastepujac odnosniki
literami i zatacza poprzez umieszczenie na stronie internetowej ujednolicony wzér zatacznika nr 2 do SIWZ-
OPZ po zmianie nr 1.

ZMIANA Nr 1 treéci SIWZ jest zmiang nieprowadzgca do zmiany treéci ogloszenia o zaméwieniu, jednakze
Zamawiajacy z uwagi na dodatkowy czas potrzebny na wprowadzenie zmian w ofertach przedtuza termin
sktadania ofert do dnia 18.12.2020 r. i zmienia w tym zakresie dotychczasowq datg zawarta w pkt 16.18,17.2
i 17.6 SIWZ z ,17.12.2020 r.”, na date: ,18.12.2020 r.”. Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez
zmian.

ZMIANA Nr 1 SIWZ oraz nowy termin sktadania i otwarcia ofert, staja si¢ obowigzujace dia wszystkich
Wykonawcéw z dniem ich samieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego W miejscu udostepnienia

przedmiotowej SIWZ.
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